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1 DANE OGOLNE

1.1 Okreslenie zamierzenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji z dociepleniem budynku wraz z
odwodnieniem nieruchomo$ci — wykonanie drenazu opaskowego oraz wpigcie rur
spustowych do kanalizacji deszczowe;j.

1.1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a tut. pracownia
2. Projekt budowlany opracowany przez tut. biuro
3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami.
4. Polskie Normy

2 DOCIEPLENIE SCIAN
2.1 ZAKRES PRAC

2.1.1 Roboty przygotowawcze
- odbicia tynkow ze wszystkich $cian,
- odbicie tynkow oS$ciezy,
- demontaz podokiennikéw,
- demontaz rur spustowych,

2.1.2 Bezspoinowy system docieplenia
- izolacja $cian wykazanych powyzej styropianem EPS 70-040 o grubos$ciach
podanych wg proj. budowlanego,
- izolacja osciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) i1 pod podokiennikami
styropianem gr. 3cm,
- wyprawa cienkopowtokowa z wyprawy akrylowej ATLAS

2.1.3 Roboty towarzyszace
- montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy stalowej lakierowane;,
- malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

2.2 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu ATLAS
STOPTER o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- ptyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-

20,

- zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20,

- siatka podtynkowa,

- podktad tynkarski ATLAS CERPLAST,

- tynk akrylowy ATLAS CERMIT SN15 — faktura baranek.

2.2.1 Przygotowanie podloza.
Po odbiciu tynku, powierzchnia podtoza powinna by¢ mocna i niezbyt chlonna.



2.2.2 Mocowanie styropianu.
Styropian nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20. W
przypadku bardzo rownego podloza mozna go naktada¢ na cala powierzchnig ptyty przy
pomocy stalowej pacy zg¢bate;.
W przypadku podioza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu,
klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawegdziowa ilo$¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni.
Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i
docisna¢ (dobi¢) do podloza. Boczne krawegdzie plyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylegac, a masa klejaca nie powinna mig¢dzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadac z
przewiazaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo
powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podloza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych
odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci. Podstawowym elementem mocujacym ptyty styropianowe do
$ciany jest warstwa zaprawy klejowej. Klejenie metoda punktowo-krawedziowa, na mijanke
od dotu do gory ,nanoszac mase klejowa na plyty styropianowe (6 plackow o $rednicy ok. 10
cm oraz ,.kietbaske” wzdluz krawedzi szer. 3-4 cm).
Ponadto nalezy dodatkowo plytg¢ przymocowa¢ do konstrukcji $ciany za pomoca
plastikowych kotkéw. Kotkowanie mozna rozpocza¢ po min. 48 godz.
Glebokosé kotkowania :

- w cegle pelnej — min. 5 cm

- w cegle porowatej, bloczkach z betonu komorkowego — min. 8 cm
Kotkowanie wykonuje si¢ wg nastepujacych schematow

- do 8 m wysokosci: na $cianie 6 szt., w strefie naroznej 7 szt.

- od 8 m do 20 m wysokosci: na Scianie 6 szt., w strefie naroznej 8 szt.
Strefa narozna

- dla wysokos$cido 8 m - 1,0 m

- dla wysoko$ci od 8 do 20 m - 1,5 m
Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

2.2.3 Warstwa zbrojgca.

Powierzchnia zabezpieczajaca styropian, czyli warstwa zbrojaca wykonana jest z kleju
ATLAS STOPTER K-20, w ktorym zatopiona jest siatka z widkna szklanego. W poziomie
parteru ponad cokolem na calej wysokosci parteru 1 nalezy zatozy¢ dodatkowa warstwe siatki
zabezpieczajaca styropian przed uszkodzeniami.

Bezwzglednie nalezy stosowac siatke wysokiej jakosci zalecana do systemu ATLAS
STOPTER - przez producenta systemu ocieplania.

Przygotowany klej nalezy natozy¢ na S$ciang z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegblne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 10cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Tkanina musi by¢ catkowicie zatopiona w masie
zbrojeniowe;.
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Ze wzgledu na zwigkszone naprgzenia, na narozach otwordéw, pod podstawowym
uzbrojeniem nalezy ulozy¢ po przekatnej paski siatki. Naroza otworéw i budynku nalezy
dodatkowo zazbroi¢ i wzmocni¢ katownikiem aluminiowym, perforowanym z siatka lub
katownikiem plastikowym z siatka.

W normalnych warunkach pogodowych /420 C i wilgotnosci wzglednej 65%/ nastgpna
czynno$¢ robocza mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach.

Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki.

2.2.4 Wykonanie podkladu tynkarskiego Alas Cerplast

Po wyschnigciu zaprawy klejowej przystapi¢ si¢ do wykonania podktadu, ktory stanowi
ATLAS CERPLAST. Podktad nanosi si¢ waltkiem lub pedzlem. Po jego wyschnigciu tj.ok.5
godzinach mozna przystapi¢ do uktadania tynku szlachetnego ATLAS CERMIT.

2.2.5 Nakladanie tynkow szlachetnych Atlas Cermit

Projektuje si¢ zastosowanie tynku akrylowego ATLAS CERMIT SNI5 o fakturze tzw.
,baranka” Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych 1 wynosi od 4 do 6
godzin.

Czynnosci naktadania i fakturowania zarowno tynkoéw akrylowych, moga by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciaga¢ na podloze rozprowadzajac go rdwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku §ciagna¢ rOwniez paca stalowa gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptlaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okrgznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do =zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gldwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnos$ci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa data produkc;ji.

Na elewacjach frontowej i czg¢§ciowo bocznej w poziomie parteru odtworzy¢ w masie bonie,
zgodnie z podziatem pierwotnym

2.3 Obrdbki blacharskie

Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowac ostroznie rury spustowe.

Ze wzgledu na pogrubienie $ciany nalezy wymieni¢ zewngtrzne podokienniki okien 1
blend, tak by zapewni¢ odstgp brzegu obrobki od powierzchni docieplonej $ciany
minimum 4,0cm. Podokienniki wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
podanym na planszy kolorystyki.

Po zakonczeniu prac elewacyjnych ponownie zamontowa¢ rury spustowe powlekane
zgodnie z planszami kolorystyki.



3 STOLARKA

3.1 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang okien na strychach oraz w nieczynnym mieszkaniu nr 2a/2.
Pozostata drewniang stolarke okienna mieszkan malowac farba olejna na kolor biaty.

3.2 Stolarka drzwiowa
Drzwi drewniane wejsciowe po renowacji. Drzwi do zachowania w obecnym stanie. W
trakcie robot doktadnie zabezpieczy¢ drzwi przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

4 PRZEWODY NA SCIANACH

Na elewacji frontowej obudowac¢ przewod wentylacyjny ptytami OSB na ruszcie stalowym 1
otynkowac tynkiem cienkopowtokowym,

Konstrukcj¢ rusztu wykona¢ z profili stalowych walcowanych na goraco ze stali St3SX
L40x40x4. Profile montowac do $ciany za pomoca kotkow szybkiego montazu ¢ 10/100mm
w odstgpach co 50 cm. Konstrukcj¢ obudowaé ptytami OSB. Na ptyty OSB przyklei¢
styropian gr min. 2 cm 1 wykona¢ tynk w technologii lekkiej mokrej — jak na elewacji.
Pozostale przewody do pozostawienia bez obudowy.

5 PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ tynkowanie §cian w celu wyréwnania podioza.
Odstonigta Sciang nalezy oczyscié, a nastepnie zaglgbienia i nierownosci podioza wigksze niz
5 mm uzupetni¢ zaprawa

Na wszystkich $cianach piwnic 1 fundamentoéw, na catej ich wysoko$ci ponizej terenu
wykona¢ pionowe izolacje przeciwwilgociowe materialami  powlokowymi  firmy
Schomburg-Symbud. Jako material izolacyjny zastosowaé dwukomponentowa bitumiczna
powtoke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB2. Naroza zewngtrzne powinny by¢ zaokraglone, w
narozach wewnetrznych powinny by¢ wykonane wyoblenia.

Celem uzyskania odpowiedniej przyczepnosci, podtoze nalezy wstepnie zagruntowac
produktem ASOL FE rozcienhczonym z woda w stosunku 1:5. Przepusty zabezpieczy¢
kohierzem pod zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokosci na catym obwodzie 5
cm, wykonanymi z materiatu nadajacego si¢ do klejenia.

W trakcie prac stosowac si¢ $cisle do wytycznych producenta.

Warstwg izolacji AQUAFIN 2K/M wyprowadzi¢ ok. 15 cm ponad teren.

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Opaske betonowa rozebra¢c. W miejsce opaski wykonaé zasypke ze zwiru filtrujacego
932mm. Na wierzchu wykona¢ obsypke ze zwiru gruboziarnistego na szerokosci min. 30 cm,
zamknigta obrzezem chodnikowym.

W ciagu pieszym od schodéw terenowych do wyjscia na ulicg wykona¢ utwardzenie z kostki
betonowej szarej gr. 6 cm, ze spadkiem 0,5% od budynku.

7 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ — wg projektu budowlanego.



8 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki 1 ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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