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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACTI TECHNICZNE]

1.2 ZAKRES ROBOT

Projekt wykonania wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz prawidlowego podiaczenia urzadzen grzewczych do
przewodow kominowych dla lokali w budynku mieszkalnym przy ulicy Kunickiego 8 w Walbrzychu.

W robotach ogélnobudowlanych:
®  przebicie stropéwpod przewody wentylacyjne
e  zabezpieczenie otowordw
®  zabezpieczenie terenu podczas demontazu elemntéw dachu
®  mnaprawa dachu

W robotach sanitarnvch:
° montaz wkiadéw wentylacyjnych i spalinowych

¢ montaz przewod6 wentylacyjnych i spalinowych
*  podiaczenie piecy gazowych

®  montaz kratek wentylacyjnych

® montaz kratek nawiewnych

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi przepisami, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i uwagami Inspektora Nadzoru,

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH:

zabezpieczenie terenu budowy ( wewnatrz jak i na zewnatrz)
e wykonanie tymczasowych przylaczy energii elektrycznej i innych medi6w potrzebnych Wykonawcy,

L.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawigjacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedna dokumentacja techniczng.

1.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wylmagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sq

obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.



Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bed3 zgodne z Dokumentac ja Projektowa i ST.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen ub ucigzliwosci dla

0s6b Iub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasy lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami Iub substancjami toksycznymi,

®  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.
e mozliwoscia powstania pozaru.

1.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
SpIz¢t przeciwpozarowy Wymagany przez odpowiednie przepisy na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

1.9. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o SteZeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.

Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwoéé zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresic przelozenia instalacii i urzadzen podziemmych na Terenie Budowy i powiadomi¢
InZyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal,



dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11. NAZWY 1 KODY GRUP, KLAS ORAZ KAT EGORI ROBOT.

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obicktow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to okredlone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z
usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarangji jako$ci.

Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktérej wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot.

Data zakoriczenia jest to faktyczna data zakoficzenia 10b6t, potwierdzona zapisem kierownika budowy, zgodna z
ustaleniami protokohu odbioru korncowego.

Dokumentacia_projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowiace integralng czgéé umowy oraz
Przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania Umowy.

Inspektor nadzoru — osoba WYyZnaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nadzér autorski sg to czynnosci Sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji
robét z dokumentacja projektows uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,
zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawey Jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce w czasie postepowania
W sprawie zam6wienia publicznego, stanowiacy integralna cze$¢ umowy.

Olres zglaszania wad przez uzytkownika Jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zglaszane wady do usuniecia
przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Polecenie Inspekiora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.



Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumieé wykonanie rob6t budowlanych w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymezasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, ktére s3 potrzebne
do wykonania rob6t budowlanych zasadniczych oraz zostang zdemontowane po zakoficzeniu robdt budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robdt jest to zbidr dokumentéw zwanych dalej specyfikacjami
technicznymi, stanowiacymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposob
pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot okreslony w dokumentacji projektowe;.

Termin zakoriczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowiazany jest zakoriczyé wszystkie
roboty objete umowa,.

Umowa jest to dokument zawarly pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robét budowlanych w
zamOwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czeéci niezgodnie z umowa, z dokumentacija projektowa, specyfikacja
techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawea jest to okre$lona w umowie strona, ktéra podjela sic wykonania robét.

Zamawiajgey jest to strona Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktéra dokonala wyboru oferty wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW,

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jjakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesei) materialéw z danego 7rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany Jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawea odpowiada 7a uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow 7
jakichkolwiek Zrodel miejscowych. wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za
spelnienie wymagan ilo$ciowych i Jakosciowych materialéw z Jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do Robét.




2.3. PRZECHOWY WANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
Micjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbic Terenu Budowy w miejscach wzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materialéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.
Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpad6éw nalezy
wygrodzi€ i oznakowag.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiescié o tym
informacj¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
nicbezpieczne nalezry przechowywad i przemieszczal na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescié tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie regalow magazynowych,
a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych
musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuni¢cia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materialow. Stosy materiatéw workowanych uklada sie¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10 warstw.
Przy skladowaniu materialéw odleglosci stoséw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

- 0.8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwalych

- 5m od stalego stanowiska pracy
Sposéb skladowania materialéw i wyrobow budowlanych o ksztalcie plyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwalego odksztalcenia.
Zabronione jest opieranie skladowanych materialow Iub wyrobow o ploty, slupy, shupy napowietrznych linii
clektroenergetycznych, konstrukcje WSporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiekin budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobow Jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zaladunku Iub rozladunku materialéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing w ktérej znajduje sie kierowca Jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca Jest zobowiazany opuscié
kabine.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materialy nie odpowiadajace Wwymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. badZ zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz
te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. WARTANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na

Jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST dla poszczegolnych rodzajéw robét.




Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,

- obslugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, cksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracownikom i osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomié¢ i odlaczyé doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym si¢ w ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujace pod ciénieniem powinny mie¢ wytrzymalosé dostosowang do ciénienia roboczego., z
uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczenistwa tych przewoddw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych Iub o nieznane;j
wytrzymalosci jest zabronione.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialoéw/sprzctu naiz
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu mietypowych ladunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodk6w transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeni na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dr6g publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz obowiazujacymi
przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyzmaczenie wysokoéci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.




Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczenin i wyznaczaniu robdt zostana. jesli
wymagac tego bedzie Inspektor poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
Jjakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projekiowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inzyniera.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakoéé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badan materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania Jjest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projeltowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mied nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
Z0stana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia Jjakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, 7e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziaty w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwoéei co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete Iub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badati wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora .




6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora .

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan Jjak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w tenninie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badar
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sic wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACIE

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczernistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polska Norma lub
® aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
53 objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny Jjej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagar beds odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
z2004r. poz. 881)




6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy - Prawo Budowlane,

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie 7z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

® datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

® uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw Robot,

® terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robét, przebieg Robot, trudnosci i przeszkody
W ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

® uwagi i polecenia Inspektora,

®  daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

® zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

® zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej.dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

® dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
Jje przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecent Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiardw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.




7. OBMIAR ROBROT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar Robét bedzie okregla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
Jjednostkach ustalonrych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. )

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostana poprawione wedlug instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW.

Obmiaru nalezy dokonywaé w Jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

los¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naldadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami nakladéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okredli¢ zasady dokomywania obmiar6w, np. sposéb pomiaru dlugosci i odleglosci pomiedzy punktami
skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Oméwié metody obliczania ilodci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni
scian do tynkowania liczy sie najpierw laczna powierzchnie écian lacznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnic od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej laczng powierzchnie otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w Spos6b zrozumialy i Jjednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku micjsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbionu:
e odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiorowi koricowemu.




Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:
e  dokumentacja projektowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wicdza i sztuka budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i Jjakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycin. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowose danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesaym powiadomieniem Inspektora. Qdbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora . Jakosé i iloéé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i Jjakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez.
wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa ST. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkn nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY I DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorn ostatecznego Robot jest protokél odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badafi i oznaczes laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew.
PZI.
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupelniajace beda zestawione wedhug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupeiajacych wyznaczy komisja.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:

PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3

58-309 Walbrzych
tel.(74) 666 74 92

kom. 781 996 501

Dokumentacja projekiowa:

Projekt wykonania wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz prawidiowego podigczenia urzadzen grzewczych do
przewoddw kominowych dla lokali w budynku mieszkalnym przy ulicy Kunickiego 8 w Walbrzychu.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu wszystkich specyfikacji
technicznych.

9.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 szczegolowej specyfikaciji
technicznej. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w Jakikolwick sposéb zwiazane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji
robdt. Najwazniejsze z nich to:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. DzU. Nr 243, poz. 1623 z
poOZnigjszymi zmianami)
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 hutego 2003 r. w sprawic bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (D U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
e -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami)




