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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 114/2018
dotyczace zamoéwienia poniej 20.000 zt netto

KOD i NAZWA KODOW CPV:
71000000-8
Ustugi architektoniczne, budowlane, iynieryjne, kontrolne.

1. ZAMAWIAJ ACY:

Wspolnota Mieszkaniowa przyl. Marsz. Jozefa Pitsudskiego nr 88 w Watbrzychu
w imieniu ktorej dziata Miejski Zagd Budynkéw Sp. z o0.0., 58-304 Walbrzych,
ul. Gen. Andersa 48.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac
budowlanych polegagcych na Remoncie, odnowie @%ci wspolnych wielorodzinnego
budynku mieszkalnego w Waltbrzychu przy ul. Pitsudslego 88 w Watbrzychu (umowa
o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-00383-00 z dnia 04.07.2018r.),
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojetm@d Dolnglaskiego 2014-2020
wspoffinansowanego z&rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszuz®oju
Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach @sorytetowe] 6. Infrastruktura
spojnaci spotecznej, dziatanie 6.3 Rewitalizacja zdegveatoych obszaréw, Poddziatanie
6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw — ZW A'YP B: Remont, odnowa ¢gi
wspolnych  wielorodzinnych  budynkéw mieszkalnych) anr Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Walbrzycha na lata 2016-2025.

1. Zakres prac: Wykonanie remontu elewacji z docieplenienkcian budynku oraz
wykonanie izolacji pionowej sciany tylnej budynku przy ul. Marsz. Jozefa
Pitsudskiego nr 88 w Watbrzychu.

2. Termin realizacji zamoOwieniaPrzedmiot zaméwienia wykonawca zobovgzany
jest wykona¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 30 dni od datzakonczenia
realizacji robot budowlanych. Planowany termin zakaczenia robot
budowlanych- 31.05.2019 r.

3. Okres gwarancjinie dotyczy
4. Termin zwgzania oferd: 90 dni
5. Miejsce ziaenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z 0. 0. (pok. nr 10) ul. Andera 48
6. Termin skladania ofert:  13.08.2018 r., do godz. 10:30
7. Termin otwarcia ofert: 13.08.2018 r., godz. 11:00
8. Osoba upowziona do kontaktu z wykonawcami:

Alina Korzen (tel. 74 887 05 1Q)Remigiusz tatka (tel. 74 847 88 78),
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl| latka-r@mzbwalbrzych.pl,

9. Sposbb przygotowania ofertyferte nalezy sporzadzié¢ w formie pisemnej,
w jezyku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie ietnetowej
www.mzbwalbrzych.pl.

Oferty ztozone na druku innym niz w/w_nie beda rozpatrywane.
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10.Sposob dostarczenia ofertypisemnie w zamknéetej kopercie oznakowanej
pieczatka wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zabwienia
ktérego konkurs dotyczy.

11.0ferty ziozone w 1 kopercie na wice| niz jedno zapytanie ofertowe nie bda
rozpatrywane.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO:
Osoba petnjca funkcg inspektora nadzoru musi posiédaprawnienia w specjal§oi
konstrukcyjno-budowlane;.
Do oferty naley dolgczy¢ dokumenty potwierdzage kwalifikacje osoby petacej funkcg
inspektora nadzoru tj. decyzp nadaniu uprawnfe aktualne zéwiadczenie o przynak@osci
do izby zawodowej.
UWAGA Il

Zakres obowgzkow i czynnaéci Wykonawcy petricego nadzor inwestorski:
1. Zakres czynngi, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa lgpca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 zeamami), w szczegolgoi:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawiewantroli zgodnéci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowrzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

e sprawdzanie jak@i wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, aw szczegbkwd zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosoavav budownictwie;

» sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegggh zakryciu lub
zanikajcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach tectmyic instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygaiowe i udziat
w czynngciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i prazjvanie ich
do wytkowania;

» potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz ustia wad, a take, na
zadanie inwestora, kontrolowanie rozli¢zieudowy.

Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegientragodnie z umow

Kontrola prawidtowdci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajcych wszystkie okoliczrimi magce znaczenie dla wdaeiwego
procesu budowlanego oraz wyceny robot.

4. Rozstrzyganie wtpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzdnyabot

a w razie potrzeby zamanie opinii autora projektu, z wykiem spraw majcych

wptyw na zmiag kosztow budowy,

5. Kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztoryséwaz stanu realizacji budtu
inwestyciji,

6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich ppdmiarow i sprawdze

7. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zleceswom w sprawach dotyezych
realizacji przedmiotowej budowy,

8. Przygotowanie oraz przedienie Zleceniodawcy protokotow z koowego odbioru
robot.

9. Uczestnictwo w komisji odbioru kKaowego robdét oraz komisjach odbioréw
gwarancyjnych.

wn

Umowa na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru zostaie zawarta w momencie
wytonienia wykonawcy rob6t budowlanych.
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Zalaczniki:
1) Formularz ofertowy- zgtznik nr 1,

2) Wzo6r umowy- zagcznik nr 2,
3) Dokumentacja techniczna - gzeknik nr 3.



