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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 148/2018
dotyczace zamoéwienia poniej 20.000 zt netto

KOD i NAZWA KODOW CPV:
71000000-8
Ustugi architektoniczne, budowlane, iiynieryjne, kontrolne.

1. ZAMAWIAJ ACY:
Wspodlnota Mieszkaniowa przyl. Marii Konopnickiej nr 11 w Watbrzychu , w imieniu
ktorej dziata Miejski Zargd Budynkow Sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gendérsa 48.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac
budowlanych polegagcych na rewitalizacji budynku przy ul. Marii Konopn ickiej nr 11

w Walbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0034/@6 z dnia
12.07.2018r)w zwigzku z realizagy projektu pn Rewitalizacja budynku przy ul. Marii
Konopnickiej nr 11 w Walbrzychu, w ramach Regiomgjo Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Dolnélagskiego 2014-2020 wspoéiHfinansowanego z&odkdéw  Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regjimego. Projekt realizowany jest
w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spdpgispotecznej, dziatanie 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréw, Poddziatanie 6.3.4 Rewdtgh zdegradowanych obszarow —
ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa e¢g&ci wspoélnych wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych) oraz Gminnego Programu RewitalizZsiigista Watbrzycha na lata 2016-2025.

1. Zakres prac: Remont elewacji z dociepleniem §cian budynku przy
ul. Marii Konopnickiej nr 11 w Watbrzychu

2. Termin realizacji zamoOwieniaPrzedmiot zaméwienia wykonawca zobovgzany
jest wykona¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 30 dni od datzakonczenia
realizacji robot budowlanych. Planowany termin zakaczenia roboét
budowlanych - 31.05.2019 .

3. Okres gwarancjinie dotyczy
4. Termin zwgzania oferd: 90 dni
5. Miejsce ziaenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z 0. 0. (pok. nr 10) ul. Andera 48
6. Termin skladania ofert:  24.08.2018 r., do godz. 10:30
7. Termin otwarcia ofert: 24.08.2018 r., godz. 11:00
8. Osoba upowziona do kontaktu z wykonawcami:

Marlena Inglot (tel. 74 887 05 10)Remigiusz tatka (tel. 74 847 88 78),
e-mail: inglot-m@mzbwalbrzych.pl, latka-r@mzbwalbrzych.pl,
Sposoéb przygotowania ofertgferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej,
w jezyku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie ietnetowej
www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty zlozone na druku innym niz w/w_nie beda rozpatrywane.

9. Sposbéb dostarczenia ofertypisemnie w zamknétej kopercie oznakowanej
piecatka wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zabwienia
ktérego konkurs dotyczy.
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10.Oferty ziozone w 1 kopercie na wicej niz jedno zapytanie ofertowe nie bda
rozpatrywane.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO:

Osoba petnjca funkcg inspektora nadzoru musi posiéadaprawnienia w specjal§oi
konstrukcyjno-budowlane;.
Do oferty naley dolgczy¢ dokumenty potwierdzage kwalifikacje osoby petacej funkcg
inspektora nadzoru tj. decyzp nadaniu uprawnfe aktualne zéwiadczenie o przynak@osci
do izby zawodowej.

UWAGA Il

Zakres obowgzkow i czynnaéci Wykonawcy petricego nadzor inwestorski:

1. Zakres czynngi, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa lpca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 zeapami), w szczegolgoi:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawewantroli zgodnéci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowrzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

* sprawdzanie jak@i wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, aw szczegbkw zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosoaav budownictwie;

e sprawdzanie i odbior rob6ét budowlanych ulegggh zakryciu Iub
zanikapcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach techyicz instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygaoie i udziat
w czynndciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i praejwvanie ich
do wytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz ustia wad, a take, na
zadanie inwestora, kontrolowanie rozligzeudowy.

Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiemtragodnie z umow

Kontrola prawidtowdci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajcych wszystkie okoliczriwi magce znaczenie dla wdeiwego
procesu budowlanego oraz wyceny robot.

4. Rozstrzyganie gtpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzdngab6t

a w razie potrzeby zaganie opinii autora projektu, z wykiem spraw majcych

wptyw na zmiag kosztow budowy,

5. Kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztorysowaz stanu realizacji budtu
inwestyciji,

6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich ppéimiarow i sprawdze

7. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zleceswog} w sprawach dotyezych
realizacji przedmiotowej budowy,

8. Przygotowanie oraz przedienie Zleceniodawcy protokotéw z koowego odbioru
robot.

9. Uczestnictwo w komisji odbioru kKaowego robdét oraz komisjach odbioréw
gwarancyjnych.
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Umowa na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru zostmie zawarta w momencie
wytonienia wykonawcy rob6t budowlanych.

Zalaczniki:
1) Formularz ofertowy- zgtznik nr 1,

2) Wzo6r umowy- zagcznik nr 2,
3) Dokumentacja techniczna - gzeknik nr 3.



