OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Oginskiego 23

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem , remont klatki schodowej, wykonanie
izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian piwnic

1.1.4 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Wielkos¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 151,6 m?

Kubatura 1659m?

Wysokos¢ obiektu 10,94m

Dhugos¢ 16,84m

Liczba kondygnacji trzy plus kondygnacja strychowa

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukeji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji cyklina drobnoziarnista z niewielkimi
ubytkami. Elewacja bez wystrojéw architektonicznych.

Dach obiektu dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng karpiowka. Kominy ponad potacia
dachu murowane ceglg klinkierowg. Na $Scianie frontowej komin z blachy kwasoodporne;j.
Obrobki blacharskie rynny 1 rury spustowe z blachy ocynk. Budynek trzykondygnacyjny
catkowicie podpiwniczony. Okna skrzynkowe w cze$ci drewniane w czesci zespolone pev.
Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku pcv. Na $cianie frontowe;j i tylnej cokot z
cegly licowki z licznymi uszkodzeniami.




Klatka schodowa z tynkiem gtadkim malowanym farbami emulsyjnymi i olejnymi. Posadzka
parteru z ptytek podtogowych ceramicznych. Schody betonowe wyrownawcze. Schody klatki
schodowej dwubiegowe proste w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych. Spoczniki
i podesty drewniane belkowe ze §lepym putapem z posadzkami drewnianymi malowanymi
farbami olejnymi. Balustrada schodowa drewniana. Malatura emulsyjna tynkow $cian
wytuszczona. Malatura olejna tynkow réwniez wytuszczona.

2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Elewacja - Sciana frontowa i tylna budynku docieplone zostana styropianem o grubosci
15cm. Catosci robdt elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy
system ocieplen technologii systemu Sto. Wyprawa elewacyjna $ciany tylnej i frontowej tynk
mineralny baranek 1,5mm. Opaski okienne o szeroko$ci 8cm z tynkiem gtadkim. Cato$¢
elewacji malowana bedzie farbami Lotusan Color. Cok6t wykonany zostanie z ptytek
elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegly. Ubytki betonu na schodach zewnetrznych
uzupelnione zostang masami do renowacji betonu.

Klatka schodowa — posadzki ptytkowe parteru nie zostang wymienione. Betonowe stopnie
biegu schodowego wyrownawczego malowane beda farbg Aksilbet w kolorze szarym.
Pochwyt drewniany balustrady schodowej zostanie wymieniony. Drewniana balustrada
schodowa zostanie oczyszczona mechanicznie i malowana farbami olejnymi w kolorze
orzech ciemny. Na drewnianej posadzce podestow i spocznikéw przybite zostang ptyty OSB
oraz zamontowana wykladzina obiektowa typu Tarkett iQ Granit o podwyzszonej
Scieralnosci Drewniane stopnie schodowe oktadane bgda ptytami OSB z wyktadzing jak na
podestach. Na tynkach wewnetrznych zostanie wykonana gtadz gipsowa. Lamperia
wykonana zostanie z tynku mozaikowego. Tynki $cian, spocznikdw, sufitow i spodniej czgsci
biegow schodowych malowane bedg farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym.
Przystosowanie klatki schodowej dla 0sob niepetnosprawnych

Na kazdym stopniu schodowym zamontowany zostanie profil schodowy antypo$lizgowy
samoprzylepny RAP 70x810mm czarno-zotty.

Wykonany zostanie pas oznakowania dotykowego o szerokosci min 40cm przed pierwszym i
za ostatnim stopniem schodowym na kazdym biegu. Pas oznakowania dotykowego na
spocznikach 1 podestach wykonany zostanie na wyktadzinach pcv z naklejanych mat
systemu BAJOLA.

Zakres prac izolacyjnych

Prace izolacyjne $cian piwnicznych od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu
dysperbitem oraz folig kubetkowg nalezy rozpoczaé¢ od skucia betonowej opaski na froncie
budynku. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej nalezy odtworzy¢ betonowa
opaske na froncie budynku .Kolejnym etapem bedzie wykonanie opaski zwirowej z tylu
budynku zwienczonej obrzezem chodnikowym betonowym montowanym na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wykonanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie jako wykopy otwarte obudowane, waskoprzestrzenne.
Szerokos$¢ wykopow dostosowac do rodzaju wykonywanej pracy tynkarskiej i izolacyjnej.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykop zasypaé¢ gruntem z odktadu. Przy
Scianie tylnej wykonana zostanie opaska zwirowa o grubosci 35cm 1 szerokosci wedtug
zalaczonego rysunku. Szeroko$¢ opaski jak na obrysie budynku.



Izolacja przeciwwilgociowa pionowa- $ciany ceglane piwnic nalezy wyréwnac zaprawa
cementowd. Tynk cementowy nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo Dysperbitem lub innym
réwnowaznym $rodkiem izolujagcym, po wyschnigciu tynku.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetnia¢ nast¢pujgce wymagania i zasady:

1. Izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej cze$¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.

2. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu ( tynku cementowego). Nie
powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen.

3. Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci.

4 Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych 1
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja ( dotyczy gldwnie instalacji wod-
kan)

5. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidtowa realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C

6. Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

Montaz folii kubetkowej wykona¢ po stwardnieniu izolacji powlokowej. Foli¢ kubetkowa
montujemy wypustkami do §ciany. Mocowanie foli przy uzyciu gwozdzi z podktadkami
uszczelniajgcymi lub innymi facznikami.

W przypadku taczenia kawaltkow folii kubetkowej stosowac uszczelniajace taSmy z kauczuku
butylowego. Wierzchnig czes$¢ folii kubetkowej zakonczy¢ listwg montazowa do folii
kubetkowe;.

Po zamontowaniu folii kubetkowej nalezy izolacje obsypaé zwirem plukanym ( opaska
zwirowa) oraz ziemig z odktadu. Sposob obsypki pokazano na zataczonym rysunku. Opaska
Zwirowa ograniczona zostanie obrzezem betonowym na podsypce cementowo-piaskowej.
Prace demontazowe

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdemontowac¢ betonowa opaske przy Scianie
frontowej.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw, niz przewidziano w niniejszej
dokumentacji, nalezy przerwac prace i skontaktowac si¢ z projektantem.

3. ROBOTY BUDOWLANE
Remont elewacji w systemie BSO

System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnos¢ wykonywania robdt przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrobek blacharskich),
2. skucie tynkow zewnetrznych



3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,

4. ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg tgcznikéw mechanicznych,

7. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

8. montaz kratek wentylacyjnych,

9. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

10. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

11. czyszczenie 1 impregnacja cokotow kamiennych, wymiana tynkow cokotow tynkowanych

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,
przygotowac¢ materiaty oraz narzedzia i sprz¢t. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $§wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia

tynkéw. Cala  powierzchni¢  gruntujemy  preparatem  wzmacniajacym  podioze
Sto Plex W. Po zakofczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnos$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.

Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i1 nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatywe¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego 1 kilku plackow na powierzchni ptyty. Do przyklejania plyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do §ciany. Plyty
styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykoéw zaprawa klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dolu go géry $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Roéwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien
1 drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych i drzwiowych nalezy pamigta¢ aby linia
pozioma o$cieza gornego 1 parapetu nie pokrywala si¢ z linia pozioma polaczenia ptyt
styropianowych. Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca drewniang.



Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rownag powierzchni¢; ewentualne nieréwnosSci
nalezy zeszlifowac¢ papierem $ciernym.
Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworow w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngetrzne czesci
tacznikow (gtéwki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajgcych unikna¢ mostkow cieplnych dla kotkow. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdhuz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materialu zaprawa klejaca Klebemortel

Wymagania

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

Poz. Wiasciwosci - Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez
zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek
2 | Zawartos¢ popiotu w
temp. 450 °C, % 98,8+ 0.4
3 | Gestosé, g/em® 1,75+ 10 %
4 deornos’é na wystepowa- brak rys
nie rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
— W stanie powietrzno- >1,00
suchym
- po2 dni.ac.h zanurzenia > 0,50 ZUAT-
wwodzie i 2 h 15/.03/2010
suszenia >1,00
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia
b) do styropianu: >0,09
— W stanie powietrzno-
suchym > 0,05
— po 2 dniach zanurzenia
w wodziei 2 h >0,10




Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej faczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpoczaé po
uptywie 2-3 dni (i nie po6zniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzszej
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke¢ nalezy wtapiac przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojgca. Siatke nalezy
uktadac¢ pasami w taki sposéb, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci
10 cm zar6wno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtdkna szklanego pelni rolg ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywaé ciaglo$§¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyréwnac¢ warstwe zaprawy zbrojacej.

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dlugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowa (drugg) warstwa siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowaé¢ te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinigciem 15 cm na przylegla Sciane z kazdej
strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworow okiennych i1 drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

Lo e Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - - Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawarto$¢ popiotu w temp ZUAT-
' + 0.4 +0.4
450 °C. % 98,0 + 0, 98,9+ 0, 15/V.03/2010
3 | Gestosé objetosciowa, g/cm?® 1,60 = 10 % 1,65+ 10 %
4 Je t nie
Odporno$¢ na wystepowa brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢ do styropianu, ZUAT-
MPa: 15/V.03/2010




— stanie powietrzno- >0,11
suchym

— po 2 dniach zanurzenia w
wodzie i 2 h suszenia

— po 2 dniach zanurzenia w
wodzie i 7 dniach

suszenia

> 0,09
> 0,05 > 0,06

> 0,12 >0,12

* badanie nalezy wykonywac na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR
150

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4
1 |Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugos¢, m >50
3 | Szerokos$¢, m 1,L1£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,00+5% 15/V.03/2010
5 | Masa powierzchniowa, g/m? 165+ 3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,040
7 | Sila zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku, N/mm,

badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych >40

- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,5g Ca(OH)2 /1 dm®) >28%) JUAT
g | Wydluzenie wzgledne wzdluz osnowy 1 watku, )
. A . 15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na probkach

przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52

- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,5g Ca(OH), /1 dmd) <3,0

*

min. 50% wytrzymalosci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie
) mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pozniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarskg mozna zastosowaé wyprawe tynkarskg
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym Sto Putzgrund (plyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy




wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktorego
zastosowanie ptynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy
warstwg zbrojong a warstwg wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cecha plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornosé. Stanowi on
warstwe hydrofobowa, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczyc
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng przez
okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej
przyczepnos$ci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm bar i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od
stonica 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sg w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu $rodka gruntujacego Sto Putzgrunt

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/Vv.03/2010
2 | Gestoéé objetosciowa, g/cm® 15410 % PN-EN I1SO
2811-1:2002
3 | Zawartos¢ suchej substancji, 62.8 %32
%
4 | Zawartos$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/Vv.03/2010
- 450 °C, 82,4 +8,2
-900 °C 57,0+ 5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ; ] Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta ZUAT-
2 Zawarto$¢ suchej substancji, 78,0 77,0 15/V.03/2010
% (+7,8/-3,9) (+7,71- 3,9)




3 | Zawartos¢ popiotu, %:
- w temp. 450 °C, 88,1 £ 8,8 88,0+ 8,8
- w temp. 900 °C 433+43 43,4+43
4 | Gesto$é objetosciowa, g/cm® 1,77+ 10 % 1,77+ 10 %

5 | Odpornos¢ na powstawanie
rys skurczowych w warstwie
o grubosci do 8§ mm

brak rys w warstwie o grubosci
rownej Srednicy najwigkszego ziarna

Ocieplanie $écian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia os$ciezy nalezy skué¢ wystajace opaski okienne
(do zlicowania istniejacej $ciany).

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w
przypadku braku mozliwo$ci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubosci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color

Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Wymagania
Poz. Wiasciwosci z tynkiem z 'Fynkiem Metod,y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonno$é po 1 h, g/m?:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonnoéé po 24 h, g/m?: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/Vv.03/
e warstwa wierzchnia <450 <550 2010
3 | Mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/v.03/
e po starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornosci




5 | Odporno$¢ na uderzenie (uderzenie ciatlem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria

6* | Odporno$¢ na uderzenie, J, w badaniu na

. > 8 >8
probkach po cyklach starzeniowych
7 Op6r dyfuzyjny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/V.03/
tynk), m 2010

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki $cianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowac¢ za pomoca kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.

Cokét — cokot wykonany zostanie z plytek elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegly

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.



Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na sSrodowisko
Wykonanie rob6t remontowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.
Remont elewacji wptynie korzystnie na walory estetyczne obiektu.

6. Obszar oddzialywania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji bez docieplenia budynku
przy ul. Oginskiego 23 w Walbrzychu tacznie z remontem klatki schodowej miesci si¢ w
granicach dziatki nr 408/3 oraz 408/2

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji
z dociepleniem budynku przy ul. Oginskiego 23 w Watbrzychu z remontem klatki schodowe;j
I wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Oginskiego 23 facznie z
wykonaniem remontu klatki schodowej i wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE



Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z cze§ciowym dociepleniem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniac kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapo6w robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym
wylacznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wodg do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robodt 1 by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s0b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajgce. Odbior
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.



3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczegdlnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrébek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym cz¢$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie elewacji w systemie BSO

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

. Gladzie tynkow klatki schodowe;j

. Tynk mozaikowy $cian klatki schodowej

. Oktadanie stopni schodowych ptytami OSB i wyktadzing pcv

. Posadzka z ptyt OSB i wyktadziny Tarkett na podestach pietrowych i spocznikach

. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej §cian piwnic

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cig¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos$¢ kolizji ze Srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w

strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich



- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikoéw w odpowiedni sprz¢t ochrony indywidualne;j
— odziez roboczga, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit: Wojciech Czerwinski



