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B. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacja frontowa
- Rys. nr 2. Skala 1:100

Elewacje tylne i boczne

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $cian tylnych
budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu
(dz. nr 233 obreb nr 27 Srodmiescie).

OkreSlenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenie elewacji
tylnych oraz remont elementéw zwigzanych, w tym wymiang¢ okien na poddaszu, w piwnicy
I klatce schodowej. Zakres nie obejmuje remontu dachu oraz klatki schodowe;j.

Lokalizacja

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 27 Sroédmiescie

Dziatka nr: 233

Adres: ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalno-ustugowy, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametréw budynku

[los¢ kondygnacji: 5 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.18,50m

4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalno-ustugowy wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.
Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi oraz cokotem. Elewacje tylne proste, bez
detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wiezby dachowej drewniana kryta dachowka ceramiczng

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych oraz klatce schodowej czesciowo
wymieniona na nowa,

- Na elewacji tylnej zlokalizowane kominy wentylacyjne,

- Stolarka okienna w piwnicach, na poddaszu oraz na klatce schodowej do wymiany.

- Drzwi wejsciowe dla budynku od strony podwoérza nalezy wymieni¢ na nowe.

B

G

Elewacja frontowa Elewacja tylna

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Remont elewacji z dociepleniem $cian tylnych wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku zlokalizowanego
przy ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu” dz. nr 233, 234/2 obreb nr 27 Srédmiescie

Elewacje tylne (od strony podworza)

5. Dobor grubosci materiatu izolacji termicznej przegréd budowlanych.

Przyjeto izolacjg termiczng dla $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
sciany tylnej nalezy zdemontowa¢ przewody wentylacyjne oraz anteny satelitarne. Przed
remontem $ciany frontowej nalezy zdemontowa¢ lampe uliczna.

Przed przystgpieniem do robot glownych nalezy usungé z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewnegtrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, reklamy, okablowania, anteny odbiorcze.

6.2. Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od
kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Czyszczenie elewacii
przeproewadzi¢ za pomoca $rodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ci$nieniowe;.
Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 4
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



»Remont elewacji z dociepleniem $cian tylnych wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku zlokalizowanego
przy ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu” dz. nr 233, 234/2 obreb nr 27 Srédmiescie

podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatk¢ zbrojaca z witokna szklanego, siatka z wldkna winna by¢
wtopiona w warstwie Kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujagcym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia scian elewacji tylnych (etadkiej)

Zaprojektowano docieplenie $ciany zewngtrznej tylnej (gladkiej) budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji od strony
tylnej (gtadkiej). Po skuciu tynkow oczyscic ceglte z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin migdzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gitebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupeini¢ zaprawa cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposob $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujgcym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢
probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podioze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystagpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé §$ciang zewnetrzng
tylng powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie §cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pét piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
rownomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muroéw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢é mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowaé pionowania
scian, stara¢ sie¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny migdzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanows, badz uzupetni¢ samag pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka
z wiokna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykonaé¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
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siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposdb zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnig osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z wtokna szklanego,
tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawedzie okien, gzymsow 1 narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a ptaszczyzny elementoéw izolacji termicznej pokry¢é masa klejowa zbrojona siatka z wiokna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie Kklejowej wykonaé¢ podkiad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naklada¢ paca metalowa na ptaszczyzne $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otworéow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznica okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane muszg wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na $cianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy poddaé renowacji. Zaleca si¢
uzupetni¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastepnie pomalowaé farba silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usungé z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usuna¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podioze preparatem gruntujgcym
STO Prim Grundex. Uzupetnienia nalezy wykona¢ wstgpnie podktadowa zaprawa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastepnie warstwa wierzchnia zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowac preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokolow

Na elewacja frontowej nalezy wykona¢ cokdt z cegly klinkierowej w kolorze
brazowym. Cokoly na elewacji tylnej nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia $ciany
tylnej. Warstwg wykonczeniowg docieplenia cokotéw beda plyty klinkierowe w kolorze
zgodnym z cz¢$cig rysunkow3.

6.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiane okien piwnicznych, na poddaszu oraz na klatce schodowej.
Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna na poddaszu oraz na klatce
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schodowej na okna PCV. W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych
nalezy zamontowa¢ nawietrzaki.
Drzwi wejsciowe do budynku od strony podwoérza nalezy wymienic.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety 1 obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na diuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowac do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Odwodnienie budynku

Podczas wizji na budynku i rozméw z lokatorami stwierdzono zawilgocenie muréw
na poziomie piwnicy. W zwigzku z tym zaleca si¢ wykonanie nast¢pujgcych zabiegdw:

7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia przez firme¢ Aquapol (lub réwnowazne).

Zawilgocony a jednoczesnie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych
w gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w struktur¢ muru, gdzie
zalegajg, a po osiggnigciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujgc indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddzialuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w stron¢ posadowienia budynku. Jednoczesnie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania cigglosci
procesu skutecznego niwelowania podciaggania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje
trwalej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
murow, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku petni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje
izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewngtrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wtasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczegélnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robdt budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
wymaga stosowania $rodkow chemicznych, podcinania muréw, wykonania otwordéw
iniekcyjnych. System w zaden sposob nie zaktoca biezgcego uzytkowania obiektu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkow atmosferycznych.
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Zakres robot:

badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

badania ilosciowe 1 jakoSciowe zasolenia w pobranych probkach,

badania pH muru i tynku,

pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

montaz urzadzenia oddzialujacego na niekorzystne potencjaty  elektryczne
w zawilgoconym murze,

czynnosci serwisowe i badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa.

Sprzet:

Urzadzenie oddziatujagce na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrbcenie procesu podciggania kapilarnego.

Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawarto$ci ilosciowej 1 jakosciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

Podstawowe narzedzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczgce bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

Osuszenie murow z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwale zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

Jednoczesne osuszenie §cian wewnetrznych 1 zewnetrznych obiektu.

Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztéw
w przypadku braku efektu osuszania).

Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno§¢ masowa
muréw— badania wilgotnoéci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiaréw: pomiary wagosuszarkowe lub metoda karbidowa.
Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewnetrznych 1
wewnetrznych budynku. Probki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstepie
pionowym 30cm liczgc od poziomu terenu lub posadzki. Wysokos¢ profilu wyznacza
osiggnigcie strefy suchego muru.

Glebokos¢ pobrania probki min. 10cm.

Ilo$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.
Wykonanie analizy stanu wilgotnosciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.
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Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowac sprzgtem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia 1 zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiada¢ certyfikacje TUV dla procedur badawczych
ustalajgcych zawarto$¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajgcego, badania
ilosciowe 1 jakosciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w  murze. Wykazanie wynikéw pomiaréw  wilgoci masowe;j
w poszczegdlnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiarow
wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie
protokolu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow pomiarow. Terminy badan: 12, 24, 36
miesiecy od zamontowania urzadzenia.

Odbidr robdt:

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z trzech lat
osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
ewentualnych uzupelniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. 1zolacja pionowa $cian fundamentowych od strony podwoérza

W celu skutecznego zabezpieczenia $cian zewnetrznych tylnych budynku
przewiduje si¢ wykonanie na zewngtrznej Scianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej
w technologii Deitermann (lub réwnowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementéw betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie $ciany zewnetrznej tylnej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkow z §cian fundamentowych,

— oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
woda w stosunku 1:10),

— wykonanie ciaglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna jg stosowac
na podtozach suchych 1 lekko wilgotnych, jest rozciaggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukeji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem
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podktadek uszczelniajgcych. Folie¢ wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwa dociskowa,
— odtworzenie elementdow murowanych,
— wykonanie opaski zwirowej wzdhiz $cian tylnych budynku (grubos$¢ warstwy okoto
25cm, obrzeza opaski wykona¢ z krawe¢znikéw kamiennych).
Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunig¢ciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.4. Kanalizacja deszczowa

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe odprowadzajace
wody deszczowe z potaci dachowej sg zapigte do kanalizacji deszczowe;.

W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i szczelnosci rur
spustowych zlokalizowanych na podwoérzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia przewodow. Na pionach bez czyszczakow zaleca si¢
montaz rewizji 50 cm nad terenem.

8. Detale ocieplenia elewacji

Wariant | - ilos$¢ tgcznikéw 6 szt./m2

:!; % l & I G |

f]?' () i {e l

Detal 1. Rozmieszczenie tgcznikow mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady
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Wariant lIb . Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.
llo&6 tacznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

)

i

Detal 2. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Konstrukacja sciany

Sto—Thermodibel UEZ

Zaprawa klejaca

Ptyta termoizelacyjna
Zaprawa zbrojqca
Sto—Glasfasergewebe
Powloka posrednia (jet
Powtoka koncowa

Detal 3. Detal tagcznikow mocujacych plyty styropianowe.
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krawedzie ptyt nie moga
e pokrywaé sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

( 1\") - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

(2')-siatka ukiadana wzdiuz krawedzi otworow

'3\ - siatka ukfadana w narozach otworéw

Detal 4. Zbrojenie naroznikéw otworow w elewacji (np. okien i drzwi)
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-

Plyty izolacji termicznej

Detal 5. Ulozenie plyt izolacji termicznej — naroze

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 233, 234/2 obrgb
nr 27 Srodmiescie w Watbrzychu

10. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych — cze$¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Stolarke okienng na poddaszu, klatce schodowej i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

e  Wymieni¢ drzwi wejsciowe od strony podworza

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

e Drzwiczki szafki gazowej wymieni¢ na stylizowane.

e Ponowny montaz szyldow i reklam po uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.
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1. INFORMACJA BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu,

[

=

- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- wywoz ztomu i gruzu budowlanego,

- Wwykonanie obrobek blacharskich 1 orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem,

- docieplenie $ciany tylnej,

- odtworzenie elementéw dekoracyjnych elewacji,

- osuszenie murow,

- sprawdzenie szczelnosci i droznosci rur spustowych,
- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
- wykonania uszczelnienia $ciany piwnicznej od strony ulicy Dmowskiego

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wilasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdow.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanvch, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robét)
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Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robdt istnieje mozliwo$¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zar6wno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m i gtebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow
transportu niezb¢dnego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposob _prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni mogg byc¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowaé ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiagzanych z wykonywanymi robotami

budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastgpujacych
robot:
* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$¢ i prawidtowe podtaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode
ruchow pracownikdéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
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szczegblnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy

bezpieczenstwa i inne niezbgdne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa

winny by¢ przymocowane do statych cz¢$ci budowli.
- Narzedzi, sprzgtu i1 odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzér nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikéw przepisdw bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow s3:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktéore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajagcym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja 1 warunkami technicznymi. Po dhuzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace i na wysiggnikach nalezy kontrolowaé¢ codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwiqzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodla zagrozenia, wysokos$¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m
wieksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewnic¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy
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»Remont elewacji z dociepleniem $cian tylnych wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku zlokalizowanego
przy ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu” dz. nr 233, 234/2 obreb nr 27 Srédmiescie

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystapienia opadow
deszczu $niegu, wytladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddziatlywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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