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B. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacja frontowa
- Rys. nr 2. Skala 1:100

Elewacje tylne i boczne

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $cian tylnych
budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu
(dz. nr 233 obreb nr 27 Srodmiescie).

Okreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenie elewacji
tylnych oraz remont elementow zwigzanych, w tym wymiang okien na poddaszu, w piwnicy
i klatce schodowej. Zakres nie obejmuje remontu dachu oraz klatki schodowej.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Walbrzych

Obreb: 27 Srédmiescie

Dziatka nr: 233

Adres: ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalno-ustugowy, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnacji: 5 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.18,50m

4. Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalno-ustugowy wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.
Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi oraz cokotem. Elewacje tylne proste, bez
detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta dachéwka ceramiczng

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych oraz klatce schodowej czegsciowo
wymieniona na nowa,

- Na elewac;ji tylnej zlokalizowane kominy wentylacyjne,

- Stolarka okienna w piwnicach, na poddaszu oraz na klatce schodowej do wymiany.

- Drzwi wejsciowe dla budynku od strony podwodrza nalezy wymieni¢ na nowe.

Elewacja frontowa Elewacja tylna
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Elewacje tylne (od strony podwdrza)

5. Dobor grubos$ci materialu izolacji termicznej przegréd budowlanych.

Przyjeto izolacjg termiczna dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodnié¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z dociepleniem
Sciany tylnej nalezy zdemontowac przewody wentylacyjne oraz anteny satelitarne. Przed
remontem $ciany frontowej nalezy zdemontowa¢ lampe uliczna.

Przed przystgpieniem do robot gtownych nalezy usung¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, reklamy, okablowania, anteny odbiorcze.

6.2. Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byty wolne od
kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Czyszczenie elewacii
przeproewadzi¢ za pomoca srodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ci$nieniowe;.
Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
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podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke¢ zbrojacg z widkna szklanego, siatka z widkna winna by¢
wtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgséci rysunkowej dokumentaciji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia scian elewacji tylnych (gtadkiej)

Zaprojektowano docieplenie $ciany zewnetrznej tylnej (gtadkiej) budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji od strony
tylnej (ghadkiej). Po skuciu tynkéw oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na giebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupelni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposdb $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzié¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciang zewngtrzng
tylng powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
robwnomiernie natozonych na plyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdéw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania
scian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanows, badz uzupetni¢ samg piankg. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopié siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka
z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatkg. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
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siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa Kleju zbrojonego siatka z wtdkna szklanego,
tak przygotowana powierzchnig¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka z widkna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyréwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalows na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ pacg z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy przed natozeniem Kkolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawegdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na scianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy poddaé¢ renowacji. Zaleca si¢
uzupehi¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastgpnie pomalowaé farba silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usung¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usung¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podloze preparatem gruntujacym
STO Prim Grundex. Uzupelnienia nalezy wykona¢ wstgpnie podktadowa zaprawa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastepnie warstwa wierzchnia zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowac preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokotow

Na elewacja frontowej nalezy wykona¢ cokét z cegly klinkierowej w kolorze
bragzowym. Cokoty na elewacji tylnej nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia §ciany
tylnej. Warstwa wykonczeniowa docieplenia cokotéw beda ptyty klinkierowe w kolorze
zgodnym z czg¢$cig rysunkowq.

6.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiane okien piwnicznych, na poddaszu oraz na klatce schodowe;j.
Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna na poddaszu oraz na klatce
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schodowej na okna PCV. W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych
nalezy zamontowac¢ nawietrzaki.
Drzwi wejsciowe do budynku od strony podwoérza nalezy wymienic.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowa¢ do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Odwodnienie budynku

Podczas wizji na budynku i rozmow z lokatorami stwierdzono zawilgocenie murow
na poziomie piwnicy. W zwigzku z tym zaleca si¢ wykonanie nastepujacych zabiegow:

7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia przez firm¢ Aquapol (lub r6wnowazne).

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych
w gruncie w gorg. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w struktur¢ muru, gdzie
zalegaja, a po osiggnig¢ciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktére oddziatuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w stron¢ posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania ciggtosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje
trwatej 1zolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
murdéw, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku peini dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje
izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewngtrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wlasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczeg6lnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robdt budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
wymaga stosowania S$rodkow chemicznych, podcinania muréw, wykonania otworow
iniekcyjnych. System w zaden sposob nie zakloca biezgcego uzytkowania obiektu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkéw atmosferycznych.
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Zakres robot:

badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

badania ilo$ciowe i jako$ciowe zasolenia w pobranych probkach,

badania pH muru i tynku,

pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

montaz urzadzenia oddzialujacego na niekorzystne potencjaty elektryczne
w zawilgoconym murze,

czynno$ci serwisowe i1 badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa.

Sprzet:

Urzadzenie oddzialujace na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrdcenie procesu podciggania kapilarnego.

Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawarto$ci ilosciowej 1 jako$ciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

Podstawowe narzgdzia budowlane niezbg¢dne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczgce bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

Osuszenie murow z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwale zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

Jednoczesne osuszenie §cian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu 1
optymalizacji dziatania).

Zapewnienie bezplatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno$¢ masowa
muréw— badania wilgotnoéci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiarow: pomiary wagosuszarkowe lub metoda karbidowa.
Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na §cianach zewnetrznych 1
wewnetrznych budynku. Probki pobierane na zewnatrz 1 wewnatrz budynku w odstepie
pionowym 30cm liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysokos¢ profilu wyznacza
osiggniecie strefy suchego muru.

Glegbokos¢ pobrania probki min. 10cm.

Ilo$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.
Wykonanie analizy stanu wilgotno$ciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.
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Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowa¢ sprzetem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiadaé certyfikacje TUV dla procedur badawczych
ustalajagcych zawarto$¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajacego, badania
ilosciowe 1 jakosciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w murze. Wykazanie wynikOw pomiarow wilgoci masowej
w poszczegblnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiarow
wilgoci masowej w miejscach okre§lonych w trakcie badan startowych, uzupehienie
protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikoéw pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36
miesi¢cy od zamontowania urzadzenia.

Odbior robot:

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z trzech lat
osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony podworza

W celu skutecznego zabezpieczenia $cian zewngtrznych tylnych budynku
przewiduje si¢ wykonanie na zewngtrznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej
w technologii Deitermann (lub rownowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementow betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie Sciany zewnetrznej tylnej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z §cian fundamentowych,

— oczyszczenie Sciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i1 zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni §cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
woda w stosunku 1:10),

— wykonanie ciagglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajagca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej foliag kubetkowg. Nalezy ukladaé ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Folig
nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kolkéw z zastosowaniem
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podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwg dociskowa,
— odtworzenie elementdw murowanych,
— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz $cian tylnych budynku (grubo$¢ warstwy okoto
25cm, obrzeza opaski wykonaé z krawegznikow kamiennych).
Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywa¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.3. 1zolacja pionowa $cian fundamentowych od strony ulicy

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze
osuszenia muréw nieruchomosci nalezy wykonac uszczelnienie $cian piwnicy od strony ulicy
Dmowskiego. Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez
zastosowanie mineralnych materiatow, ktére tacza si¢ z podtozem bardzo mocno technologii
firmy KOSTER (lub réwnowazne;j).

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac podloze, ktore powinno byc
nosne, czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepno$¢. Istniejace tynki
nalezy sku¢, usung¢ wszystkie slabe odspojone elementy ze §ciany, fugi powinny zostac
wyskrobane. Podtoze nalezy zagruntowaé stosujac Polysil TG 500, ktory dodatkowo
wzmacnia podltoze 1 wigze sole, ktére moga wystepowaé w podiozu. Ubytki
w $cianie nalezy uzupelni¢ stosujac wodoszczelng, szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix.
Na styku $ciany z fundamentem dla uniknigcia napr¢zen w warstwie hydroizolacji nalezy
wykona¢ fasete (wyoblenie) z szybkowigzacej zaprawy Sperrmértel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy naktadajgc szlam uszczelniajacy KOSTER NB 1
w trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robot mozliwe jest tez zastosowanie
szybkowigzacego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy
szlamu uszczelniajacego utwardzamy natryskujac Polysil TG 500. Mozliwe jest zastosowanie
biatego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjnej.

Przej$cia rur przez S$ciang nalezy uszczelni¢é za pomocg plastycznej masy
uszczelniajagcej KOSTER KB-Flex 200 i zaszpachlowaé zaprawg szybkowigzaca KOSTER
KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zostaé natozone tynki renowacyjne KOSTER
Sanierputz. Tynki renowacyjne Sanierputz sg odporne na wilgo¢ wystepujaca w $cianach (w
odréznieniu od tynkow gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje bardzo
dobra paroprzepuszczalno$¢ 1 hydrofobowos¢. Dzigki wysokiej porowatosci tynkoéw
renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odktadajg si¢ w porach tynkow
nie powodujac wykwitow na $cianach i1 uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja
rowniez klimat pomieszczen 1 zmniejszaja ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach
piwnic.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 10
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Remont elewacji z dociepleniem $cian tylnych wraz z odwodnieniem i osuszeniem bydynku zlokalizowanego
przy ul. Dmowskiego 14 w Watbrzychu” dz. nr 233, 234/2 obreb nr 27 Sroédmiescie

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy wykonaé¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion
do wody zarobowej. Obrzutke nalezy wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla
poprawy przyczepnos$¢ tynku renowacyjnego do podtoza. Po 24 godzinach nakladany jest
tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wnetrz zabytkowych obiektow jest stosowanie biatego
tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo
gladka powierzchnia $ciany, po wyschnieciu tynkow renowacyjnych naktadana jest szpachla
renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowaé¢ wylgcznie farby o
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni §cian piwnicznych nalezy stosowaé si¢ do zalecen
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktow.

7.4. Kanalizacja deszczowa

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe odprowadzajace
wody deszczowe z potaci dachowej sg zapigte do kanalizacji deszczowe;j.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i szczelno$ci rur
spustowych zlokalizowanych na podwdrzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia przewodow. Na pionach bez czyszczakow zaleca si¢
montaz rewizji 50 cm nad terenem.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 233, 234/2 obrgb
nr 27 Srédmiescie w Watbrzychu

9. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cze$¢ 1 roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane Ww niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Stolarke okienng na poddaszu, klatce schodowej i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

e  Wymieni¢ drzwi wejsciowe od strony podwodrza

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

e Drzwiczki szafki gazowej wymieni¢ na stylizowane.

e Ponowny montaz szyldow 1 reklam po uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.
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Il. INFORMACJA BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

[EEN

=

- docieplenie $ciany tylnej,

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji,

- osuszenie murow,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- wykonania uszczelnienia §ciany piwnicznej od strony ulicy Dmowskiego

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robdt na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robot moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania roboét)
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Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania roboét istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze 0sob
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwos$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zar6wno w trakcie wykonywania robdt jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 glebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej §cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkoéw
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialdéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni mogg by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogo6lne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejno$ciag robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, helmy, rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejScia i1 przejazdy w obrgbie robot winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6.  Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nast¢pujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ 1 prawidlowe podlaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisk pracy, ktéore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode
ruchéow pracownikdéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
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szczegOlnie niebezpiecznych, pracownikéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy

bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa

winny by¢ przymocowane do statych czesci budowli.
- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wilasciwe,

Sprawne narzgdzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikéw przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikoéw oraz
pracownikoOw wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych 1lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktéore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace 1 na wysiggnikach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozone] zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrdodta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m
wigksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 14
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Remont elewacji z dociepleniem $cian tylnych wraz z odwodnieniem i osuszeniem bydynku zlokalizowanego
przy ul. Dmowskiego 14 w Watbrzychu” dz. nr 233, 234/2 obreb nr 27 Sroédmiescie

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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