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B. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j

- Rys. nr 3. Skala -------
Schemat studni chtonne;j

- Rys. nr 4. Skala 1:100
Elewacje frontowa budynku

- Rys. nr5. Skala 1:100
Elewacje tylna budynku

- Rys. nr 6. Skala 1:100

Rzut piwnicy — wentylacja nawiewno-wywiewna

OSWIADCZENIE

Ninigjsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $ciany tylnej
budynku, wykonanie izolacji $cian fundamentowych, osuszenie piwnic wraz z wykonanie
wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnienie i osuszenie, udroznienie przykanalikow
kanalizacji deszczowej oraz przemurowanie spgkan budynku i wymiana stolarki okiennej w
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Buczka 9 w Watbrzychu
(dz. nr 220/1 obreb nr 27 Srédmiescie).

OKreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem,
odwodnieniem i osuszenie budynku oraz remont elementow zwigzanych, w tym wymiang
okien na poddaszu, piwnicy i w pomieszczeniach komorek lokatorskich na potpigtrach oraz
przemurowaniem spekan $cian zewnetrznych zlokalizowanych na elewacji frontowej i tylnej.
Zakres nie obejmuje remontu dachu oraz klatki schodowej.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Walbrzych

Obreb: 27 Srédmiescie

Dziatka nr: 220/1

Adres: ul. Buczka 9 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnaciji: 5 kondygnacje nadziemne
Wysokosc¢ budynku: 0k.20,50m
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4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej

z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem.
Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi (gzymsy). Elewacja tylna bez detali
architektonicznymi. Elewacja obecnie posiada cokot .

Charakterystyka budynku

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta papa

Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe wpigte do kanalizacji deszczowej. Wszystkie istniejace przykanaliki
deszczowe nalezy udrozni¢ i1 gdy zajdzie potrzeb wymieni¢ na nowe. Na wszystkich
rurach spustowych nalezy zamontowac rewizjg.

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych czesciowo wymieniona na nowa,

Stolarka okienna na klatce schodowej nowa.

Stolarka okienna na poddaszu , piwnicy i w pomieszczeniach komorek lokatorskich na
polpigtrach przeznaczona do wymiany.

Wsypy piwniczne od strony ulicy nowe wymurowane z cegly. Wsypy piwniczne
nalezy zabezpieczy¢ przed wlewaniem si¢ wod opadowych do piwnicy.

Elewacja
frontowa
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Elewacja tylna i boczna

5. Dobor grubosci materiatu izolacji termicznej przegréd budowlanych.

Przyjeto izolacjg termiczng dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
$cian nalezy zdemontowac elementy teletechniczne, szyldy oraz anteny satelitarne.

Przed przystgpieniem do robot glownych nalezy usuna¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, okablowania, anteny odbiorcze, kanaty
wentylacyjne itd.
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6.2. Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej

Podczas prac elewacyjnych nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie S$cian
przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu, wykwitéw i innych substancji pogarszajacych
przyczepno$¢. Czyszczenie elewacji przeprowadzi¢ za pomoca $srodka STO Fasadenarbeizer,
a nastgpnie myjki ci$nieniowej. Podloze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO
Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykona¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku
wapiennego STO Trass Porenputz TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojacg z wtokna szklanego, siatka z wtokna winna by¢
wtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowg stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgséci rysunkowej dokumentacji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym
STO Ispo Putzgrund.

6.3.Wykonanie ocieplenia sciany elewacji tylnej i bocznej

Zaprojektowano docieplenie S$ciany tylnej zewnetrznej budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji. Po skuciu
tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin migdzy
cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastepnie uzupetnic¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposéb $ciany zagruntowaé srodkiem gteboko
penetrujagcym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Po wykonaniu proby przyczepnos$ci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciang zewngtrzng
powyzej cokolu budynku az do dachu. Ocieplenie scian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
rownomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdéw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywa¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowac pionowania
scian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej $ciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku
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szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanowa, badZz uzupeilni¢ sama pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopié¢ siatke zbrojacg z wiokna szklanego, siatka
z wlokna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé¢ systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnig osciezy pokry¢ warstwa Kleju zbrojonego siatka z wtdkna szklanego,
tak przygotowanag powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawegdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka z widkna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyréwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ pacg z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawegdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na scianke boczng oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowa¢ si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4.Naprawa detali architektonicznych- gzymsy

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy poddaé¢ renowacji. Zaleca si¢
uzupetni¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastgpnie pomalowaé farbg silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usuna¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentoéw, usunaé je. Nastgpnie wzmocni¢ podtoze preparatem gruntujagcym
STO Prim Grundex. Uzupelienia nalezy wykona¢ wstepnie podkladowsa zapraws
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastgpnie warstwa wierzchnig zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowaé preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.
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6.5.Remont cokolow

Cokoty nalezy wytozy¢ cegla klinkierowa w kolorze zgodnym z czg$cia
rysunkowg. Cokoty na elewacji dociepli¢ w analogicznie do docieplenia $cian. Warstwa
wykonczeniowa docieplenia cokotow beda ptyty klinkierowe.

6.6.Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymian¢ okien na poddaszu, w piwnicy oraz w komorkach
lokatorskich zlokalizowanych na polpigtrach. Drzwi na elewacji tylnej i frontowej sa nowe.
Okna piwniczne od strony podworka, okna na poddaszu oraz w komorkach na potpigtrach
nalezy wymieni¢ na nowe z PCV. Okno piwniczne od strony ulicy nalezy wymieni¢ na
stalowe. Wsypy piwniczne od strony ulicy Buczka sg nowe przemurowane cegla, nie
wymagaja naprawy. Wsypy piwniczne nalezy zabezpieczy¢ przed napltywem wody do
piwnicy. We wszystkich oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy
zamontowac nawietrzaki.

Z tylu budynku nalezy wykona¢ 0,5m opaske. Obrzeze opaski wykona¢ z
kraweznikow betonowych. Przestrzen miedzy opaska a budynkiem wypetni¢ kamieniami
( otoczakami).

Podczas remontu elewacji nalezy wymieni¢ istniejace rury spustowe min. 1,0 nad
terenem 1 zamontowa¢ 0,5m nad terenem rewizje. W przypadku stwierdzenie zlego stanu
technicznego rur spustowych nalezy wymieni¢ je na nowe na catej dtugosci.

Istniejace rury spustowe z budynku przy ul. Buczka 9 w Watbrzychu sg wpigte do
kanalizacji deszczowej. Nalezy dokonaé¢ oczyszczenia i udroznienia istniejacych przewodow
deszczowych a w przypadku stwierdzenie ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowe.
Stolarke przeznaczong do wymiany nalezy domierzy¢ na budowie na etapie wykonawstwa
1 ustali¢ jej wykonanie z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowa¢ do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Osuszenie budynku

Podczas wizji na budynku i rozmow z lokatorami stwierdzono wystepowanie
wilgoci na poziomie piwnicy (szczegodlnie podczas ulewnych deszczy). Podczas remontu
elewacji nalezy wymieni¢ istniejace rury spustowe min. 1,0 nad terenem i zamontowa¢ 0,5m
nad terenem rewizje. W przypadku stwierdzenie ztego stanu technicznego rury spustowe
nalezy wymieni¢ na nowg na catej dtugosci. Wszystkie rury spustowe budynku przy ul.
Buczka 9 sg wpicte do kanalizacji deszczowej. Istniejace przykanaliki deszczowe nalezy
udrozni¢ i wymiani¢ w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego.

Osuszenie budynku nalezy wykona¢ poprzez nastepujace zabiegi opisane ponize;j.
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7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia przez firm¢ Aquapol (lub réwnowazne).

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych
w gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w strukture muru, gdzie
zalegaja, a po osiggni¢ciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujgc indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddzialuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w stron¢ posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania ciggtosci
procesu skutecznego niwelowania podciagania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje
trwalej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
muréw, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku petni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcj¢
1zolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewnetrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wlasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczegdlnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robdt budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
wymaga stosowania S$rodkow chemicznych, podcinania muréw, wykonania otworow
iniekcyjnych. System w Zaden sposob nie zaktdca biezacego uzytkowania obiektu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkéw atmosferycznych.

Zakres robot:

— badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

— Dbadania ilo$ciowe i jako§ciowe zasolenia w pobranych probkach,
— badania pH muru i tynku,

— pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

— montaz urzadzenia oddzialujgcego na niekorzystne potencjaly elektryczne
w zawilgoconym murze,

— czynnosci serwisowe i badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa.
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Sprzet:

— Urzadzenie oddziatujace na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrdcenie procesu podciggania kapilarnego.

— Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawartosci iloSciowej 1 jakosciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

— Podstawowe narze¢dzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczace bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

— Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwale zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

— Jednoczesne osuszenie $cian wewngtrznych 1 zewngtrznych obiektu.

— Gwarancja efektu osuszenia murdéw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujagcy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

— Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

— Zapewnienie bezplatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

— Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno$¢ masowa
muréw— badania wilgotno$ci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiaréw: pomiary wagosuszarkowe lub metoda karbidowa.

— Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych budynku. Probki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstgpie
pionowym 30cm liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysokos¢ profilu wyznacza
osiagniecie strefy suchego muru.

— Glebokos¢ pobrania probki min. 10cm.

— Ilo$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

— Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju 1 ilosci soli.

— Wykonanie analizy stanu wilgotno$ciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.

Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowac¢ sprzetem laboratoryjnym zapewniajagcym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiadaé certyfikacje TUV dla procedur badawczych
ustalajagcych zawarto§¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowe] w dniu montazu urzadzenia osuszajacego, badania
ilosciowe 1 jako$ciowe zasolenia, badania odczynu pH muru 1 tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w  murze. Wykazanie wynikow pomiarow  wilgoci masowej
w poszczegbdlnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiarow
wilgoci masowej w miejscach okre§lonych w trakcie badan startowych, uzupehienie
protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36
miesi¢cy od zamontowania urzgdzenia.
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Odbior robdot:
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z trzech

lat osuszania obiektu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. Kanalizacja deszczowa

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe odprowadzajace
wody deszczowe z polaci dachowej sa zapiete do kanalizacji deszczowe;.

W zwiagzku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie drozno$ci i szczelnos$ci rur
spustowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci nalezy dokona¢ napraw Ilub
udroznienia przewodow. Na rurach spustowych zaleca si¢ ich montaz 50 cm nad terenem
czyszczakow.

7.3. Izolacja pionowa $ciany fundamentowej tyinej i bocznej

W celu skutecznego zabezpieczenia $ciany zewngtrznej tylnej i bocznej budynku
przewiduje si¢ wykonanie na zewngtrznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w
technologii Deitermann (lub rownowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbiodrka elementéw betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie Sciany zewnetrznej tylnej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkow z Scian fundamentowych,

— oczyszczenie Sciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
woda w stosunku 1:10),

— wykonanie cigglej zewnetrznej izolacji Scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajagca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubelkowa. Nalezy uktadaé ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg gwozdzi lub kotkoéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwg dociskowa,

— odtworzenie elementdéw murowanych,

— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz Sciany tylnel budynku.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materiatow.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 11
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej, wykonanie izolacji $cian fundamentowych, osuszenie piwnic
wraz z wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i osuszenie budynku
przy ul. Buczka 9 w Watbrzychu” dz. nr 220/1 obrgb nr 27 Srédmiescie

Uwaga: Z uwagi na mozliwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywac¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.4. Izolacja pionowa $ciany fundamentowej od strony ulicy

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze
osuszenia muré6w nieruchomosci nalezy wykona¢ uszczelnienie $cian piwnicy od strony ulicy
Pluga oraz od strony przyleglych budynkéw. Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od
wewnatrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych materiatow, ktore tacza sie z podtozem
bardzo mocno technologii firmy KOSTER (lub réwnowaznej).

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac podloze, ktore powinno byc
nosne, czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepno$¢. Istniejace tynki
nalezy sku¢, usung¢ wszystkie slabe odspojone elementy ze §ciany, fugi powinny zostac
wyskrobane. Podloze nalezy zagruntowaé stosujac Polysil TG 500, ktoéry dodatkowo
wzmacnia podloze 1 wigze sole, ktére moga wystegpowaé w podiozu. Ubytki
w $cianie nalezy uzupehni¢ stosujac wodoszczelng, szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix.
Na styku $ciany z fundamentem dla uniknigcia naprgzen w warstwie hydroizolacji nalezy
wykona¢ fasete (wyoblenie) z szybkowiazacej zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy naktadajgc szlam uszczelniajacy KOSTER NB 1
w trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robdt mozliwe jest tez zastosowanie
szybkowigzacego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy
szlamu uszczelniajgcego utwardzamy natryskujgc Polysil TG 500. Mozliwe jest zastosowanie
biatego szlamu uszczelniajagcego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;.

PrzejScia rur przez S$ciang nalezy uszczelni¢é za pomocg plastycznej masy
uszczelniajacej KOSTER KB-Flex 200 i zaszpachlowaé zaprawa szybkowigzaca KOSTER
KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zostaé natozone tynki renowacyjne KOSTER
Sanierputz. Tynki renowacyjne Sanierputz sg odporne na wilgo¢ wystepujaca w $cianach (w
odroznieniu od tynkow gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje bardzo
dobra paroprzepuszczalno$s¢ 1 hydrofobowos$¢. Dzieki wysokiej porowatosci tynkoéw
renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odkladaja si¢ w porach tynkéw
nie powodujac wykwitow na $cianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja
réwniez klimat pomieszczen i1 zmniejszaja ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach
piwnic.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion
do wody zarobowej. Obrzutke nalezy wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla
poprawy przyczepnos¢ tynku renowacyjnego do podloza. Po 24 godzinach naktadany jest
tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wnetrz zabytkowych obiektow jest stosowanie biatego
tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo
gladka powierzchnia $ciany, po wyschnigciu tynkéw renowacyjnych naktadana jest szpachla
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renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowaé¢ wylgcznie farby o
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni $cian piwnicznych nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktow.

7.5. Uporzadkowanie kanalizacji deszczowej

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe zlokalizowane od
stron ulicy sa wpicte do kanalizacji deszczowej. Rura spustowa od strony podworza wpigta
jest poprzez strych do kanalizacji sanitarnej. Podczas remontu elewacji nalezy ta rur¢ odpiaé
i wykona¢ nowa zlokalizowang na elewacji budynku. Rur¢ spustowa od strony podworza
nalezy wpia¢ do projektowanej studni rozsaczajacej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Zaleca si¢ sprawdzenie drozno$ci i szczelnoSci rury spustowej od strony ulicy
Buczka. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy dokonaé¢ napraw lub udroznienia
przewodéw. Na pionach spustowych nalezy na wysoko$ci 50cm nad poziomem trenu
zabudowac czyszczak (rewizj¢) @110, a nastepnie redukcje @160/110.

Kanat deszczowy nalezy wykonana¢ z rur PVC-U klasy ,,N”’ SDR41, SN4
faczonych na uszczelke gumowg profilowang o Sredniej grubosci $cianki ¥160 x 4,0 mm.
Rury odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane sg do budowy kanatow o zagtebieniu do
4,5m.

8. Studnia chlonna

Z uwagi na warunki terenowe, lokalizacj¢ budynku oraz brak sieci kanalizacji
deszczowej, brak jest mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod deszczowych z
budynku przy ul. Buczka 9 w Walbrzychu. Zaistniata sytuacja wymusita zaprojektowanie
studni chlonnej. Do studni chlonnej zostang odprowadzone wody deszczowe z potaci
dachowej od strony podwdrka ( potowa dach).

8.1. Ilos¢ wod deszczowych i drenazowych

Ilo$¢ wody doptywajacej Q ze powierzchni dachu oblicza si¢ wedlug wzoru:
Q=v - A - (1/10000), dm®s
gdzie:
A — powierzchnia dachu, [m?]
A =210 m*2
| — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
| = 150 dm%s*ha
v — wspotczynnik sptywu dla dachu ponizej 15st
v =0,80
Q =2,52dm’s

Warto$¢ zrzutu wod czystych (drenazowych) wyliczono zgodnie z Polska Norma PN-92 B-
01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

8.2. Obliczenie studni chlonnej

Odprowadzenie wod deszczowych w ilosci 2,52 dma3/s zaprojektowano do studni
chlonnej oznaczonej na rys. nr 1 jako SCH. Wpigcie do projektowanej studzienki chtonnej
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rurg deszczowa 160x4,0 mm wykona¢ poprzez montaz ksztaltki AWADOCK dnl60 f-my
REHAU (lub rownowaznej) przeznaczonej do montazu w $cianie/dnie studni betonowej.
Studnie chlonng nalezy wykona¢ z krggow betonowych o d=1,20 m z wilazem
zeliwnym, wentylowanym klasy B125. Projektuje si¢ studni¢ chtonng okragla, w ktorej
proces wsigkania odbywa si¢ przez powierzchni¢ denng studni oraz otwory w $ciankach
studni. Otwory o $rednicy S0mm nalezy wykona¢ w $cianie studni chtonnej obwodowo co 40
cm (trzy rzgdy) zgodnie z rys. 6.
Konstrukcja warstw filtracyjnych podtrzymujacych powinna by¢ nastepujgca
(poczynajac od gory).
e piasek gruboziarnisty h = 0,60m,
e zwir 4-10mm, h = 0,40m,
e 7zwir 10-20mm, h = 0,40m,
e 7wir 20-40mm, h = 0,40m,
Pomiedzy warstwami filtracyjnymi nalezy utozy¢ geowtdkniny filtracyjna.
Na warstwie piasku gruboziarnistego bezposrednio pod wylotem wéd drenazowych
1 deszczowych nalezy utozy¢ plytke odbijajaca betonowa o wymiarach 0,6x0,6x0,05m.

Zdolnos¢ chtonna pojedynczej studni obliczono metoda Maaga:
Qr=4 x 7 xrxhsx ki, dm®/s
Qr=Q
hs - wysokosci warstwy filtrujacej, hs = 1,20m
r —promien studni chtonnej, r = 0,60m
ki — wspotczynnik przepuszczalnosci, dla gruntow o bardzo dobrej przepuszczalnosci
np. zwir — kr= 1 x 10° m/s
Qr=9,04 dm*/s >Qq = 2,52 dm®/s

Studnie chionng po wigkszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢é z
nagromadzonego namutu, a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosng i na jesieni z warstwy
filtrujacej nalezy zebra¢ tzw. blong biologiczng, ktora utrudnia prawidtows filtracje.

Dla poprawy wsigkania wod zaprojektowano wymiang gruntu wokot studni chtonne;
po 0,50m od jej zewnetrznych $cian na gleboko$¢ 1,70m — zgodnie z rys. nr 3. Grunt rodzimy
nalezy wymieni¢ na grunt przepuszczalny np. zwir.

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji
pionowej S$cian fundamentowych oraz przylacza kanalizacji deszczowe] nalezy wykonaé
prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja roboét, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana
o$ kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku
prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach
bezdeszczowych.

9.1.Wykonanie i obudowa wykopoéw.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa oraz izolacje
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$cian fundamentowych wykonywac o szerokosci 80-100cm jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zakladanymi poziomo — przy glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna
przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $§ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm
wynosi 0,25m.

Calos¢ robot ziemnych pod rury kanalizacji deszczowej wykonywaé regcznie ze
szczegblng ostroznoscig przy $cianach fundamentowych i istniejagcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejgcymi sieciami) wykopy nalezy wykona¢ recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegodlnych
rodzajow uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopOw zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$¢ gruntu
zostanie wywieziona na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.
Kanaty utozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwspadkiem nie
beda kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na calej dtugosci
odcinka.

9.2.Przygsotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materialow. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zaggszczac¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podloza na kat 90° - stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;j.
Wymienione podloze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubic.

9.3.Ukladanie i montaz rur kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacji deszczowej nalezy laczy¢é na powierzchni terenu, a nast¢pnie
opuszcza¢ na dno wykopu i uktadaé¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Montaz rur PVC i tacznikow — na wcisk. Gotowy kanal powinien odpowiada¢ PN-92/B-
10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

9.4.Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelnos¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdlty badan
szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz
odbior robot prowadzi¢c pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
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9.5.Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Ulozong kanalizacje deszczowa po pozytywnej probie szczelnosci nalezy zasypac.
Obsypke oraz zasypke o wysokosci 20cm nalezy wykona¢ jednoczesnie z piasku lub pospotka
0-16mm zaggszczajac warstwami o grubosci 10cm 1 uzyskujac wskaznik zageszczenia
Wz=0,98. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

9.6.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i1 skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacj¢ deszczowa, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celéw

projektowych urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o
ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

10. Wentylacja nawiewno-wywiewna piwnicy

Wentylacja nawiewna

Dla celow wentylacji pomieszczenia oraz doprowadzenia powietrza swiezego do
pomieszczen piwnicznych zaprojektowano 6 nawietrzakow S$ciennych 0 wymiarach
300x100mm. Nawietrzaki nalezy zamontowa¢ na elewacji od strony podwodrka zgodnie z
czes$cig rysunkows. Kratki wentylacji nawiewnej nalezy umie$ci¢ a wysokosci min2,0 na
poziomem terenu oraz min. 30 cm nad poziomem podtogi w piwnicy. Nalezy montowaé
kratki nawiewne w kolorze szarym. Na poziomie piwnicy nalezy zamontowa¢ w $cianach
murowanych kratki kontaktowe umozliwiajace przeptyw powietrza do pomieszczen
zlokalizowanych od strony ul. Buczka.

Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen piwnicy realizowane bedzie za pomocg kratek
wentylacji wywiewnej ¢160 mm zlokalizowanych na $cianie frontowej budynku.

Kratki wywiewne @160 mm nalezy zamontowa¢ w $cianie, 10 cm pod stropem
pomieszczen piwnicznych od strony ul. Buczka zgodnie cze$cig rysunkowa. Nalezy

montowac kratki wywiewne w kolorze szarym.

11. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 220/1 obreb nr 27
Srédmiescie w Watbrzychu
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12. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cze$¢ 1 roboty
ogolnobudowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Stolarke okienng na poddaszu, w piwnicy i komoérkach na pétpietrach nalezy wymienic¢
na nowa po uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

We wszystkich oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowac
nawietrzaki okienne.

Podczas wykonywania remontu elewacji nalezy wykona¢ przemurowanie spgkan $cian
zewngtrznych budynku.

Szafka gazowa winna mie¢ forme stylizowana.
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Il. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI1IOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

[

=

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,
- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,
- Zbicie tynkow,
- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,
- przemurowanie spekan na budynku,
- docieplenie $cian,
- wykonanie osuszenia budynku,
- sprawdzenie szczelnosci i droznosci rur spustowych,
- wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych,
- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w piwnicy
- montaz studni chlonnej na dziatce Inwestora
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancoOw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robodt na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
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b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaty w trakcie
wykonywania robét)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwosé
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze 0sob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwos$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 gtebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialdéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzgtu mechanicznego zatrudnieni moga by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowa¢ ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, helmy, rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane i

zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6.  Wskazanie  Srodkow _ technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w_strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami

budowlanymi. Szczego6lna ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu nast¢pujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawnos$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos$¢ i prawidtowe podiaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
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- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ upadku, potknig¢ i okaleczen oraz zapewniajgcy catkowicie swobodg
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegblnie niebezpiecznych, pracownikdéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy
bezpieczenstwa i inne niezb¢dne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych czg¢sci budowli.

- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wilasciwe,
sprawne narz¢dzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikow przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
stalych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i1 demontazu rusztowan
powinni mie¢ zalozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajagcym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja 1 warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszgce 1 na wysiegnikach nalezy kontrolowac¢ codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozone] zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymalego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrdodta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos$¢, co najmniej o 1 m
wieksze od szeroko$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
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,,Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej, wykonanie izolacji $cian fundamentowych, osuszenie piwnic
wraz z wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i osuszenie budynku
przy ul. Buczka 9 w Watbrzychu” dz. nr 220/1 obrgb nr 27 Srédmiescie

Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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