
„Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic 

wraz z wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i  osuszenie  budynku   

przy ul. Buczka 9   w Wałbrzychu”  dz. nr  220/1  obręb nr  27 Śródmieście  

 

 

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 
Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23 

 

1 

 

I. OPIS TECHNICZNY ....................................................................................................................................... 3 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ................................................................................................................ 3 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: .............................................................................................................. 3 

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ............................................................................................................. 3 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO .................................................................................................................. 4 

5. DOBÓR GRUBOŚCI MATERIAŁU IZOLACJI TERMICZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. 5 

6. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................................................................................. 5 

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE ............................................................................................................................. 5 
6.2. WYKONANIE REMONTU ŚCIANY ELEWACJI FRONTOWEJ ................................................................................ 6 
6.3. WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY ELEWACJI TYLNEJ I BOCZNEJ .................................................................... 6 
6.4. NAPRAWA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH- GZYMSY ..................................................................................... 7 
6.5. REMONT COKOŁÓW ................................................................................................................................... 8 
6.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ............................................................................................................... 8 
6.7. OBRÓBKI BLACHARSKIE .................................................................................................................................. 8 

7. DETALE OCIEPLENIA ELEWACJI ........................................................................................................ 9 

8. OSUSZENIE BUDYNKU ........................................................................................................................... 11 

7.1. OSUSZENIE MURÓW..................................................................................................................................... 12 
7.2. KANALIZACJA DESZCZOWA ......................................................................................................................... 14 
7.3. IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ  TYLNEJ I BOCZNEJ ............................................................. 14 
7.4. IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ  OD STRONY ULICY ............................................................ 15 
7.5. UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ .......................................................................................... 16 

9. STUDNIA CHŁONNA ............................................................................................................................... 16 

8.1.    ILOŚĆ WÓD DESZCZOWYCH I DRENAŻOWYCH ........................................................................................... 16 
9.2. OBLICZENIE STUDNI CHŁONNEJ .............................................................................................................. 17 

10. ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................................................ 17 

10.1. WYKONANIE I OBUDOWA WYKOPÓW. ................................................................................................ 18 
10.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD RURY. ............................................................................................. 18 
10.3. UKŁADANIE I MONTAŻ RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ ..................................................................... 18 
10.4. BADANIE SZCZELNOŚCI KANAŁÓW. .................................................................................................... 18 
10.5. WYKONANIE OBSYPKI I ZASYPANIE WYKOPÓW. ................................................................................. 19 
10.6. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM .............................................................................................. 19 

11. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA PIWNICY ................................................................ 19 

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI .................................................................................... 20 

13. UWAGI KOŃCOWE.............................................................................................................................. 20 

II. INFORMACJA BIOZ ................................................................................................................................... 21 
 
  



„Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic 

wraz z wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i  osuszenie  budynku   

przy ul. Buczka 9   w Wałbrzychu”  dz. nr  220/1  obręb nr  27 Śródmieście  

 

 

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 
Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23 

 

2 

 

B. Część rysunkowa 

 

- Rys. nr 1. Skala 1:500 

Plan zagospodarowania terenu – kanalizacja deszczowa 

- Rys. nr 2. Skala 1:100 

Profil podłużny kanalizacji deszczowej  

- Rys. nr 3. Skala ------- 

Schemat studni chłonnej  

- Rys. nr 4. Skala 1:100 

Elewacje frontowa  budynku 

- Rys. nr 5. Skala 1:100 

Elewacje tylna  budynku 

- Rys. nr 6. Skala 1:100 

Rzut piwnicy – wentylacja nawiewno-wywiewna  

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania: 

- Zlecenie Inwestora  

- Obowiązujące przepisy prawne i normy 

- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna 

 

2. Przedmiot opracowania: 

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ściany tylnej 

budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic wraz z wykonanie 

wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnienie i osuszenie, udrożnienie przykanalików 

kanalizacji deszczowej oraz przemurowanie spękań budynku i wymiana stolarki okiennej w  

budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Buczka 9 w Wałbrzychu 

(dz. nr 220/1 obręb nr 27 Śródmieście).  

 

Określenie zamierzenia: 

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy właściwości energetycznych oraz 

estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem, 

odwodnieniem i osuszenie budynku oraz remont elementów związanych, w tym wymianę 

okien na poddaszu, piwnicy i w pomieszczeniach komórek lokatorskich na półpiętrach  oraz 

przemurowaniem spękań ścian zewnętrznych zlokalizowanych na elewacji frontowej i tylnej. 

Zakres nie obejmuje remontu dachu oraz klatki schodowej. 

Lokalizacja 

 Województwo: dolnośląskie 

 Gmina: Wałbrzych 

 Miejscowość: Wałbrzych 

 Obręb: 27 Śródmieście   

 Działka nr: 220/1 

 Adres: ul. Buczka 9 w Wałbrzychu 

Obiekt 

 Budynek mieszkalny, wielorodzinny 

 

3. Dane charakterystyczne 

Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

/ charakterystycznych parametrów budynku 

Ilość kondygnacji:      5 kondygnacje nadziemne 

Wysokość budynku:      ok.20,50m 
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4. Opis stanu istniejącego 

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej  

z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie 

miejskiej. Budynek jest obiektem całkowicie podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem. 

Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi (gzymsy).  Elewacja tylna bez detali 

architektonicznymi. Elewacja obecnie posiada  cokół .  

 

Charakterystyka budynku 

- Konstrukcja więźby dachowej drewniana kryta  papą 

- Obróbki blacharskie stalowe ocynkowane, 

- Odprowadzenie wód opadowych do rur spustowych zewnętrznych – rynny i rury 

spustowe stalowe wpięte do kanalizacji deszczowej. Wszystkie istniejące przykanaliki 

deszczowe należy udrożnić i gdy zajdzie  potrzeb wymienić na nowe. Na wszystkich 

rurach spustowych należy zamontować rewizję.  

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych częściowo wymieniona na nową, 

- Stolarka okienna na klatce schodowej nowa.   

- Stolarka okienna na poddaszu , piwnicy i w pomieszczeniach komórek lokatorskich na 

półpiętrach przeznaczona do wymiany. 

- Wsypy piwniczne od strony ulicy nowe wymurowane z cegły. Wsypy piwniczne 

należy zabezpieczyć przed wlewaniem się wód opadowych do piwnicy.  
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Elewacja tylna i boczna  
 

 

5. Dobór grubości materiału izolacji termicznej przegród budowlanych. 

Przyjęto izolację termiczną dla ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubości 15 

cm i współczynniku λ=0,040 W/mK, 

 

6. Opis robót budowlanych 

6.1. Prace przygotowawcze 

 Na elewacji istnieją przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te należy 

bezwzględnie zabezpieczyć na czas wykonywania prac. Sposób zabezpieczenia należy 

uzgodnić z operatorem sieci. Przed przystąpieniem do prac związanych z dociepleniem 

ścian należy zdemontować elementy teletechniczne, szyldy oraz anteny satelitarne. 

 Przed przystąpieniem do robót głównych należy usunąć z elewacji poddanych 

remontowi istniejące parapety zewnętrzne i rury spustowe. Zdemontować tabliczkę                

z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, okablowania, anteny odbiorcze, kanały 

wentylacyjne itd.   
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6.2.Wykonanie remontu ściany elewacji frontowej   

Podczas prac elewacyjnych należy skuć wszystkie tynki. Czyszczenie ścian 

przeprowadzić tak, by były wolne od kurzu, wykwitów i innych substancji pogarszających 

przyczepność. Czyszczenie elewacji przeprowadzić za pomocą środka STO Fasadenarbeizer, 

a następnie myjki ciśnieniowej. Podłoże kolejno należy zagruntować, np. preparatem STO 

Prim Grundex. Na zagruntowanym podłożu wykonać warstwę podkładowa przy użyciu tynku 

wapiennego STO Trass Porenputz TKML.  

Kolejno należy wtopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego, siatka z włókna winna być 

wtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki układać z zakładem minimum 10 cm. 

Wierzchnią warstwę wykończeniową stanowić będzie tynk silikonowy STO StoSilco o 

fakturze gładkiej (zgodnie z kolorystyka przyjętą w części rysunkowej dokumentacji). Przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym 

STO Ispo Putzgrund. 

 

6.3.Wykonanie ocieplenia ściany elewacji tylnej i bocznej  

 Zaprojektowano docieplenie ściany tylnej zewnętrznej budynku w oparciu  

o BSO zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2009. 

 Zakłada się skucie wszystkich tynków i wykonanie ocieplenia elewacji. Po skuciu 

tynków oczyścić cegłę z resztek zaprawy. W miejscu wypłukania zaprawy ze spoin między 

cegłami, uszkodzone spoinowanie oczyścić na głębokość 2 cm, następnie uzupełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. Przygotowane w ten sposób ściany zagruntować środkiem głęboko 

penetrującym np. Sto-Primer. 

 Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić 

próbę przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek styropianu  

o wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejąca grubości około 1 cm. Po 

trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli 

zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można 

przystąpić do mocowania płyt styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie  

z zaprawą oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac 

powtórzyć. 

 Po wykonaniu próby przyczepności można przystąpić do wykonywania izolacji 

termicznej ścian styropianem EPS 70-040 o grubości 15 cm. Izolować ścianę zewnętrzną 

powyżej cokołu budynku aż do dachu. Ocieplenie ścian rozpocząć od zamocowania 

wypoziomowanej listwy cokołowej. Płyty styropianu kleić z przesunięciem o pół płyty. 

Zaprawę klejową nakładać w formie ciągłej ramki po obwodzie płyty i w postaci „placków" 

równomiernie nałożonych na płytę. Dodatkowo płyty styropianu mocować kołkami 

plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilości 6 szt. / m2 o długości 

dostosowanej do grubości mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murów 

głębokość osadzenia kołków nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Kołkowanie wykonywać 

nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt styropianu. Nie stosować pionowania 

ścian, starać się doprowadzić do uzyskania możliwie równej płaszczyzny ocieplanej ściany. 

Niedopuszczalne są szczeliny między płytami styropianu większe niż 2 mm. W przypadku 
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szczelin większych niż 2 mm ubytki uzupełnić paskami styropianu wklejonymi na piankę 

poliuretanową, bądź uzupełnić samą pianką. Po 2 dniach od zamocowania styropianu 

nakładać warstwę kleju, w którą należy wtopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego, siatka  

z włókna winna być wtopiona w warstwę kleju grub. 3-5 mm. Siatki układać z zakładem 

minimum 10 cm. Na narożnikach przed klejeniem siatki zamocować systemowe listwy 

aluminiowe narożne z siatką. W parterze wykonać zbrojenie elewacji dwiema warstwami 

siatki do wysokości 2 m od poziomu terenu. Narożniki okien i drzwi zbroić dodatkowo 

siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukośnie. 

 Powierzchnie ościeży ocieplić styropianem grubości 2 cm EPS 70-040. W przypadku, 

gdy sposób zamocowania okien nie daje możliwości zamocowania projektowanej grubości 

styropianu powierzchnię ościeży pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego, 

tak przygotowaną powierzchnię po zagruntowaniu pokryć masą tynkarską. Wszystkie 

krawędzie okien, gzymsów i narożniki obrobić kątownikami aluminiowymi z siatką  

a płaszczyzny elementów izolacji termicznej pokryć masą klejową zbrojoną siatką z włókna 

szklanego oraz wykończyć masą tynkarską. 

 Na wyrównanej i wygładzonej warstwie klejowej wykonać podkład tynkarski 

wzmacniający podłoże ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5 

mm nakładać pacą metalową na płaszczyznę ściany i zacierać pacą z tworzywa sztucznego. 

Nie dopuścić do zaschnięcia zacieranej zaprawy przed nałożeniem kolejnej partii masy 

tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzieć na krawędziach otworów, narożnikach lub 

detalach architektonicznych. nie prowadzić prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy 

silnym wietrze, opisane warunki mogą powodować szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co 

uniemożliwi jej prawidłowe zatarcie. Do ocieplenia ościeży okiennych stosować styropian 

grubości 2 cm. Styk otynkowanej ościeży z ościeżnicą okna uszczelnić silikonem. 

Podokienniki blaszane muszą wystawać poza lico ściany na długość 4 cm, a obróbki 

blacharskie okapników w przypadku nie stosowania boczków PCV powinny być wywinięte 2 

cm na ściankę boczną ościeża pod styropianem. W przypadku rozbieżności technologii 

wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyższym opisem, stosować się do 

wytycznych producenta systemu. 

 

6.4.Naprawa detali architektonicznych- gzymsy  

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej należy poddać renowacji. Zaleca się 

uzupełnić ubytki zaprawami naprawczymi, następnie pomalować farbą silikatową zgodnie  

z projektowaną kolorystyką. W celu naprawy detali architektonicznych należy usunąć z ich 

powierzchni stare powłoki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku 

odparzonych fragmentów, usunąć je. Następnie wzmocnić podłoże preparatem gruntującym 

STO Prim Grundex. Uzupełnienia należy wykonać wstępnie podkładową zaprawą 

sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a następnie warstwą wierzchnią zaprawą sztukatorską 

STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale należy zagruntować preparatem STO Prim 

Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbą STO Lotusan Color. 
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6.5.Remont cokołów  

 Cokoły należy wyłożyć cegłą klinkierową w kolorze zgodnym z częścią 

rysunkową. Cokoły na elewacji docieplić w analogicznie do docieplenia ścian. Warstwą 

wykończeniową docieplenia cokołów będą płyty klinkierowe.  

 

6.6.Stolarka okienna i drzwiowa  

 Przewiduje się wymianę okien na poddaszu, w piwnicy oraz w komórkach 

lokatorskich zlokalizowanych na półpiętrach. Drzwi na elewacji tylnej i frontowej są nowe.  

Okna piwniczne od strony podwórka, okna na poddaszu oraz w komórkach na półpiętrach 

należy wymienić na nowe z PCV. Okno piwniczne od strony ulicy należy wymienić na 

stalowe. Wsypy piwniczne od strony ulicy Buczka są nowe przemurowane cegłą, nie 

wymagają naprawy.  Wsypy piwniczne należy zabezpieczyć przed napływem wody do 

piwnicy. We wszystkich oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych należy 

zamontować nawietrzaki.   

            Z tyłu budynku należy wykonać 0,5m  opaskę. Obrzeże opaski wykonać  z 

krawężników betonowych. Przestrzeń między opaską a budynkiem wypełnić kamieniami  

( otoczakami).   

            Podczas remontu elewacji należy wymienić istniejące rury spustowe min. 1,0 nad 

terenem i zamontować 0,5m nad terenem rewizję. W przypadku stwierdzenie złego stanu 

technicznego rur spustowych  należy wymienić je  na nowe  na całej długości.  

            Istniejące  rury spustowe z budynku przy ul. Buczka 9 w Wałbrzychu  są wpiętę do 

kanalizacji deszczowej. Należy dokonać oczyszczenia i udrożnienia istniejących przewodów 

deszczowych a w przypadku stwierdzenie złego stanu technicznego wymienić na nowe.  

Stolarkę przeznaczoną do wymiany należy domierzyć na budowie na etapie wykonawstwa  

i ustalić jej wykonanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 

6.7. Obróbki blacharskie 

 Parapety i obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze 

szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV. 

 Haki rur spustowych wymienić na dłuższe dopasowane do grubości ocieplenia. 

Anteny zamontować do ścian, dopasowując kotwy montażowe do grubości ocieplenia. 
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7. DETALE OCIEPLENIA ELEWACJI  

 

Detal 1. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady 

 

 

 

 

Detal 2. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawędziowy 
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Detal 3. Detal łączników mocujących płyty styropianowe. 

 

 

 

 

 

Detal 4. Ułożenie płyt izolacji termicznej – naroże 
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Detal 5. Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np. okien i drzwi) 

 

 

8. Osuszenie budynku 

Podczas wizji na budynku i rozmów z lokatorami stwierdzono występowanie 

wilgoci na poziomie piwnicy (szczególnie podczas ulewnych deszczy). Podczas remontu 

elewacji należy wymienić istniejące rury spustowe min. 1,0 nad terenem i zamontować 0,5m 

nad terenem rewizję. W przypadku stwierdzenie złego stanu technicznego rury spustowe 

należy wymienić na nową  na całej długości. Wszystkie rury spustowe budynku  



„Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic 

wraz z wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i  osuszenie  budynku   

przy ul. Buczka 9   w Wałbrzychu”  dz. nr  220/1  obręb nr  27 Śródmieście  

 

 

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 
Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23 

 

12 

przy ul. Buczka 9 są wpięte do kanalizacji deszczowej. Istniejące przykanaliki deszczowe 

należy udrożnić i wymianić w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego.  

Osuszenie budynku należy wykonać poprzez  następujące zabiegi opisane poniżej.  

7.1. Osuszenie murów  

Dobrana metoda osuszenia murów jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu 

procesu podciągania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie 

dobranego urządzenia przez firmę Aquapol (lub równoważne). 

Zawilgocony a jednocześnie zasolony mur powoduje ruch cząsteczek wody zawartych 

w gruncie w górę. Skutkiem tego jest wnikanie cząsteczek wody w strukturę muru, gdzie 

zalegają, a po osiągnięciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczeń przylegających, 

tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczeń.  

Instalując indywidualnie dobrane urządzenie, które oddziałuje na zawilgocone mury 

odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjał 

elektryczny cząsteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu cząsteczek w dół 

w stronę posadowienia budynku. Jednocześnie woda z obniżającej się sukcesywnie strefy 

zawilgocenia poprzez dyfuzję odparowuje do otoczenia.   

Urządzenie po zainstalowaniu pozostaje na stałe w budynku celem podtrzymywania ciągłości 

procesu skutecznego niwelowania podciągania kapilarnego, a tym samym spełnia funkcję 

trwałej izolacji poziomej. 

Urządzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co 

powoduje, że technologia jest ekologiczna – nie prowadzi do ryzyka skażenia chemicznego 

murów, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w środowisku budynku i nie doprowadza 

do niebezpieczeństwa przesuszania jego murów. 

Metoda ta ma w budynku pełni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcję 

izolacji poziomej skutecznie blokując efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewnętrzne i 

wewnętrzne budynku doprowadzając do ich właściwego stanu. 

Takie rozwiązanie jest szczególnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na 

brak standardowych robót budowlanych ingerujących w konstrukcję budynku. Metoda nie 

wymaga stosowania środków chemicznych, podcinania murów, wykonania otworów 

iniekcyjnych. System w żaden sposób nie zakłóca bieżącego użytkowania obiektu, a jego 

zastosowanie jest niezależne od warunków atmosferycznych.  

 

Zakres robót: 

 badania wilgoci masowej w pobranych próbkach, 

 badania ilościowe i jakościowe zasolenia w pobranych próbkach, 

 badania pH muru i tynku, 

 pomiary potencjału elektrycznego w murze, 

 montaż urządzenia oddziałującego na niekorzystne potencjały elektryczne  

w zawilgoconym murze, 

 czynności serwisowe i badania laboratoryjne po roku, dwóch i trzech latach od momentu 

zainstalowania systemu. 
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Ogólne wymagania dotyczące robot: 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową. 

 
Sprzęt: 

 Urządzenie oddziałujące na cząsteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co 

powoduje odwrócenie procesu podciągania kapilarnego. 

 Sprzęt laboratoryjny do przeprowadzenia badań zawilgocenia masowego,  badań 

zawartości ilościowej i jakościowej soli, badań odczynu pH muru i tynku, pomiaru 

potencjału elektrycznego w murach.  

 Podstawowe narzędzia budowlane niezbędne dla zainstalowania systemu. 

 
Wymagania dotyczące bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku: 

 Osuszenie murów z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwałe zabezpieczenie 

budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym. 

 Jednoczesne osuszenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. 

 Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania 

zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący zwrot kosztów  

w przypadku braku efektu osuszania). 

 Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat. 

 Zapewnienie bezpłatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i 

optymalizacji działania). 

 Zapewnienie bezpłatnych badań laboratoryjnych określających wilgotność masową 

murów– badania wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm3355-1 

gwarantujące rzetelność pomiarów: pomiary wagosuszarkowe lub metodą karbidową. 

 Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na ścianach zewnętrznych i 

wewnętrznych budynku. Próbki pobierane na zewnątrz i wewnątrz budynku w odstępie 

pionowym 30cm licząc od poziomu terenu lub posadzki. Wysokość profilu wyznacza 

osiągnięcie strefy suchego muru. 

 Głębokość pobrania próbki min. 10cm. 

 Ilość badań: nie mniej niż 4 profili pomiarowych w obiekcie. 

 Wykonanie badań diagnostycznych zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli. 

 Wykonanie analizy stanu wilgotnościowego obiektu oraz opracowanie na podstawie 

wykonanych badań zaleceń dotyczących poprawy sytuacji. 

 
Wymagania odnośnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania: 

Wykonawca musi dysponować sprzętem laboratoryjnym zapewniającym wykonanie 

diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badań laboratoryjnych 

personelem. Wykonawca musi posiadać certyfikację TÜV dla procedur badawczych 

ustalających zawartość wilgoci w murach. 

 
Wykaz minimalnego zakresu czynności wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym: 

 Badania startowe wilgoci masowej w dniu montażu urządzenia osuszającego, badania 

ilościowe i jakościowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjału 

elektrycznego w murze. Wykazanie wyników pomiarów wilgoci masowej  

w poszczególnych profilach w protokole pomiarów wilgoci. 
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 Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 

wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, uzupełnienie 

protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów. Terminy badań: 12, 24, 36 

miesięcy od zamontowania urządzenia. 

 
Odbiór robót: 

               Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z trzech 

lat osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników 

ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin. 

 

7.2. Kanalizacja deszczowa 

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iż wszystkie rury spustowe odprowadzające 

wody deszczowe z połaci dachowej są zapięte do kanalizacji deszczowej.  

W związku z powyższym zaleca się sprawdzenie drożności i szczelności rur 

spustowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy dokonać napraw lub 

udrożnienia przewodów. Na rurach spustowych zaleca się ich montaż 50 cm nad terenem 

czyszczaków. 

7.3. Izolacja pionowa ściany fundamentowej  tylnej i bocznej  

W celu skutecznego zabezpieczenia ściany zewnętrznej tylnej i bocznej budynku 

przewiduje się wykonanie na zewnętrznej ścianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej. 

Projektuje się wykonanie izolacji powłokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w 

technologii Deitermann (lub równoważnej).  

Opis projektowanego rozwiązania: 

 rozbiórka elementów betonowych, 

 odkopanie budynku po obrysie ściany zewnętrznej tylnej do poziomu fundamentów, 

 skucie luźnych tynków z ścian fundamentowych, 

 oczyszczenie ściany szczotami z resztek gruntu, materiału biologicznego i zaprawienie 

większych uszkodzeń wyrównawczą  masą szpachlową, 

 zagruntowanie powierzchni ścian preparatem Eurolan 3K (preparat należy rozcieńczyć 

wodą w stosunku 1:10),   

 wykonanie ciągłej zewnętrznej izolacji ścian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to 

wysokoplastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca przeznaczona do trwałego 

uszczelniania budowli. Nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, można ją stosować 

na podłożach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciągliwa i pokrywa rysy, nie wymaga 

warstwy tynku na murze,  jest odporna na deszcz),   

 zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folią kubełkową. Należy układać ją 

wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. Folia separuje grunt 

od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umożliwia wentylowanie ściany. Folię 

należy mocować  do podłoża za pomocą gwoździ lub kołków z zastosowaniem 

podkładek uszczelniających. Folię wyprowadzić ok. 30 cm ponad poziom terenu i 

starannie zakończyć listwą dociskową, 

 odtworzenie elementów murowanych, 
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 wykonanie opaski żwirowej wzdłuż ściany tylnel budynku. 

Przy wykonywaniu hydroizolacji należy stosować się do zaleceń producenta zastosowanych 

materiałów. 

  

Uwaga:  Z uwagi na możliwość powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku) 

ściany fundamentowe należy odkopywać odcinkowo. Ponadto wykop należy zabezpieczyć 

przed osunięciem się gruntu, a prace ziemne wykonywać w taki sposób, by nie dopuścić do 

gromadzenia się wody w wykopach. 

7.4. Izolacja pionowa ściany fundamentowej  od strony ulicy 

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze 

osuszenia murów nieruchomości należy wykonać uszczelnienie ścian piwnicy od strony ulicy 

Pługa oraz od strony przyległych budynków. Zaleca się zastosowanie hydroizolacji od 

wewnątrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych materiałów, które łączą się z podłożem 

bardzo mocno technologii firmy KÖSTER (lub równoważnej). 

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować podłoże, które powinno być 

nośne, czyste, wolne od wszelkich substancji obniżających przyczepność. Istniejące tynki 

należy skuć, usunąć wszystkie słabe odspojone elementy ze ściany, fugi powinny zostać 

wyskrobane. Podłoże należy zagruntować stosując Polysil TG 500, który dodatkowo 

wzmacnia podłoże i wiąże sole, które mogą występować w podłożu. Ubytki  

w ścianie należy uzupełnić stosując wodoszczelną, szybkowiążącą zaprawę Sperrmörtel Fix. 

Na styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy 

wykonać fasetę (wyoblenie) z szybkowiążącej zaprawy Sperrmörtel Fix. 

Uszczelnienie ścian wykonujemy nakładając szlam uszczelniający KÖSTER NB 1 

w trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robót możliwe jest też zastosowanie 

szybkowiążącego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy 

szlamu uszczelniającego utwardzamy natryskując Polysil TG 500. Możliwe jest zastosowanie 

białego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjnej. 

Przejścia rur przez ścianę należy uszczelnić za pomocą plastycznej masy 

uszczelniającej KÖSTER KB-Flex 200 i zaszpachlować zaprawą szybkowiążącą KÖSTER 

KB-Fix 5. 

Na ściany piwnic powinny zostać nałożone tynki renowacyjne KÖSTER 

Sanierputz. Tynki renowacyjne Sanierputz są odporne na wilgoć występującą w ścianach (w 

odróżnieniu od tynków gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje  bardzo 

dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków 

renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków 

nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiają 

również klimat pomieszczeń i zmniejszają ryzyko kondensacji pary wodnej na ścianach 

piwnic. 

Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy wykonać obrzutkę z tynku 

renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion 

do wody zarobowej. Obrzutkę należy wykonać na jeszcze wilgotny szlam uszczelniający dla 
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poprawy przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża. Po 24 godzinach nakładany jest 

tynk renowacyjny Sanierputz na grubość min. 2 cm. 

Dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego 

tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo 

gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla 

renowacyjna. Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o 

wysokiej paroprzepuszczalności. 

Przy wykonaniu uszczelnieni ścian piwnicznych należy stosować się do zaleceń 

zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktów. 

7.5. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej 

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iż wszystkie rury spustowe zlokalizowane od 

stron ulicy są wpięte do kanalizacji deszczowej. Rura spustowa od strony podwórza wpięta 

jest poprzez strych do kanalizacji sanitarnej.  Podczas remontu elewacji należy ta rurę odpiąć  

i wykonać nową zlokalizowaną na elewacji budynku. Rurę spustową od strony podwórza 

należy wpiąć do projektowanej studni rozsączającej zlokalizowanej na działce Inwestora. 

Zaleca się sprawdzenie drożności i szczelności rury spustowej od strony ulicy 

Buczka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy dokonać napraw lub udrożnienia 

przewodów. Na pionach spustowych należy na wysokości 50cm nad poziomem trenu 

zabudować czyszczak (rewizję) ∅110, a następnie redukcję ∅160/110. 

Kanał deszczowy należy wykonanać z rur PVC-U klasy ,,N’’ SDR41, SN4 

łączonych na uszczelkę gumową profilowaną o średniej grubości ścianki Ø160 x 4,0 mm. 

Rury odpowiadają normie PN-EN 1401. Stosowane są do budowy kanałów o zagłębieniu do 

4,5m.  
 

9. Studnia chłonna 

Z uwagi na warunki terenowe, lokalizację budynku oraz brak sieci kanalizacji 

deszczowej, brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód deszczowych z 

budynku przy ul. Buczka 9 w Wałbrzychu. Zaistniała sytuacja wymusiła zaprojektowanie 

studni chłonnej. Do studni chłonnej zostaną odprowadzone wody deszczowe z połaci 

dachowej od strony podwórka ( połowa dach).  

8.1.    Ilość wód deszczowych i drenażowych 

Ilość wody dopływającej Q ze powierzchni dachu oblicza się według wzoru: 

Q = ψ · A · (I/10000), dm
3
/s 

gdzie: 

A – powierzchnia dachu, [m
2
] 

A = 210 m
2
/2 

I – natężenie deszczu miarodajnego [dm
3
/s*ha] 

I = 150 dm
3
/s*ha  

ψ – współczynnik spływu dla dachu poniżej 15st 

ψ = 0,80 

Q = 2,52 dm
3
/s 

 

Wartość zrzutu wód czystych (drenażowych) wyliczono zgodnie z Polska Normą PN-92 B-

01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. 
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9.2.    Obliczenie studni chłonnej 

Odprowadzenie wód deszczowych w ilości 2,52 dm3/s zaprojektowano do studni 

chłonnej oznaczonej na rys. nr 1 jako SCH. Wpięcie do projektowanej studzienki chłonnej 

rurą deszczową 160x4,0 mm wykonać poprzez montaż kształtki AWADOCK dn160 f-my 

REHAU (lub równoważnej) przeznaczonej do montażu w ścianie/dnie studni betonowej. 

Studnie chłonną należy wykonać z kręgów betonowych o d=1,20 m z włazem 

żeliwnym, wentylowanym klasy B125. Projektuje się studnię chłonną okrągłą, w której 

proces wsiąkania odbywa się przez powierzchnię denną studni oraz otwory w ściankach 

studni. Otwory o średnicy 50mm należy wykonać w ścianie studni chłonnej obwodowo co 40 

cm (trzy rzędy) zgodnie z rys. 6. 

Konstrukcja warstw filtracyjnych podtrzymujących powinna być następująca 

(poczynając od góry). 

 piasek gruboziarnisty h = 0,60m, 

 żwir 4-10mm, h = 0,40m, 

 żwir 10-20mm, h = 0,40m, 

 żwir 20-40mm, h = 0,40m, 

Pomiędzy warstwami filtracyjnymi należy ułożyć geowłókniny filtracyjną. 

Na warstwie piasku gruboziarnistego bezpośrednio pod wylotem wód drenażowych  

i deszczowych należy ułożyć płytkę odbijającą betonową o wymiarach 0,6x0,6x0,05m.  

 

Zdolność chłonna pojedynczej studni obliczono metodą Maaga: 

Qf = 4 πr hs kf,  dm
3
/s 

Qf ≥ Q 

hs - wysokości warstwy filtrującej, hs  = 1,20m 

r – promień studni chłonnej, r = 0,60m 

kf – współczynnik przepuszczalności, dla gruntów o bardzo dobrej przepuszczalności  

np. żwir → kf = 1  10
-3

 m/s 

Qf = 9,04 dm
3
/s ≥ Qd = 2,52 dm

3
/s 

 

Studnie chłonną po większych opadach atmosferycznych należy oczyścić z 

nagromadzonego namułu, a obowiązkowo 2 razy do roku tj. na wiosnę i na jesieni z warstwy 

filtrującej należy zebrać tzw. błonę biologiczną, która utrudnia prawidłową filtrację.  

Dla poprawy wsiąkania wód zaprojektowano wymianę gruntu wokół studni chłonnej 

po 0,50m od jej zewnętrznych ścian na głębokość 1,70m – zgodnie z rys. nr 3. Grunt rodzimy 

należy wymienić na grunt przepuszczalny np. żwir. 
 

10. Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonaniem izolacji 

pionowej ścian fundamentowych oraz przyłącza kanalizacji deszczowej należy wykonać 

prace przygotowawcze związane z pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do 

odkładania ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowaną 

oś kanalizacji deszczowej należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. Punkty na 

osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym odcinku 

prostym należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 

wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywać w dniach 

bezdeszczowych. 
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10.1. Wykonanie i obudowa wykopów. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty 

ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizację deszczową oraz izolację 

ścian fundamentowych wykonywać o szerokości 80-100cm jako wykopy wąskoprzestrzenne, 

nieumocnionym przy głębokości do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub 

wypraskami zakładanymi poziomo – przy głębokościach powyżej 1,50m. Minimalna 

przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem dla średnic < 350 mm 

wynosi 0,25m. 

Całość robót ziemnych pod rury kanalizacji deszczowej wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością przy ścianach fundamentowych i istniejącym uzbrojeniu.  

Dla zachowania warunków BHP, a także w miejscach, gdzie praca koparkami byłaby 

znacznie utrudniona (skrzyżowanie z istniejącymi sieciami) wykopy należy wykonać ręcznie. 

Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu.  

Wykonawstwo wykopów prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych 

rodzajów uzbrojenia. Część urobku pozyskanego z wykopów zostanie ponownie 

wykorzystana, po zagęszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostała część gruntu 

zostanie wywieziona na pobliskie składowisko wraz z dokonaniem opłaty składowiskowej. 

Kanały ułożone bez zachowania minimalnego spadku lub ułożone z przeciwspadkiem nie 

będą kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma być zachowany na całej długości 

odcinka.  

10.2. Przygotowanie podłoża pod rury. 

Rury kanalizacji deszczowej układać w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu 

piaszczystego bez gruzu, złomu itp. materiałów. Podsypkę z gruntu niewysadzinowego należy 

zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Wz=0,98.  
Zwraca się uwagę na zgodne z wymogami producenta rur zagęszczanie zasypki, co 

jest warunkiem uzyskania ich wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne. Powierzchnia 

podłoża powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanału. Wymagane jest poprzeczne 

wyprofilowanie podłoża na kąt 90° - stanowiące łożysko nośne rury kanalizacyjnej. 

Wymienione podłoże i podsypkę pod kanały należy dokładnie ubić. 

10.3. Układanie i montaż rur kanalizacji deszczowej  

Rury kanalizacji deszczowej należy łączyć na powierzchni terenu, a następnie 

opuszczać na dno wykopu i układać na przygotowanym podłożu w odwodnionym wykopie. 

Montaż rur PVC i łączników – na wcisk. Gotowy kanał powinien odpowiadać PN-92/B-

10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.  

10.4. Badanie szczelności kanałów. 

Szczelność kanałów bada się na eksfiltrację i infiltrację. Dla przewodu z rur PVC nie 

powinien nastąpić ubytek wody w czasie trwania próby szczelności. Szczegóły badań 

szczelności przewodów kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Próbę szczelności oraz 
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odbiór robót prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  

10.5. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów. 

Ułożoną kanalizację deszczową po pozytywnej próbie szczelności należy zasypać. 

Obsypkę oraz zasypkę o wysokości 20cm należy wykonać jednocześnie z piasku lub pospółką  

0-16mm zagęszczając warstwami o grubości 10cm i uzyskując wskaźnik zagęszczenia 

Wz=0,98. Nadmiar urobku należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora bądź na 

składowisko wraz z dokonaniem opłaty składowiskowej. 

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas 

piasku na rury bezpośrednio z samochodów wywrotek. Materiał do obsypki i zasypki nie 

może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamliwego materiału. 

10.6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 

wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod 

kanalizację deszczową, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach do celów 

projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o 

których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

 

11. Wentylacja nawiewno-wywiewna piwnicy  

Wentylacja nawiewna  

Dla celów wentylacji pomieszczenia oraz doprowadzenia powietrza świeżego do 

pomieszczeń piwnicznych zaprojektowano 6 nawietrzaków ściennych o wymiarach 

300x100mm. Nawietrzaki należy zamontować na elewacji od strony podwórka zgodnie z 

częścią rysunkową. Kratki wentylacji nawiewnej należy umieścić a wysokości min2,0 na 

poziomem terenu oraz min. 30 cm nad poziomem podłogi w piwnicy. Należy montować 

kratki nawiewne w kolorze szarym. Na poziomie  piwnicy należy zamontować w ścianach 

murowanych kratki kontaktowe umożliwiające przepływ powietrza do pomieszczeń 

zlokalizowanych od strony ul. Buczka.  

 

Wentylacja wywiewna. 

Wentylacja wywiewna z pomieszczeń piwnicy realizowane będzie za pomocą kratek 

wentylacji wywiewnej ø160 mm zlokalizowanych na ścianie frontowej budynku.   

Kratki wywiewne  ø160 mm należy  zamontować w ścianie, 10 cm pod stropem 

pomieszczeń piwnicznych od strony ul. Buczka zgodnie  częścią rysunkową.  Należy 

montować kratki wywiewne w kolorze szarym.  
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12. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji objętej opracowaniem to dz. nr  220/1 obręb nr 27 

Śródmieście w Wałbrzychu   

 

13. Uwagi końcowe 

 Roboty należy prowadzić w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część I roboty 

ogólnobudowlane.  

 Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz innym umownym warunkom.  

 Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu są zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 75, poz. 690) . 

 Stolarkę okienną na poddaszu, w piwnicy i komórkach na półpiętrach należy wymienić 

na nową po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 We wszystkich oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej należy zamontować 

nawietrzaki okienne. 

 Podczas wykonywania remontu elewacji należy wykonać przemurowanie spękań ścian 

zewnętrznych budynku.  

 Szafka gazowa winna mieć formę stylizowaną.  
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II. INFORMACJA BIOZ 

1. Podstawy prawne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 ) 
 

2. Zakres robót budowlanych: 

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie: 

- prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruchu, 

- demontaż orynnowania, obróbek blacharskich, 

- wywóz złomu i gruzu budowlanego, 

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, 

- zbicie tynków, 

- wykonanie nowych tynków zgodnie z projektem, 

- przemurowanie spękań na budynku, 

- docieplenie ścian, 

- wykonanie osuszenia budynku, 

- sprawdzenie szczelności i drożności rur spustowych, 

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,  

- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w piwnicy  

- montaż studni chłonnej na działce Inwestora  
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany przez 

mieszkańców. Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie wejść do 

budynku i przyległych do budynku dojazdów. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich 

wystąpienia. 

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka 

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) związane z wykonywaniem robót na wysokości (pow. 5 m) 

Roboty niosące ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m to wszelkie roboty 

wykonywane powyżej 1 pietra (rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). 

W trakcie tych robót mogą wystąpić zagrożenia: 

- upadek pracownika, 

- upuszczenie narzędzia roboczego, 

- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego. 
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b) związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkały w trakcie 

wykonywania robót) 

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robót istnieje możliwość 

zagrożenia zdrowia osób przebywających w budynku (zabezpieczenie okien), a także osób 

wchodzących i wychodzących z budynku. 

c) związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych 

Należy przewidzieć zagrożenie związane z nagłym pogorszeniem się warunków 

atmosferycznych – wystąpienie opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych, 

wiatrów o prędkości powyżej 10 m/s zarówno w trakcie wykonywania robót jak i 

przewidzianych przerw w pracy. 

d) związane z wykonaniem wykopów liniowych  

Roboty związane z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości  

0,80-1,00m i głębokości ław fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej ścian 

fundamentowych. Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków 

transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów, wykonywane przy 

użyciu dźwigów. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Przy pracach wymagających użycia sprzętu mechanicznego zatrudnieni mogą być 

wyłącznie pracownicy znający jego obsługę. Niezależnie, należy zachować ogólne warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy powinni być zapoznani z kolejnością robót i zaopatrzeni w komplet 

niezbędnych narzędzi, odzież ochronna, hełmy, rękawice i okulary. 

Wszystkie przejścia i przejazdy w obrębie robót winny być oznakowane i 

zabezpieczone. Robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku lub pracować 

na pomostach odpowiednio zabezpieczonych. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być 

przeszkoleni z zakresu przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami 

budowlanymi. Szczególna ostrożność należy zachować przy wykonywaniu następujących 

robót: 

• roboty tynkarskie i dekarskie 

Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (piły tarczowe, wiertarki itp.) należy zwracać 

uwagę na sprawność tych urządzeń oraz ich kompletność i prawidłowe podłączenie do sieci 

elektrycznej. Wymagania bhp, które bezpośrednio wiążą się z technologia prowadzenia robót, 

dotyczą: 
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- Rusztowań, które powinny być zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowań, 

- Stanowisk pracy, które powinny być zorganizowane w sposób wykluczający 

możliwość upadku, potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę 

ruchów pracowników w czasie pracy. Jeśli praca odbywa się w warunkach 

szczególnie niebezpiecznych, pracowników należy wyposażyć dodatkowo w pasy 

bezpieczeństwa i inne niezbędne środki ochrony osobistej. Pasy bezpieczeństwa 

winny być przymocowane do stałych części budowli. 

- Narzędzi, sprzętu i odzieży – pracownicy winni być wyposażeni we właściwe, 

sprawne narzędzia i sprzęt oraz odzież ochronna. 

Uwagi te stanowią tylko przypomnienie nielicznych spraw związanych z 

zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada 

kierownik budowy, który powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez 

wszystkich pracowników przepisów bhp oraz wymagań p.poż. Obowiązkiem kierownika jest 

sprawdzenie stopnia znajomości przepisów bhp przez zatrudnionych pracowników oraz 

pracowników wykonujących roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek 

przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia 

robót. 

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogącymi powodować niebezpieczeństwo dla 

pracowników są: 

• prace na wysokości 

Należy zastosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótkimi linami umocowanymi do 

stałych elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywać  

z pomostów otoczonych barierami o wysokości 1,1 m. Pomosty mogą być stałe, rozbieralne 

lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań 

powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy musza być przymocowane do 

stałych części budowli. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu 

protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z zasadami montażu rusztowań, projektem 

lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dłuższej przerwie w pracach, każdej burzy, 

wichurze, ulewie lub śnieżycy należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań. 

Rusztowania wiszące i na wysięgnikach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem 

robót. Na wszystkich rusztowaniach winny być wywieszone tablice z podanym 

dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane. 

• prace związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy 

Należy oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów, ustawiając 

bariery ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w przepisowych odległościach od budynku 

oraz rozmieścić tablice ostrzegawcze. Wejścia do budynków oraz przejścia w strefie 

zagrożonej zabezpieczyć daszkami ochronnymi z materiału dostatecznie wytrzymałego na 

przebicie przez spadające przedmioty. Daszki winny być nachylone pod katem 45° w 

kierunku źródła zagrożenia, wysokość daszków min. 2,40 m, szerokość, co najmniej o 1 m 

większe od szerokości przejścia. 

Przyjąć odpowiedni sposób zabezpieczenia okien budynku. 

Zapewnić bezpieczna i sprawna komunikacje umożliwiająca szybka ewakuacje na 
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Wypadek pożaru, awarii poprzez: 

- Określenia miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych 

- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p.poż.. 

- Posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy 

• warunki atmosferyczne 

W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – wystąpienia opadów 

deszczu śniegu, wyładowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyżej 10 m/s –roboty 

budowlane należy bezwzględnie przerwać. 

 

7. Uwagi końcowe 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winno być w pomieszczeniu. 

Na budowie obowiązują standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw 

socjalnobytowych. Zakres oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania. 


