OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Ko$ciuszki 2

1.1.3 Rodzaj budowy Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych
1.1.4 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83
2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 230,9 m2

2.1.3 Kubatura 2783 ms3

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt wolnostojacy w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gladkie cementowo-wapienne z ubytkami. Na
elewacji frontowej oraz szczytach liczne detale architektoniczne takie jak gzymsy
miedzypietrowe i nadokienne, profilowane opaski okienne, dekoracyjne ptyciny. Dach
obiektu dwuspadowy kryty papa asfaltowa na lepiku. Kominy ponad potacig dachu murowane
cegla klinkierowg. Obrobki blacharskie rynny 1 rury spustowe z blachy tytan cynk.

Budynek trzykondygnacyjny ze kondygnacja strychowa catkowicie podpiwniczony. W
poziomie piwnic ( przyziemie) pomieszczenia uzytkowe oraz piwniczne.

Okna skrzynkowe w czgéci drewniane w czg$ci zespolone pcv. Stolarka drzwiowa- drzwi

wejsciowe do budynku drewniane. Od strony frontowej posadzka pomieszczen praktycznie
na poziomie gruntu. Przy $cianie tylnej poziom posadzki przyziemia od 142cm do 215¢cm
ponizej poziomu gruntu.

2.3 Zakres prac izolacyjnych

Prace izolacyjne $cian piwnicznych od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu folig
kubetkowa oraz dysperbitem nalezy rozpocza¢ od rozebrania chodnika przy $cianie frontowe;j
oraz betonowych opasek przy Scianie tylnej. Nastgpnie nalezy zdemontowaé betonowe
schody przy S$cianie szczytowej lewej oraz murowang studzienk¢ przy S$cianie tylnej



przybuddéwki klatki schodowej. Pierwszym etapem po wykonaniu szerokich wykopéw ( min.
2m) bedzie wykonanie poziomej izolacji w systemie HW.

Przy izolacji przeciwwilgociowej systemem HW wciskana jest falista ptyta ze stali
szlachetnej (grubo$¢ 1,5 mm) poziomo do muru. Przy tym procesie uzywane sg mioty
pneumatyczne o ci¢zarze wtasnym 20-40 kg przy czestotliwosci udarowej 1100-1450 uderzen
na minute. Osiadanie muru nie jest mozliwe gdyz przy wprowadzeniu plyt pasmo zaprawy
zostaje zageszczone o 10-20%. Plyty te tacza si¢ w nieprzepuszczalng warstwe, ktora
uniemozliwia podcigganie wilgoci z gruntu. Stalowe ptyty wprowadzane sg w spoing wzdtuz
calej grubosci muru. Plyty z niewielkg falg zazebiajg si¢ za siebie na 1-2 fale, przez co tworzg
szczelng warstwe izolacyjng. Bezposrednie wprowadzanie plyt w spoing zapobiega osiadaniu
lub pe¢knieciu muru. W miejscu izolacji dodatkowo wykonana zostanie pionowa izolacja z
Dysperbitu i folii kubelkowej. Metoda ta dziata skutecznie przy kazdym rodzaju muru
(ceglanym, kamiennym lub mieszanym) oraz na kazdej jego wysokosci. Prawie w kazdym
murze znajduje si¢ pozioma spoina, ktora umozliwia zastosowanie tej izolacji. Uzyty materiat
nie ulega zniszczeniu przez co metoda tej izolacji jest trwala inie wymaga ponownej
aplikacji.

Plyty uzywane do izolacji przeciwwilgociowej wykonane s3 z najwyzsze] jakos$ci stali
nierdzewnej chromowej lub chromowo-niklowej o grubosci 1,5 mm i szerokosci 310-375 mm
niemieckiej firmy ThyssenKrupp. Sa one wczesniej falowane, aby uzyskac¢ jak najmocniejsze
usztywnienie materialu. Odpowiedni sklad uzytego materialu zapobiega jego korozji
w murach. Kolejnym etapem bedzie wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej w
technologii Dysperbit i folia kubetkowa. Przed wykonaniem izolacji powtokowej pionowej
nalezy wykona¢ tynk wyrdownujacy z zaprawy cementowej. Poziome blachy izolacyjne
wciskane bgda w spoiny buru na wysokosci 10cm ponizej poziomu posadzek lokali
uzytkowych. Poziom izolacji z blach bedzie jednakowy  we wszystkich $cianach
zewnetrznych. W zwigzku z powyzszym w $cianach przybudowki klatki schodowej blachy
wprowadzane beda w mur przybudowki powyzej poziomu posadzki przybuddwki.

2.4 Wykonanie wykopow.

Wykopy nalezy wykonac¢ r¢cznie jako wykopy otwarte obudowane, waskoprzestrzenne.
Szerokos¢ wykopdéw dostosowaé do rodzaju wykonywanej pracy tynkarskiej i izolacyjnej a
przede wszystkim do mozliwo$ci wprowadzania blach chromoniklowych w mur. Szerokos¢
wykopow nie moze by¢ mniejsza niz 2m.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykop zasypa¢ gruntem z odkladu z
zageszczeniem co 20cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa.

Sciany ceglane piwnic ( ponizej poziomu gruntu) nalezy wyréwna¢ zaprawa cementows.
Tynk cementowy nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo Dysperbitem lub innym
réwnowaznym $rodkiem izolujacym, po wyschnigciu tynku wyréwnawczego.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania i zasady:

1. Izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czgs¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.

2. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu ( tynku cementowego). Nie
powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen.



3. Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materiatlowym oraz r6znej klasy odpornosci.

4.Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja ( dotyczy gltéwnie instalacji wod-
kan)

5. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidlowa realizacje. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C

6. Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

Montaz folii kubetkowej wykona¢ po stwardnieniu izolacji powtokowej. Foli¢ kubetkowa
montujemy wypustkami do $ciany. Mocowanie foli przy uzyciu gwozdzi z podktadkami
uszczelniajagcymi lub innymi facznikami.

W przypadku taczenia kawatkow folii kubetkowej stosowaé uszczelniajace taSmy z kauczuku
butylowego. Wierzchnig czes¢ folii kubetkowej zakonczy¢ listwa montazowa do folii
kubetkowe;.

Po zamontowaniu folii kubetkowej nalezy izolacje obsypa¢ ziemia z odktadu z zaggszczeniem
gruntu.

2.5 Prace demontazowe

Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zdemontowaé betonowe schody zewngtrzne na
$cianie szczytowej lewej, nawierzchni¢ betonowg oraz polbrukowa chodnika przy $cianie
frontowej, opaski betonowe przy $cianie tylnej oraz murowang studzienke rowniez przy
Scianie tylnej.

Po wykonaniu izolacji pionowej i wykonaniu obsypki, nalezy odtworzy¢ studzienke przy
$cianie tylnej- murowanie ceglg klinkierowa oraz opaski betonowe i chodnik przy $cianie
frontowe;j.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow, niz przewidziano W niniejszej
dokumentacji, nalezy przerwaé prace i skontaktowac si¢ z projektantem.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ w obszarze przytaczy oraz
kamiennych kanatow.

4

studzienka do demontazu i odtworzenia betonowe schody do demontazu



3. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych izolacyjnych nie bedzie mialo negatywnego wptywu na
srodowisko. Izolacja przeciwwilgociowa poprawi w znaczacy sposob bezpieczenstwo
konstrukcji przedmiotowego budynku.

4. Obszar oddzialywania
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace wykonania izolacji przeciwwilgociowe]

$cian piwnic budynku przy ul. Kos$ciuszki 2 w Watbrzychu miesci si¢ w granicach dziatki
Nr599/1 i 599/2

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. wykonanie izolacji pionowej §cian piwnicznych w
budynku przy ul. Ko$ciuszki 2 w Watbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany izolacji pionowej przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Kosciuszki 2

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian piwnic
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem. Budynek w zabudowie wolnostojace;j.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji



3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie
W oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Przedmiotowe zadanie winno by¢ zgtoszone wtasciwemu organowi

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(blisko$¢ drogi miejskiej) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nie ma obowiazku , ale nalezy zalozy¢ dziennik budowy (, kompletny i prowadzony w
sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi.

Jednym z podstawowych elementoéw ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a
nastepnie dokonania niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w
zasadniczych konstrukcjach zar6wno obiektow kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana w wykopach. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z
zachowanie zasad bhp i pod nadzorem os6b uprawnionych.

3.2. Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — demontaz i rozbiorka betonowych opasek, chodnikéw, schodow 1
murowanej studzienki z ptytg zelbetowa

. Prace ziemne — wykonywanie r¢czne wykopow z odktadem ziemi oraz deskowanie

wykopow
. Wykonanie poziomej izolacji w systemie HW

. Czyszczenie mechaniczne i rownanie $cian piwnicznych posadowionych ponizej poziomu
gruntu zaprawg cementowa.

. Izolacja przeciwwilgociowa $ciany Dysperbitem
. Montaz folii kubetkowej wykonanie obsypki
. Odtworzenie chodnikow, opasek betonowych i murowanej studzienki z ptytg zelbetowsg



Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowaé¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych i
zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrgbie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza czes$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w wykopach.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujgcymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Wykopy waskoprzestrzenne

ZAGROZENIE:

- przysypanie gruntem

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i1 kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



