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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem remontu elewacji z dociepleniem $cian tylnej i bocznych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. 11 Listopada 21 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie
dociepleniu $cian zewngtrznych budynku, a w szczeg6Inosci wykonanie:

- wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych (bocznych i tylnej)

- wykonanie cokotu z ptyt granitowych o wym. 30x60cm

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach i w WC klatce schodowej

- renowacja drzwi od strony ulicy

- wymiana drzwi wejSciowych od strony podwoérza

- montaz nawietrzakow okiennych

- demontaz i ponowny montaz, tablicy, rur spustowych, okablowania, anten odbiorczych

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢é jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow, w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” oraz
Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w robot muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna;

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spehienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wilasne materialow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiagzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow ( wyrobow ) innych producentow pod
warunkiem :
e Spelniania tych samych wlasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestyciji.
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Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materiaty spetniajg wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie musi
by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowa¢ innego
rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowane.

Nie mozna stosowa¢ materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w
Sposdb wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materiaty izolacyjne
nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

- docieplenie $cian zewnetrznych — styropian EPS 70-040 o grubosci 15 cm

- remont elewacji frontowej — tynki i oczyszczenie cegly

- cokoét — plytka klinkierowa

- masa tynkarska

- stolarka okienna z PCV

- nawietrzaki okienne

- obrdbki blacharskie — blacha stalowa w kolorze szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wpltywu na
jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materialtow Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentow materialow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprze¢t widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki. Przy
zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowa¢: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé
materialy wys$cidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace przygotowawcze: Przygotowac materialy, narzedzia i sprzet. Zaleca si¢ aby wszystkie narzedzia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kiclnie ,packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkdéw). Zamontowac
rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian: Przed przystgpieniem do ocieplania naprawic¢ i wyrownac ubytki
oraz dokladnie oczysci¢ §ciany z kurzu, pylu i cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac woda i osuszajac.
Nierownosci podioza powyzej 2cm nalezy wyrownywaé specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢ w
roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowaé zaprawy lub masy
klejace, ktore sa przewidziane do uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probeg r¢cznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymalo$¢ podloza i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu.
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Remont cze$ci otynkowanej elewacji: Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly
wolne od kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajgcych przyczepnos$¢. Czyszczenie elewacji przeproewadzi¢
za pomocg $rodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ciSnieniowej. Podloze kolejno nalezy zagruntowaé, np.
preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podiozu wykonaé¢ warstwe podkladowa przy uzyciu tynku
wapiennego STO Trass Porenputz TKML.

Wierzchniag warstwg wykonczeniowa stanowi¢ beda tynki z zaprawy STO Ispo Klasyk z dodatkiem widkien
wzmacniajacych zacierane na gladko. Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowaé gicboko penetrujacym
preparatem gruntujacym STO Prim Micro. Pomalowa¢ farbg STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i CO2) zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac remontowych elewacji z cegly nalezy sprawdzi¢ kolor cegly. W przypadku
stwierdzenia innego niz naturalnej ceramiki nalezy dalsze prace remontowe uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

Remont czesdci elewacji z cegly: Przystepujac do remontu elewaciji powierzchni nieotynkowanych nalezy wstgpnie
zmy¢ je preparatem zmywajacym wszelkie zabrudzenia, np. resztki zaprawy, kleju, szpachli itp. - np. preparatem STO
Easadenbeizer. Kolejno oczysci¢ spoiny ze skruszatej zaprawy na gt. ok. 2cm. akujace cegty i ubytki w kamieniu
(czes¢ kamienna cokotu) uzupeni¢ przy uzyciu specjalnej zaprawy do uzupetnien w cegle i kamieniu, np. STO NSR
Reno. Nastepnym etapem jest wzmocnienie catosci cegly preparatem gruntujacym na bazie zywic poliakrylowych, np.
STO Prim Grundex. Czynno$¢ ta powoduje roéwniez poprawe przyczepnosci, impregnacje bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej. Oczyszczone spoiny nalezy uzupemi¢ fuga STO Tras Euge. Ostatecznie tak przygotowang
powierzchni¢ cegiel zabezpieczyé preparatem hydrofobizujacym np. STO Cryl HP 150 poprzez co najmniej
dwukrotne naniesienie preparatu. Wszystkie czynnosci nalezy wykonaé¢ z zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami
dotyczacej stosowania systemu.

UWAGA: W przypadku wymiany spoin przed przystgpieniem do prac remontowanych kolorystyke spoin nalezy
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

Przyklejenie plyt styropianowych: Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian nalezy przystapi¢ do
przyklejenia plyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku posuwajac sie ku gorze.
Plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz
5°C. Masg klejaca nalezy naktada¢ na plycie metoda ,,obwiedniowo - plackowa’” tzn. na obrzezach pasmami o szer.
3-4cm, a na pozostatych powierzchniach plackami o $rednicy okolo 8cm. Po nalozeniu masy klejacej, plyte nalezy
bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i lekko przesuwac w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschnigtego
kleju. Piyty nalezy przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Klej nie moze znajdowac sie w
spoinach. Jego nadmiar nalezy usunaC. Plyty powinny dokladnie do siebie przylega¢. Wystepujace fugi nalezy
wypehi¢ tym samym materialem ocieplajacym. Nie fugowaé zaprawa klejaca lub zbrojacg ! Plyty wystajace poza
krawedz budynku nalezy przycina¢ wzdluz faty co pozwala na proste uksztattowanie naroznikow. W przypadku
powstania uskokow podczas klejenia - powierzchnig nalezy szlifowac. Prac tych nie nalezy wykonywac wczesniej niz
po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobija¢ plyt reka, aby zapobiec wgniataniu —szczeg6lnie styropianu!
Nie wolno dopuszczaé do taczenia ptyt w narozach otwordéw okiennych lub drzwiowych

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie: Warstwe zbrojaca nalezy wykonywaé w temp. Powyzej +5°C
Sciany i powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi si¢ rowniez utrzyma¢ przez co najmniej 48
godzin (wyjatek stanowia zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna si¢ po calkowitym
zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i zakonczeniu ,,kotkowania’’.

W pierwsze] kolejnosci mocuje si¢ wszystkie potrzebne profile narozne. Nastgpnie rozpoczyna si¢ wykonanie
wiasciwej warstwy zbrojacej, wtapiajac we wszystkie naroza otwordéw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wycigte ksztaltki z siatki w formie strzalki. Prace nalezy wykonywa¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac od
gory Sciany ukladajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naklada si¢ na plyty ocieplajace packa stalowa
(blichowka) na grubos¢ ok. 2mm , przyklada bez fald i zalaman siatk¢ i doklada kolejne 2 mm zaprawy. Po
zagladzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ calkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na plytach styropianowych i przykrycie jej klejem !

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji: Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie weze$niej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h. Przed nalozeniem masy tynkarskiej nalezy
zastosowac podklad tynkarski ktory zabezpiecza elewacje przed wystapieniem plam i wykwitow

Wykonanie nowych obrébek blacharskich: Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do gr.
ocieplonych $cian. Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ elewacj¢ przed zacickami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrobki blacharskie
podokienne gr. 20-30mm wykonywac¢ jezeli jest taka mozliwo$¢. Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne wykonad
z blachy powlekanej w kolorze bragzowym.
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UWAGA: Przed wykonaniem docieplenia konieczne bgdzie zdemontowanie elementéw ktére beda ponownie
whudowane.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podloza. Badania materialtdow Badanie materialdw przeprowadza si¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialdbw na budowe oraz
dokumentow towarzyszacych wysylce materialdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos$¢ i1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapoéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. Kontroli przygotowania podioza -
nosnosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypehienia szczelin, czysto$ci krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, polozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig), Kontroli wykonania warstwy
zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki
zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na
potaczeniach plyt /lub peknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania), Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spehienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentoéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty speialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.5. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004r. M.in. zgodnie z trescig "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy
PN-70/B-10 100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nast¢pujacych granicach:

Kategoria tynku
~-Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych, remont klatki Wspaolnota Mieszkaniowa
schodowej wraz z wymiang okien oraz odwodnienie budynku ul. 11 Listopada 21
zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 21 w Watbrzychu” 58-302 Watbrzych
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Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Obowigzujg takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wicksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkow nie powijmy by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej
wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci i wklestoscei, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotaczona do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji w ramach w/w zadania obejmuje
wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych (bocznych i tylnej)

- wykonanie cokohu z ptyt granitowych o wym. 30x60cm

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach i w WC klatce schodowej

- renowacja drzwi od strony ulicy

- wymiana drzwi wejSciowych od strony podwoérza

- montaz nawietrzakow okiennych

- demontaz i ponowny montaz, tablicy, rur spustowych, okablowania, anten odbiorczych

10. PODSTAWA ROLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robodt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos$¢ tych robot obliczona
na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja: — przygotowanie
stanowiska roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatldw, narzedzi i sprzgtu, — obshige sprzetu
niewymagajacego etatowej obstugi, — ustawienie i rozbidrke niezbednych rusztowan, — oceng i przygotowanie
podloza, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, — wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot,
styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji
termicznej, — gruntowanie podioza, — przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca
profili mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci, — szlifowanie powierzchni plyt, — mocowanie
mechaniczne ptyt za pomocg kotkdéw rozporowych - zaleznie od systemu projektu robdt ociepleniowych, — naklejenie
siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej, — wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze
zbrojeniem uko$nym otwordéw, — gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementow dekoracyjnych (profili), — wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych,
ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuklych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp., —
wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen w naroznikach
wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. — wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu

plaszczyzn kolorystycznych), — tynki, okladziny, — usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow
,Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych, remont klatki Wspolnota Mieszkaniowa
schodowej wraz z wymiang okien oraz odwodnienie budynku ul. 11 Listopada 21
zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 21 w Watbrzychu” 58-302 Watbrzych
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elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen, — uporzadkowanie terenu wykonywania prac, — usunig¢cie pozostatosci,
resztek 1 odpadow materialdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta, —
likwidacje stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

N-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-I1SO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkow z betonow komdrkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspolczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

Whytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe 1aczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZzone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych tom I Budownictwo ogoélne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt |,
Tynki, ITB 2003 r.

~-Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych, remont klatki Wspaolnota Mieszkaniowa

schodowej wraz z wymiang okien oraz odwodnienie budynku ul. 11 Listopada 21
zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 21 w Watbrzychu” 58-302 Watbrzych




ST -00.00.01 Docieplenie scian zewnetrznych -9-

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetiaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z
dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do
wyrobow budowlanych.

~-Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych, remont klatki Wspaolnota Mieszkaniowa
schodowej wraz z wymiang okien oraz odwodnienie budynku ul. 11 Listopada 21
zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 21 w Watbrzychu” 58-302 Watbrzych




