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Zawartos¢ opracowania:
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- Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

— Decyzja Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura
w Walbrzych;

—  Warunki ZDKiUM pismo znak ZDKiUM/DR/4314/KD/60/2016 z dnia 26.09.2016

- Uzgodnienie ZDKiUM w Walbrzychu pismo znak ZDKiUM/DR/4314/KD/60a/2016
z dnia 04.10.2016

— Decyzja ZDKiUM w Watbrzychu pismo znak 4314.D159-1.16 z dnia 04.10.2016

— Zgoda Prezydenta Miasta Watbrzycha
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B. Czesé rysunkowa

-Rys.nr1 Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

- Rys. nr 2 Skala 1:100
Elewacja frontowa budynku

-Rys. nr 3 Skala 1:100
Elewacje boczne budynku

-Rys. nr 4 Skala 1:100
Elewacja tylna budynku

-Rys.nr5 Skala 1:100
Rzut parteru — remont klatki schodowej

-Rys. nr6 Skala 1:100
Rzut I'i Il pigtra — remont klatki schodowej

-Rys. nr7 Skala 1:100
Rzut 111 pigtra i poddasza — remont klatki schodowe;j

-Rys. nr 8 Skala 1:100
Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej

-Rys. nr9 Skala -----

Przekroj przez $ciang fundamentowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora

- Obowiazujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:
Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $ciany tylnej

i bocznych wraz z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. 11 Listopada 21 w Watbrzychu (dz. nr 166/2 obreb nr 20 Stary Zdro6j).

Okres$lenie zamierzenia: Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wilasciwosci
energetycznych oraz estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej,
docieplenie elewacji bocznych i tylnej oraz remont elementéw zwigzanych, w tym wymiang
okien piwnicznych, na strychu, klatce schodowej w komorkach i WC na potpigtrach oraz remont
klatki schodowej. Projektuje przewiduje wykonanie odwodnienia budynku.

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Gmina: Walbrzych
Miejscowos¢: Watbrzych
Obreb: 20 Stary Zdroj
Dziatka nr: 166/1
Adres: ul. 11 Listopada 21 w Watbrzychu

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, pigciokondygnacyjny, podpiwniczony
z cze$ciowo uzytkowych poddaszem. Budynek posiada wejscie od strony ulicy oraz podworka.
W budynku zlokalizowane jest 16 lokali mieszkalnych.

3. Dane charakterystyczne
Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametréw budynku
llos¢ kondygnaciji: 5 kondygnacji nadziemnych
Wysokos¢ budynku: 0k.18,50m

4. Opis stanu istniejacego
Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly
ceramicznej petlnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wolnostojacy. Budynek jest obiektem
catkowicie podpiwniczonym z czeSciowo uzytkowym poddaszem. Elewacja frontowa z detalami
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architektonicznymi oraz cokotem z cegly klinkierowej. Elewacje boczne oraz tylne proste, bez
detali architektonicznych.

Charakterystyka budynku

Konstrukcja wigezby dachowej drewniana kryta dachowkg ceramiczng

Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewngtrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych cz¢sciowo wymieniona na nowa,

Stolarka okienna w piwnicach, strychach, klatce schodowej oraz w komorkach
lokatorskich i WC klatce schodowej do wymiany.

Drzwi od strony ulicy do renowacji.

Drzwi od strony podwoérza do wymiany.

Drzwi na klatce schodowej do renowaciji.

Sciany wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej,

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramiczne;

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne w bardzo ztym stanie, malowane. TynKi
miejscowo spekane, w wielu miejscach odparzone, luzne, widoczne ubytki.

Malowanie — lamperia malowana farbg emulsyjng w wielu kolorach do wysokosci 160
cm, powyzej lamperii $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biaty
1 odcieniami z6ltego.

Malatura $cian i stropow stara, brudna, ztuszczona.

Schody — betonowe z balustradg metalowa w kolorze brazowym, brak pokrycia.

Posadzki na pietrach i spocznikach pokryte ptytkami.

- :
Elewacja frontowa
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Elewacje boczne

\

Elewacja tylna
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5. Dobdr grubosci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.
Przyjeto izolacje termiczng dla $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15 cm

i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych zwigzanych remontem elewacji

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
sciany tylnej nalezy zdemontowaé anteny satelitarne.

Przed przystapieniem do robot gtownych nalezy usung¢ z elewacji poddanych remontowi
istniejgce parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowac tabliczke z numerem budynku
oraz wszystkie okablowania, anteny odbiorcze.

6.2. Wykonanie remontu §ciany elewaciji frontowej

6.2.1. Remont czesci otynkowanej elewacji
Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od

kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Czyszczenie elewacji
przeproewadzi¢ za pomocag $rodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ci$nieniowe;.
Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
podiozu wykona¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ beda tynki z zaprawy STO Ispo Klasyk z
dodatkiem wldokien wzmacniajacych zacierane na gtadko. Przed malowaniem podtoze nalezy
zagruntowac gteboko penetrujagcym preparatem gruntujagcym STO Prim Micro. Pomalowa¢ farba
STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2) zgodnie
z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac remontowych elewacji z ceglty nalezy sprawdzi¢
kolor cegly. W przypadku stwierdzenia innego niz naturalnej ceramiki nalezy dalsze prace
remontowe uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

6.2.2. Remont czesci elewacji 7 cegly
Przystepujac do remontu elewacji powierzchni nieotynkowanych nalezy wstepnie zmy¢

je preparatem zmywajacym wszelkie zabrudzenia, np. resztki zaprawy, kleju, szpachli itp. - np.
preparatem STO Easadenbeizer. Kolejno oczysci¢ spoiny ze skruszatej zaprawy na gt. ok. 2cm.
akujace cegly i ubytki w kamieniu (czes¢ kamienna cokotu) uzupetnié przy uzyciu specjalnej
zaprawy do uzupelnien w cegle i kamieniu, np. STO NSR Reno. Nastgpnym etapem jest
wzmocnienie catosci cegty preparatem gruntujacym na bazie zywic poliakrylowych, np. STO
Prim Grundex. Czynno$¢ ta powoduje rowniez poprawe przyczepnosci, impregnacje bez
zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej. Oczyszczone spoiny nalezy uzupetni¢ fuga STO Tras
Euge. Ostatecznie tak przygotowana powierzchnie cegiet zabezpieczy¢ preparatem
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hydrofobizujacym np. STO Cryl HP 150 poprzez co najmniej dwukrotne naniesienie preparatu.
Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ z zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami dotyczacej
stosowania systemu.

UWAGA: W przypadku wymiany spoin przed przystagpieniem do prac remontowanych
kolorystyke spoin nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

6.3. Wykonanie ocieplenia $cian elewacji bocznych oraz tylnej (gladkiej)

Zaprojektowano docieplenie $cian zewngtrznych bocznych oraz tylnej (gtadkiej) budynku
w oparciu 0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/20009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji od strony tylnej
(gtadkiej). Po skuciu tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy
ze spoin migdzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastgpnie
uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposdb $ciany zagruntowac
srodkiem gleboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ Kkilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejgca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od §ciany. Jezeli zerwanie
nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnosé¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do
mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawg oznacza to,
ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $cian¢ zewnetrzng tylng
powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie s$cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o p6t piyty. Zaprawe
klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow" rownomiernie
natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowac¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem
metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci dostosowanej do grubosci
mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokos¢ osadzenia kotkoéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywacé nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowac¢ pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do
uzyskania mozliwie réwnej ptaszczyzny ocieplanej sciany. Niedopuszczalne sa szczeliny miedzy
ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki
uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke poliuretanowa, badz uzupetni¢ sama
pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopic¢
siatke zbrojaca z wtokna szklanego, siatka z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub.
3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki
zamocowa¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykonaé¢ zbrojenie
elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i
drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 7
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



»Remont elewacji z dociepleniem §ciany tylnej i bocznych, remont klatki schodowej wraz z wymiang okien oraz
odwodnienie budynku zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 21 w Walbrzychu”
dz. nr 166/2, 195 obreb nr 20 Stary Zdréj

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnie osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z widkna szklanego,
tak przygotowang powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie krawedzie
okien, gzymso6w i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka a plaszczyzny
elementow izolacji termicznej pokry¢ masg klejowg zbrojong siatkg z widkna szklanego oraz
wykonczy¢ masa tynkarska.

Na wyrownanej 1 wygladzonej warstwie Kklejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5 mm
naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzne $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej.
Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawgdziach otwordéw, naroznikach lub detalach
architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy silnym
wietrze, opisane warunki moga powodowacé szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki
blaszane muszg wystawac poza lico sciany na dtugos¢ 4 cm, a obrobki blacharskie okapnikoéw w
przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2 cm na scianke boczng
oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania ocieplenia
opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac sie¢ do wytycznych producenta
systemu.

UWAGA: Docieplenie w koto okien komorek lokatorskich, ktore sa we wngkach nalezy
wykonaé¢ Scm warstwg styropianu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji. Zaleca si¢
uzupehi¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nast¢pnie pomalowaé farbg silikatowa zgodnie
z projektowana kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usuna¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usung¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podtoze preparatem gruntujagcym STO
Prim Grundex. Uzupelnienia nalezy wykona¢ wstepnie podktadows zaprawg sztukatorska (np.
STO Murisol ZSP), a nastgpnie warstwa wierzchnig zaprawa sztukatorska STO Murisol ZSW.
Przed malowaniem detale nalezy zagruntowac preparatem STO Prim Micro. Malowanie detali
dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokolow

Istniejace cokoly na elewacji frontowej wykonane z cegly klinkierowej nalezy oczyscic,
uzupehni¢ ubytki w spoinach 1 podda¢ hydrofobizacji (analogicznie do remontu czgsci elewacji
fronowej z cegly). Cokoty na elewacji tylnej i bocznych nalezy dociepli¢ w analogicznie do
docieplenia scian bocznych i tylnej. Warstwa wykonczeniowa docieplenia cokotow beda plyty
klinkierowe w kolorze zgodnym z cze¢$cig rysunkows.
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6.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymian¢ okien piwnicznych, oraz w komoérkach i WC na klatce
schodowej. Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna w komorkach
lokatorskich i WC wymieni¢ na okna PCV. W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach
mieszkalnych nalezy zamontowa¢ nawietrzaki.

Drzwi wejsciowe od strony ulicy 11-go Listopada nalezy podda¢ renowacji. Drzwi
wejsciowe od strony podwoérza nalezy wymieni¢ na nowe.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym
np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na diuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia. Anteny
zamontowac¢ do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Odwodnienie budynku
Podczas wizji na budynku i rozméw z lokatorami stwierdzono zawilgocenie muréw na

poziomie piwnicy oraz przyziemia. W zwigzku z tym zaleca si¢ wykonanie nast¢pujgcych
zabiegow:

7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu procesu
podciagania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego
urzadzenia przez firm¢ Aquapol (lub rownowazne).

Zawilgocony a jednoczes$nie zasolony mur powoduje ruch czgsteczek wody zawartych w
gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czgsteczek wody w strukturge muru, gdzie zalegaja,
a po osiagnieciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych, tj. piwnicy.
Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujgc indywidualnie dobrane urzadzenie, ktére oddzialuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot w
strong posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na stale w budynku celem podtrzymywania ciggloSci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje trwatej
izolacji poziomej.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje,
ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego murdéw, nie
wytwarza smogu elektromagnetycznego w Srodowisku budynku 1 nie doprowadza do
niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.
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Metoda ta ma w budynku peini dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje
izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewngtrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wtasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczegdlnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robot budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
wymaga stosowania S$rodkéw chemicznych, podcinania muréw, wykonania otworow
iniekcyjnych. System w zaden sposob nie zakloca biezgcego uzytkowania obiektu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkow atmosferycznych.

ZLakres robot:

— badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

— Dbadania ilo$ciowe 1 jako$ciowe zasolenia w pobranych probkach,

— badania pH muru i tynku,

— pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

— montaz urzadzenia  oddziatujacego na  niekorzystne  potencjaly  elektryczne
w zawilgoconym murze,

— czynnosci serwisowe 1 badania laboratoryjne po roku, dwoch 1 trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacjg projektowa.

Sprzet:

— Urzadzenie oddziatujace na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrocenie procesu podciggania kapilarnego.

— Sprzgt laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan zawartosci
ilosciowej 1 jako$ciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru potencjatu
elektrycznego w murach.

— Podstawowe narzedzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczgce bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

— Osuszenie murow z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwale zabezpieczenie budynku
przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

— Jednoczesne osuszenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

— Gwarancja efektu osuszenia murow z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

— (Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

— Zapewnienie bezplatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

— Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno$s¢ masowag murow—
badania wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1 gwarantujgce
rzetelnos¢ pomiarow: pomiary wagosuszarkowe lub metoda karbidow3.
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— Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewnetrznych 1
wewnetrznych budynku. Prébki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstepie
pionowym 30cm liczagc od poziomu terenu lub posadzki. Wysokos¢ profilu wyznacza
osiggnigcie strefy suchego muru.

— Gtlebokos¢ pobrania probki min. 10cm.

— Ilo$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

— Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju 1 ilosci soli.

— Wykonanie analizy stanu wilgotnosciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.

Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowa¢ sprze¢tem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie diagnostyki

zawilgocenia 1 zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych personelem.
Wykonawca musi posiadaé certyfikacje TUV dla procedur badawczych ustalajacych zawarto$é
wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajacego, badania
ilosciowe 1 jakosciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w  murze. Wykazanie wynikéw  pomiaréw  wilgoci  masowe]
w poszczegdlnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci
masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu
pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiarow. Terminy badan: 12, 24, 36 miesi¢cy od
zamontowania urzadzenia.

Odbidr robot:
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw 1 badan z trzech lat osuszania

obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow ewentualnych
uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony podwoérza (tylna oraz boczna)

W celu skutecznego zabezpieczenia $cian zewnetrznych tylnych budynku przewiduje
si¢ wykonanie na zewnetrznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje si¢
wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej] w technologii
Deitermann (lub réwnowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementow betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie $ciany zewng¢trznej tylnej do poziomu fundamentdw,

— skucie luznych tynkéw z $cian fundamentowych,

— oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
wodg w stosunku 1:10),
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— wykonanie ciaglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna jg stosowac na
podiozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubelkows. Nalezy uktada¢ ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od
konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢ nalezy
mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem podkitadek
uszczelniajagcych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu 1 starannie
zakonczy¢ listwa dociskowa,

— odtworzenie elementdéw murowanych,

— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz Scian tylnych budynku (grubos¢ warstwy okoto 25cm,
obrzeza opaski wykona¢ z kraweznikéw kamiennych).

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwos$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
$ciany fundamentowe nalezy odkopywac¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposéb, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.3. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony ulicy 11-go Listopada

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze
osuszenia murdéw nieruchomosci nalezy wykona¢ uszczelnienie §cian piwnicy od strony ulicy
11-go Listopada. Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez
zastosowanie mineralnych materiatow, ktore tacza si¢ z podtozem bardzo mocno technologii
firmy KOSTER (lub rownowazne;j).

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac podloze, ktore powinno by¢ nosne,
czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepno$é. Istniejace tynki nalezy skué,
usung¢ wszystkie stabe odspojone elementy ze Sciany, fugi powinny zosta¢ wyskrobane. Podloze
nalezy zagruntowac stosujac Polysil TG 500, ktory dodatkowo wzmacnia podioze 1 wigze sole,
ktére moga wystepowaé w podlozu. Ubytki w $cianie nalezy uzupethi¢ stosujac wodoszczelna,
szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix. Na styku §ciany z fundamentem dla uniknigcia
naprezen w warstwie hydroizolacji nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) z szybkowigzacej
zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy nakladajac szlam uszczelniajagcy KOSTER NB 1 w
trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robdt mozliwe jest tez zastosowanie
szybkowigzacego szlamu uszczelniajagcego KOSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy szlamu
uszczelniajgcego utwardzamy natryskujgc Polysil TG 500. Mozliwe jest zastosowanie biatego
szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;.
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Przejscia rur przez $ciang nalezy uszczelni¢ za pomoca plastyczne] masy
uszczelniajacej KOSTER KB-Flex 200 i zaszpachlowaé zaprawa szybkowiazaca KOSTER KB-
Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zostaé natozone tynki renowacyjne KOSTER Sanierputz.
Tynki renowacyjne Sanierputz sa odporne na wilgo¢ wystepujaca w Scianach (w odréznieniu od
tynkow  gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje bardzo dobra
paroprzepuszczalno$¢ 1 hydrofobowos¢. Dzieki wysokiej porowatosci tynkéw renowacyjnych
sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odktadajg si¢ w porach tynkow nie powodujac
wykwitdéw na $cianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja réwniez klimat
pomieszczen 1 zmniejszaja ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach piwnic.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion do
wody zarobowej. Obrzutke nalezy wykonaé¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla
poprawy przyczepno$¢ tynku renowacyjnego do podtoza. Po 24 godzinach naktadany jest tynk
renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwiazaniem dla wnetrz zabytkowych obiektow jest stosowanie biatego
tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo gladka
powierzchnia S$ciany, po wyschnieciu tynkow renowacyjnych nakltadana jest szpachla
renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowa¢ wyltacznie farby o
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni $cian piwnicznych nalezy stosowaé si¢ do zalecen
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktow.

7.4. Odwodnienie budynku

7.4.1. Odwodnienie liniowe
Wody opadowe z podworza dziatki Inwestora z tylu budynku bede odprowadzone

poprzez betonowe odwodnienie liniowe. Spadki terenu nalezy wykona¢ w kierunku odwodnienia

liniowego. Odwodnienie liniowe projektuje si¢ klasy Al5 dostosowane do terenow zielonych.
Projektuje si¢ koryta ze spadkiem dna 2% o szeroko$ci 90mm, wys. korytka $ciekowego
120mm.

Projektowane odwodnienie liniowe sktada si¢ z koryt odwadniajacych wykonanych z
betonu zamocowanych w nawierzchni i pokrytych rusztami. Koryta z wbudowanym spadkiem
uktadane sa od najptytszego do najglebszego z zgodnie z kierunkiem sptywu wod (rys. nr 1).
Zbierana woda w korytach sptywa do studni S1, ktora nalezy zabudowac¢ jako osadnikowa. Takie
rozwigzanie ma na celu zebranie 1 odprowadzenie wod z terenu. Zapobiega to zaleganiu opadow
na powierzchni terenu.

Korytka uktada¢ z zachowaniem kolejnosci nastepujacych po sobie numeréow koryt oraz
zgodnie z kierunkiem przeptywu oznaczanym na kazdym z korytku. W projektowanym systemie
odwodnienia ruszty stosowane sg z stali ocynkowanej, mocowane na S$ruby. Przewody
kanalizacyjne odprowadzajace $cieki z korytek wiaczy¢ do projektowanej studni S1. Przewody
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm 1 obsypa¢ piaskiem wolnym od frakcji
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kamiennych 20cm ponad wierzch rur. Po wykonaniu robot montazowych przeprowadzi¢ probe
wodna.

Odwodnienie linowe wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
wytycznymi producenta.

7.4.2. Kanalizacja deszczowa
Po wizji w terenie, rozmowach z lokatorami oraz wykonaniu odkrywek zdecydowano

0 przebudowie kanalizacji deszczowej. Na terenie dziatki Inwestora projektuje si¢ zabudowe
studni S2, z ktérej odptyw zostanie wpiety do istniejgcego przykanalika kanalizacji deszczowe;.
Projektowany przykanalik bedzie odprowadzat wody opadowe =z rur spustowych
zlokalizowanych z tytu 1 boku budynku oraz odwodnienia liniowego zgodnie z rys. nr 11 8.

Kanatl deszczowy bedzie wykonany z rur PVC-U klasy ,,N’” SDR41, SN4 taczonych na
uszczelke gumowg profilowang o Sredniej grubosci $cianki @160 x 4,0 mm. Rury odpowiadaja
normie PN-EN 1401. Stosowane sg do budowy kanatow o zaglebieniu do 4,5m.

Na istniejacych pionach spustowym nalezy na wysokosci 50cm nad poziomem trenu
zabudowac¢ czyszczak (rewizj¢) @110, a nastepnie redukcje @60/110.

Zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i1 szczelno$ci pozostatych rur spustowych
odprowadzajacych wody opadowe =z potaci dachowej. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia przewodow.

Studnie kanalizacji deszczowej
Na przytaczu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ montaz studzienki kanalizacyjnej S1 1 S2.

Studzienka S1 @425 zabudowac jako studni¢ osadnikowa, ktora sktadac si¢ beda z rury
trzonowej karbowanej PP o $rednicy wewnetrznej 425mm z pierScieniem uszczelniajagcym, dna
do rury PP. Dodatkowo studzienka S1 ma osadnik o gt. 0,80m. Studzienke osadnikowa S1
nalezy czysci¢ min. 1x kwartal. Przewody zbiorcze drenazu oraz kanalizacji deszczowej nalezy
wilaczy do projektowanej studzienki S1 ¢ 425 mm na budowie za pomoca wktadek ,,in situ”
dn160.

Studzienke S2 nalezy zabudowac jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego firmy
WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA ©425. Studzienki sktada¢ si¢ bedg z dna, rury
trzonowej karbowanej PP SN4 ¢425mm z pierscieniem uszczelniajacymi oraz teleskopowego
adaptera z uszczelka.

Studni nalezy zwienczy¢ pokrywa zeliwna do rury karbowanej A15/425 .

UWAGA: Istniejaca powierzchni¢ betonowa od strony podwodrza zaleca sig
zdemontowa¢. Po ulozeniu przewodoéw kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego
teren nalezy wytozy¢ kostka typu pol-bruk.

8. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowe;j

Scian fundamentowych oraz przylacza kanalizacji deszczowej 1 odwodnieniem liniowym nalezy
wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja roboét, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej 1 jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang 0§
drenazu 1 kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny. Punkty
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na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku
prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki whbija si¢ po obu stronach wykopu
tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach
bezdeszczowych.

8.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa oraz izolacj¢ $cian
fundamentowych wykonywa¢ o szerokosci 80-100cm jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zaktadanymi poziomo — przy glgbokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen
robocza migdzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Calos$¢ rob6t ziemnych pod rury drenarskie i kanalizacje deszczowa wykonywaé rgcznie ze
szczegoOlna ostroznoscig przy $cianach fundamentowych i istniejacym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami) wykopy nalezy wykona¢ recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopoéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Czg$¢ urobku pozyskanego z wykopdéw zostanie ponownie wykorzystana,
po zaggszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze¢$¢ gruntu zostanie wywieziona
na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

Kanaty utozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwspadkiem nie beda
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dlugos$ci odcinka.

8.2. Przygotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacji deszczowej uklada¢c w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia podioza
powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowiace tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione
podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubi¢.

8.3. Ukladanie i montaz rur kanalizacyvjnych

Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé
na dno wykopu 1 uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Montaz rur
PVC i tacznikdéw — na weisk. Gotowy kanal powinien odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja -
przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.
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8.4. Badanie szczelno$ci kanalow.

Szczelno$¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoly badan
szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probg szczelnosci oraz odbior
rob6t prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Utozong kanalizacj¢ deszczowa po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy zasypac.
Obsypke oraz zasypke o wysokosci 20cm nalezy wykona¢ jednoczesnie z piasku lub pospoika
0-16mm zaggszczajac warstwami o grubosci 10cm i uzyskujac wskaznik zageszczenia Wz=0,98.
Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na skladowisko
wraz z dokonaniem opftaty sktadowiskowe;j.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Na dziatce nr 195 z uwagi, Ze jest to teren zielony porosnigty trawa dopuszcza si¢
zasypanie wykopu gruntem rodzimym.

8.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje deszczowa, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji deszczowego do istniejacej sieci
telekomunikacyjnej zaprojektowano na istniejgcych sieciach rury ochronne dwudzielne
z polietylenu typu Arot 110 PS. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktoére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

8.7. Wykonanie $ciany dociskowej

Jezeli Sciana fundamentowa bedzie w zlym stanie technicznym ,uniemozliwiajagcym
szczelne wykonanie izolacji pionowej nalezy wykona¢ §ciane dociskowa grubosci 15 cm .W tym
celu nalezy oczysci¢ Scian¢ fundamentowg ,wykonaé szalunek i1 ulozy¢ zbrojenie w postaci
siatek pretow #12mm o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500). Sciang dociskowa wykonaé¢ z
betonu C20/25.Na $cianie dociskowej wykona¢ izolacje pionowg.
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9. Remont Kklatki schodowej
Remont klatki schodowej przewiduje zbicie tynku ze wszystkich $cian. Zbicie

odparzonych i uszkodzonych tynkow na sufitach. Zbicie tynku ze §ladami po zawilgoceniu oraz
w obrebie 50cm od nich. Zmycie farb na $cianach i sufitach. Remont schodow oraz drzwi
wewnatrzklatkowch.

9.1. Balustrady

Istniejgca balustrada metalowa z drewniang porgczg zachowana w dobrym stanie
technicznym, wymaga jedynie odnowienia powtoki malarskie;.

Sposob renowacji metalowej balustrady jest zalezny od stopnia zniszczenia. Tam gdzie
stara powloka malarska jest w dobrym stanie — czyli dobrze przylega do metalu - wystarczy
pomalowac balustrade na wybrany kolor. Gdy jedna farba tuszczy si¢ oraz pojawila si¢ rdza, to
przed malowaniem, nalezy odpowiednio przygotowa¢ metalowa konstrukcje, poniewaz od tego
zalezy przyczepnos$¢ nowej powtoki do metalu oraz jej trwatos¢.

Luszczace si¢ resztki poprzedniej farby, rdz¢ oraz inne zabrudzenia najwygodniej i
najszybciej usung¢ wiertarkg ze Sciernicg szczotkowa, mozna takze uzy¢ stalowej szczotki.
Balustrada metalowa moze by¢ tez czyszczona specjalnym preparatem do usuwania starych
powlok malarskich. Nanosi si¢ go na podtoze pedzlem, odczekuje okoto 20 minut (zgodnie z
instrukcja producenta), a nastepnie usuwa tuszczaca si¢ farbe, np. szpachelka. Jesli rdzy bylo
duzo 1 nie zostala w calo$ci usunigta podczas usuwania farby, nalezy uzy¢ preparatu
odrdzewiajacego.

Wyczyszczong z farby i rdzy metalowa powierzchni¢ przeciera si¢ papierem §$ciernym,
odtluszcza benzyng ekstrakcyjng lub rozpuszczalnikiem, sptukuje woda i pozostawia do
wyschnigcia. Powloki naktada si¢ w kolejnos$ci: najpierw antykorozyjng farbe gruntujaca, potem
podktadowa, a na koncu nawierzchniowg (oczywiscie musi by¢ odporna na warunki
atmosferyczne). Aby poprawi¢ przyczepnos¢ poszczegdlnych powtok, warto przed nalozeniem
kolejnej warstwy poprzednia (koniecznie wysuszong) zmatowi¢ papierem $ciernym.

Drewniang porgcz nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki oraz zabezpieczy¢ lakierem
ogniochronnym do nierozprzestrzeniania ognia NRO - Expander FR lub tozsamym, po
uprzednim usuni¢ciu farby

Elementy po wykonaniu powyzszych zabiegdw nalezy pokry¢ powtoka farby w kolorze
bragzowym lub lakierem bezbarwnym-— do uzgodnienie podczas prac wykonawczych.

Po zabezpieczeniu elementéw drewnianych lakierem ogniochronnym Expander FR
nalezy wykona¢ warstwe ochronng lakierem nawierzchniowym np. Capon lub tozsamym.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 17
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



»Remont elewacji z dociepleniem §ciany tylnej i bocznych, remont klatki schodowej wraz z wymiang okien oraz
odwodnienie budynku zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 21 w Walbrzychu”
dz. nr 166/2, 195 obreb nr 20 Stary Zdréj

Istniejaca balustrada do renowacji 1
uzupetnienia

9.2. Stopnie schodow

Stopnie schodow wykonane jako betonowe. Stopnie nalezy oczysci¢, uzupetni¢
1 wyrowna¢ krawedzie, a nastgpnie pomalowac farba antyposlizgowa.
UWAGA: Zaleca si¢  wykonanie elementow

antyposlizgowych na stopnicach.

Istniejace schody

9.3. Sciany wewnetrzne

Usuna¢ luzne 1 odparzone tynki, w razie potrzeby wypeli¢ ubytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Nastepnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygtadzenia $cian,
zagruntowa¢ oraz malowac¢ farbami mineralnymi.
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Nalezy sku¢ odparzone tynki ze $cian i stropéw. Na drewnianych stropach
podestow projektuje sie wykonanie montaz ptyt GK wodoodpornych montowanych na stelazu
metalowym. Na S$cianach 1 na stropach ceramicznych projektuje si¢ wykonanie tynkow
cementowo wapiennych kat. III trojwarstwowych (obrzutka, narzut i gltadz). Na poziomie
przyziemia oraz na klatce prowadzacej do piwnicy tynki hydrofobowe.

o Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nie przekraczajacej 3-4 mm na
scianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki

powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

o Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu

jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rOwnanie go za pomocg
taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

e Wykonanie gtadzi.
Gladz nalezy wykona¢ 2z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu 1 miec
grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie 1 rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi
zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W

czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pegdzla. Nalezy doktadnie
wykonaé potaczenia tynkOw nowych z tynkami pozostawionymi. Na tynkach pozostawionych,
nalezy wykona¢ przecierke z zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnosc
podtoza pod tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na
podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta. Nie dopuszcza si¢ pozostawienie stabych tynkéw. Powierzchnie po zbiciu
tynkow nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek zaprawy.

Ostrzezenia 1 wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace

wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz

przedstawié pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméow.

Na $cianach do wysokosci 160cm nalezy wykona¢ lamperi¢ z farby mineralne;,
zmywalnej, poétmatowej w kolorze brazu lub bezu np. nr 16087 wedlug wzornika StoColor
System lub z tynku mozaikowego w podobnym kolorze.

Wykonana lamperia ma zwigkszong odporno$¢ na zmywanie, czyszczenie i $cieranie,
przeznaczony do stosowania na klatki schodowe.

Sciany powyzej lamperii oraz sufity po uzupetnieniu tynkami cementowo-wapiennymi,
wykonaniu szpachlowania gipsem i zagruntowaniu nalezy pomalowa¢ w kolorze np. nr 16088
wedlug wzornika StoColor System.

Zawilgocone S$ciany nalezy na poczatku odgrzybi¢ i1 zabezpieczy¢ przed wilgocig a
nastepnie wykonaé tynki cementowo-wapienne.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 19
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



»Remont elewacji z dociepleniem §ciany tylnej i bocznych, remont klatki schodowej wraz z wymiang okien oraz
odwodnienie budynku zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 21 w Walbrzychu”
dz. nr 166/2, 195 obreb nr 20 Stary Zdréj

Kazde malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ ze
Wspdlnotg Mieszkaniowa prze wykonywaniem prac. Nalezy przedstawi¢ mieszkancom probki
kolorow.

UWAGA:

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci  dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

Istniejgca malatura Scian

9.4. Sufity

Usuna¢ luzne 1 odparzone tynki, w razie potrzeby wypetni¢ ubytki tynkami cementowo-
wapiennymi. Nastepnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygltadzenia sufitow oraz
malowa¢ farbami mineralnymi, paroprzepuszczalnymi w kolorze np. nr 16088 wedtug wzornika
Sto Architektural Colors.

Obrobki tynkarskie na sufitach wykona¢ analogicznie jak na $cianach wewngtrznych.

9.5. Posadzka

Istniejace posadzki na pigtrach i polpigtrach wykonane zostaty z plytek lastryko. Jest to
material do$¢ wytrzymaty i odporny na uszkodzenia mechaniczne, jednak z czasem, jak kazdy
rodzaj posadzki, ulegajg zniszczeniu i zabrudzeniu, ktore jest niemozliwe do usuni¢cia w trakcie
codziennego mycia. Pojedyncze ptytki sg spekane i wykruszone. Z uwagi na dobry stan
techniczny istniejacych podlug nalezy wykona¢ renowacje lastryko wraz z wymiang
uszkodzonych kafli.
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Istniejgca posadzka na klatce schodowej

Prace renowacyjne polega¢ bgda na gruntownym czyszczeniu szlifowaniu oraz
polerowaniu lastryko, w celu przywrécenia jego waloréw estetycznych i uzytkowych.

W zaleznosci od rodzaju lastryka, poziomu jego zniszczenia i zabrudzenia wykorzystuje
si¢ rozne technologie jego renowacji.

W najbardziej skomplikowanym przypadku — podlogi starej, zabrudzonej oraz ze
zniszczong strukturg konieczne jest przeprowadzenie petnego procesu renowacji lastryko, na
ktory sktadaja si¢ nastgpujace elementy:

e gruntowne doczyszczenie posadzki z lastryko, w celu usunigcia brudu, ktéry nie zdazyt
gleboko wnikna¢ w pory lastryk

e Szlifowanie lastryka metalami w celu usunigcia nierownos$ci posadzki oraz najgiebszych
rys

e  Wypekienie ubytkow i uszkodzonych fug

e Szlifowanie lastryko w celu wyréwnania po szpachlowaniu

e Szlifowanie lastryko diamentami — proces szlifowania posadzki kolejnymi gradacjami
diamentéw, w celu usunigcia rys po poprzednich narzedziach oraz wstgpne
wybtyszczenie posadzki,
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e Polerowanie lastryko — mechaniczne polerowanie posadzki przy zastosowaniu proszku
polerskiego lub padow polerskich, w celu nadania posadzce efektu ,,mokrej podtogi”,
czyli wysokiego potysku

e Impregnacja lastryko — wyszlifowang posadzke nalezy zaimpregnowaé, co utrudni
wnikanie brudu w pory lastryka, zachowujac na dluzej jej estetyczny wyglad

e Okresowe odnawianie potysku (poleru) lastryka poprzez wykonanie podszlifu padami
diamentowymi i polerskimi oraz ponowna impregnacja

9.6. Stolarka drzwiowa na klatce schodowej

Drzwi do komorek lokatorskich oraz WC zlokalizowane na pétpigtrach nalezy odnowic.
W celu przygotowania drzwi nalezy usuna¢ istniejgca powtoke farby olejnej. Nastepnie drzwi
nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym w celu usunigcia nierd6wnosci oraz przemy¢
powierzchni¢. Ubytki w powierzchni drzwi nalezy uzupehi¢. Kiedy powierzchnia jest réwna i
gtadka, doktadnie ja umyjmy, odkurzmy i pozostawmy do wyschnigcia. Nastepnie powierzchni¢
drzwi nalezy wymalowa¢ nowa warstwa farby, np. lakierobejca.

Drzwi na parterze na klatce schodowej oraz drzwi na wspoélne korytarze nalezy poddac
renowacji.

10. Wykonanie robét.

10.1. Warunki fizyczne wykonania robot.

Roboty remontowe tynkarskie 1 malarskie = mozna wykonywa¢ jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz + 5°C i w miejscach nie

narazonych na bezpo$rednie nastonecznienie, latem temperatura nie wieksza niz 25°C.

10.2. Nadzoér techniczny nad robotami.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te
moga by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robot przez firm¢ posiadajaca doswiadczenie do
prowadzenia tego typu robot. Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce robot, powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor inwestorski.

10.3. Wykonanie i odbior robét.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP 1 p.poz.

— Materialy budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
musza mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie wykonania robot — wykonawca ma obowigzek

naprawic.
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10.4. Zalecenia specjalne.

— Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

— Poszczegoblne etapy robot podlegaja odbiorowi technicznemu.

— Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania.

— Kolorystyka zgodnie z projektem.

— W  przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno mieszaé
poszczeg6lnych sktadnikéw z réznych systemow.

Uwaga Wszystkie roboty budowlane obje¢te niniejszym opracowaniem nalezy wykonac
przez osoby (firm¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod cigglym

nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

11. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialtywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 166/2, 195 obr¢b nr

20 Stary Zdr6j w Watbrzychu

12. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — czgs¢ 1 roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane Ww niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

e Istniejacg powierzchni¢ betonowa od strony podwoérza zaleca si¢ zdemontowaé. Po
utozeniu przewodow kanalizacji deszczowe] oraz odwodnienia liniowego teren nalezy
wylozy¢ kostka typu pol-bruk.

e Drzwiczki szafki gazowej wymieni¢ na stylizowane.
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Il. INFORMACJA BIOZ

1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

3.

prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy 1 organizacjg ruchu,
demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

wywo6z ztomu 1 gruzu budowlanego,

wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

Zbicie tynkow,

wykonanie nowych tynkoéw zgodnie z projektem,

docieplenie $ciany tylnej i bocznych,

odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji,

osuszenie murow,

wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych

Demontaz istniejgcych drzwi 1 okien przeznaczonych do wymiany,
Skucie tynkow na $cianach sufitach

Renowacja balustrady przy schodach

Wykonanie renowacji schodow,

Ponowny montaz drzwi i balustrad przy schodach,

Prace tynkarskie i malarskie,

Montaz nowych okien drewnianych lub PCV,

Montaz posadzek z ptyt granitowych/ drewna lub paneli

Montaz nowych brakujacych elementow

zabezpieczenie lakierami p.poz - renowacja stolarki drzwiowej
demontaz posadzki betonowej od strony podworza

sprawdzenie szczelnos$ci i droznosci rur spustowych

wykonanie odwodnienia liniowego

zabudowa studni kanalizacji deszczowej

utozenie rur kanalizacji deszczowej o $r. 160mm

wpigcie projektowanie kanalizacji deszczowej do istniejgcego przykanalika
ulozenie kostki pol-bruk

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wej$¢ do budynku
1 przylegtych do budynku dojazdow.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych
rob6t moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie

wykonywania robét)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkow atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatrow
o predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw
W pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane 2z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 glebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprz¢tu budowlanego oraz $rodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialdow, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

S. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni moga by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robdt i1 zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, helmy, r¢kawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane i zabezpieczone.
Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwalych elementow budynku lub pracowa¢ na pomostach
odpowiednio zabezpieczonych.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegolna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzgdziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwraca¢ uwage
na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$§¢ 1 prawidlowe podiaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢
upadku, potknig¢ 1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchow
pracownikdw w czasie pracy. Je§li praca odbywa si¢ w warunkach szczegélnie
niebezpiecznych, pracownikow nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i
inne niezbg¢dne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa winny by¢ przymocowane
do statych czesci budowli.

- Narzedzi, sprzgtu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe, sprawne
narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzér nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikéw
przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w
zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow s3:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywa¢ z pomostow
otoczonych barierami o wysokos$ci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne,
ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.
Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajagcym
zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja i warunkami
technicznymi. Po dtuzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy
nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i na wysiegnikach
nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Na wszystkich rusztowaniach winny
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by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie
powinno by¢ konserwowane.

* prace zwiqzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkoéw oraz przejScia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez
spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia
zagrozenia, wysoko$¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m wigksze od szerokos$ci
przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewnic¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

» warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu
$niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty budowlane
nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidiowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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