ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne

dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania: "Remont elewacji i remont
klatki schodowej wraz z wymiang instalacji wod-kan w czgsci wspolnej budynku zlokalizowanego przy ul.
Wysockiego 6 w Watbrzychu" dz. nr 44 obreb nr 27 Srédmiescie”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczna jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywacé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla kubaturowych obiektow budownictwa mieszkaniowego oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojgcia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i1 sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i1 klasyfikuje nastgpujace zrodta szczegotowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosSci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegolowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywolanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarowno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych —przywolanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznos$ci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi o
ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce
Robot.

1.3.Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robot wg spisu:



Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbgdno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. InzZynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem
okresla sig¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

1.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoSci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robot
budowlanych, oraz jej nast¢pcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktoéra Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, o0 wykonanie czgéci robot oraz jej nastepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie robot
na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dzialajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane ("'roboty") - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawcg w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
materiatow 1 sprzetu.

1.10. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzegt z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czgs¢ Robot Statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

1.14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, stanowiaca integralny sktadnik umowy.

1.16. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.



1.17. Szczegolowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogoélne warunki umowy.

1.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy.

1.21. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.22. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub czgsci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.23. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera o gotowosci robot budowlanych
do odbioru.

1.24. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26. Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkcji
(robocizny, materiatbw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.27. Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1.28. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja robdt oraz zestawienie iloSci wykonanych robdt; stanowiace podstawe do ich oceny i odbioru
koncowego.

1.29. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.30. Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang
czg$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i
odbioru lub ktora zostala wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

1.31. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.32. Odbidér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
powstalych i1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33. Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowiacych podstawe platnosci z
okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robot.

1.35. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zataczony w ST 00Wymagania Ogolne.



1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument tak
zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu

1.38. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.39. Przedmiar Roboét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej cena
jednostkowa.

1.40. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.41. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci Materialdw oraz Robot.

1.43. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces Iub ustuga sa zgodne z

okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.46.Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces lub usluga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czgsci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

- lokalizacjg¢ 1 wspotrzedne punktow glownych oraz reperow,

- Dziennik Budowy,

- Ksigge Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa "Remont elewacji i remont klatki schodowej wraz z wymiana instalacji wod-kan w
czgéci wspodlnej budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 6 w Walbrzychu" dz. nr 44 obrgb nr 27
Srodmiescie”

Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykonaé¢ Dokumentacje Powykonawcza caloéci wykonanych Roboét, w tym réwniez
dokumentacj¢ geodezyjna.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4.Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robédt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci (w dzien iw nocy) tych znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieséci na
terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odnosnie ogloszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.



(¢) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wlasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podle odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona witasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja



by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku naglych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjgte w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. 1 ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14.Zaje¢cie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca wniesie, o ile bedzie to konieczne, wszystkie optaty za zajgcie pasa drogowego (drogi +chodniki +
pobocza drog) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwiazane z zajgciem
pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

Jesli wyniknie taka konieczno$¢, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania Robot. Wykonawca zobowiazany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wiasdcicielem drogi oraz policja oraz do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projekt (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

1.5.15.Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwila przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY
2.1.Zrédlo szukania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie poszczegdlnych materialdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w czasie postgpu Robot w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do
Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopoéw w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrdédia. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem za nie. Materiaty,
ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
Robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcg lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakoSci
(atestéw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obciaza
Wykonawcg, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materialy beda skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$é
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow Robot beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialéow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robdt

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow tacznosci, doplywu $wiatlta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wilasno$¢ i nie moze by¢é uzywana lub
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oso6b
trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwiazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy



zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutlu roszczen na
drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym Iub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwiazan chronionych patentami 1 prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.3. Osoby pehliace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
rob6t budowlanych prowadzona begdzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okre§lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budoweg badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisoOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te jednostki, ktore dopuscity
si¢ takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.6. Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postepu Robdt 1 by¢ zawsze
dostgpne do wgladu dla nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- obowiazujacymi normami,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku
materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2.Zasady kontroli jakoSci Robodt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robédt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéow oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sg okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych



materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spehniaja tych wymagan, beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy
upowaznieni sa:

- Inzynier,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci 1 harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawceg poszczegdlnych
elementéw Robot do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy
spetnia rowniez rolg ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera i
nadzoru autorskiego.

6.8.2.Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych
swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢
zgodg na okresowe platnosci czgéciowe.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielko$ci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktore zostana dostarczone
w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te zostana przedtozone Inzynierowi. Wykonawca winien
przekazywac¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania przegladu.

6.8.5.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i

ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie



(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. m3
wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym m3 nasypu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robédt, a takze w przypadku
wystegpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czeéciowe powinny byé prowadzone dla robdt wyszczegoélnionych odrgbnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czg¢Sciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar robdt podlegajacych odbiorowi

- Odbior czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wilasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji



8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

- Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza

- Dokumentacj¢ Geodezyjna powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaré6w wymaganych normami

- Oswiadczenia whasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Odbiodr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i1 przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiagcu waznoSci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastgpujacych czynnosci:
- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu ,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowej ,
- oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czgéci Robot,

¢) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).
8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.



8.3.Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot
Przejecie czgsci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czg$ci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajgta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czgsci Robdt Statych, ktora Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.5. Przejecie koncowe Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot, pomijajac wszelka drobna zalegta prace i wady, do usunigcia ktorych Wykonawca
jest zobowiazany w Okresie Zglaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST 1 ew. PZJ,
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,



- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowiazan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materialbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),



- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbgdnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjne;j,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy

- zabezpieczy¢ istnicjace przewody elektryczne (sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wihascicielem sieci
elektrycznej).

9.3.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany:
- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na
budowg; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoéltego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtloszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
- maksymalna liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania ogoélne

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowane bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsigwzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.



ST/B 0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE (CPV 45110000-1)
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z rozbiorkami w
remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,,"Remont elewacji i remont klatki schodowej wraz z
wymiang instalacji wod-kan w czgéci wspolnej budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 6 w
Watbrzychu" dz. nr 44 obreb nr 27 Srédmiescie”.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbiérkowych.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0.

2. Materialy

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

- zuraw samochodowy

- narzedzia r¢czne w postaci pil mechanicznych, miotéw, przecinakoéw

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- Przyczepy dtuzycowe

Zatadunek i1 wyladunek materiatdw z rozbidrek musi si¢ odbywac¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- przyczepy dhuzycowe

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne”.



Roboty rozbiorkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w stosunku
do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

5.1.Rozbiorki

5.1.1.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem robot rozbidorkowych nalezy wezesniej, mimo zdewastowania, sprawdzié¢ i odlaczy¢ sieci,
kable etc. w zasiggu rozbiorek.

5.1.2.Kolejnos¢ rozbidrek

Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzac etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjecia rur spustowych, rynien,
obrobek blacharskich oraz usunigcia pokrycia z dachowki. Elementy demontowaé sukcesywnie.

Elementy rozbiorkowe

Elementy rozbidrkowe to przede wszystkim gruz ceglany i dachéwka. Ponadto stolarka okienna ( stara witryna
sklepowa) , Slusarka drzwiowa i papa. Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sasiednich

Obiekt czgSciowo rozbierany jest budynkiem w zabudowie zwartej. W zwiazku z tym roboty rozbiorkowe moga
by¢ zagrozeniem dla sasiednich obiektow, ktére nalezy zabezpieczy¢. Ponadto plac roboét nalezy wydzielié
ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewni¢ bezkolizyjny wyjazd samochodow i
sprzetu z placu budowy.

5.2.Zalecenia
Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek:

1) w obrgbie rozbiorek usuna¢ i odtaczyC istniejace kable i sieci, by uniknaé¢ np. porazenia pradem
elektrycznym, zahaczenia o kabel itp.

2) Teren, na ktorym odbywaja sig rozbiorki, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3) Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, rgkawice, okulary ochronne,
szelki bezpieczenstwa.

4) Przy predkosci wiatru wigkszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

5) Miegjsca zrzucania gruzu, dachowek powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiorkowe wrzuca¢ do
kontenerdéw i wywozi¢ samochodami.

6) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbiorkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robot rozbiérkowych.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiaru sa:

- m3 - objctos¢ materiatéw z rozbiorki do wywozu



- m2 - rozbiorki nawierzchni, zbicia tynkéw i.t.p.

- m - demontaz kabli, rurociagdéw, przewodow,

- szt. - demontaz wpustow ulicznych i.t.p.

- t - waga ztomu

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi normami technicznymi. Celem

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

9. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
2. Normy wlasciwe dla ww. robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)

4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)



ST/B 0.2 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE CPV 45431200-9, 45410000-4
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
tynkarskich 1 malarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: ,,Remont elewacji i remont
klatki schodowej wraz z wymiang instalacji wod-kan w czgsci wspolnej budynku zlokalizowanego przy ul.
Wysockiego 6 w Watbrzychu" dz. nr 44 obreb nr 27 Srodmiescie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robdt przewidzianych w projekcie
remontu elewacji budynku zajezdni tramwajowej oraz ich odbioru.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja Techniczna (SST) dotyczy wszystkich czynnoSci majacych na celu wykonanie remontu
zewngtrznych tynkoéw renowacyjnych oraz wykonanie powtok malarskich na $cianach elewacji budynku
mieszkalnego w Walbrzychu przy ul Wysockiego 6. SST obejmuje prace podstawowe, towarzyszace i
przygotowawcze wykonywane na miejscu, oraz wymagania odnosnie materiatow.

W ramach prac tynkarskich przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- Skucie tynkow elewacji frontowej,

- Wykonanie uzupehien w strukturze tynkow,

- Wzmocnienie spgkan tynkéw pretami stalowymi Helibar,

- Wykonanie tynkéw zgodnie z dokumentacja projektowa

Materiaty do robot malarskich

- zgodnie z projektem budowlanym — pkt. 4.1.

2.2.Warunki przyjecia materialow na budowg

Materialty moga by¢ przyjete na budowe, jesli sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i niniejszej SST, sa wlasciwie oznakowane i opakowane. Niedopuszczalne jest
stosowanie do wykonania robdt materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatlow i wyrobow na
budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét tynkarskich i malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robdt i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot remontowych elewacji

Sprzet podstawowy: mieszarki do zapraw, stoliki tynkarskie, kielnia murarska, pace tynkarskie, czerpak

blaszany, poziomica, taty, pojemniki i wiadra, mieszadta do tynkéw i farb, pedzle, pomosty robocze,
rusztowania, drabiny.



4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportowych musza zapewnia¢ prawidlowa realizacj¢ umowy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest
zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. O ile zamawiajacy nie zdecyduje
inaczej, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia z terenu budowy wszystkich materiatéw pochodzacych z
rozbiorki.

4.2. Wymagane $rodki transportu przy wykonywaniu rob6t remontowych
- samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny lub mechaniczny,

- wozek widlowy,

- taczki,

- samochodowa mieszarka do betonu,

- wyciag.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos¢ wykonanych robdt. Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ robét projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci oraz poleceniami Zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca w czasie wykonywania robot bedzie zwracal szczegdlna uwage, aby ich
realizacja nie zaktocata dostgpu do budynku.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania remontu elewacji nalezy dokonaé oceny technicznej stanu tynkow na
catosci elewacji. Wszelkie zewngtrzne okablowania przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
bezwzglednie zdemontowac, a po zakonczeniu robdt ponownie zamocowac¢ na Scianach elewacji. Zakres prac
zwigzanych z ponownym montazem kabli zewngtrznych nalezy uzgodnié¢ z Zarzadzajacym realizacja umowy.
Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialdow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5st.C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej Ost.C. Bez specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikéow atmosferycznych tynki zewngtrzne powinny by¢é wykonywane przy
bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

UWAGA! Na elewacji tylnej istnieja przewody instalacji elektrycznej, ktére nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z wlascicielem sieci
elektrycznej.

Po skuciu tynkéw z catosci budynku, powierzchnig oczysci¢ ze starych farb i tynkow elewacji preparatem np.
Sto-Fassadenabbeizer. Uzupelni¢ ubytki cegiel, i o ile bedzie to konieczne, przemurowaé uszkodzone nadproza.
Migjsca zaatakowane przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmy¢ i oczys$ci¢ wodnym preparatem StoPrim
Fungal majacym za zadanie dezynfekcje podioza. Nastgpnie podloze na calosci elewacji zagruntowaé
preparatem StoPrim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykona¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku
wapiennego STO Trass Porenputz TKML, wierzchnia warstwg wykonczeniowa stanowi¢ beda tynki z zaprawy
STO Ispo Klasyk z dodatkiem widkien wzmacniajacych zacierane na gltadko. W miejscach gdzie byt tynk
czesany nalezy go odtworzy¢. Na warstwe tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML nalezy natozy¢ STO
Ispo Klasyk i nastgpnie specjalna paca z zgbami uformowac strukturg¢ tynku tworzac pasy poziome. Calta
elewacje nalezy pomalowac. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé gleboko penetrujacym preparatem



gruntujacym STO Prim Micro. Pomalowaé¢ farba STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i CO2) zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji.
Uwaga! Nalezy odtworzy¢ strukturg¢ obecnych tynkdéw w na obecnym zakresie Scian.

Przed rozpoczegciem robdt wszystkie okna nalezy ostonic¢ przed zachlapaniem np. folia. Ewentualne zachlapania
nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Przyjeto kolorystyke zgodnie z kolorystyka Sto Architectural Colours:

Szpalety okienne: kolor 16000

Elewacja: kolor 16040, 16047

Remont cokolu
Cokot oczysci¢ preparatem Sto-Fassadenabbeizer. Spoiny oczysci¢ ze skruszatej zaprawy na glgbokosci 2 cm.

Kolejno wykonaé¢ spoiny za pomoca fugi Sto Trass Fuge. Kolejno cokdt zabezpieczyC preparatem
hydrofobizujacym Sto Cryl HP 150. Wszystkie czynnosci nalezy wykonaé z zasadami wiedzy technicznej,
instrukcjami dot. stosowania systemu. W projekcie przyjgto rozwiazania systemowe firmy STO, cho¢ dopuszcza
si¢ zastosowanie materialow innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonych wtasciwos$ci preparatow).

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie, rynny, kosze, rury spustowe i inne elementy blacharskie nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
blachy tytan.-cynk. grubo$ci min. 0,6 mm, przy uzyciu Srub i gwozdzi z materialdow odpornych albo
zabezpieczonych przed korozja. Na parapetach nalezy zamontowac kolce na ptactwo.

Remont klatki schodowej

Odparzone i skorodowane tynki ( gtownie na parterze i przy zejsciu do piwnicy) sku¢, kolejno oczysci¢. Ubytki
nalezy uzupetni¢ tynkami renowacyjnymi , nastgpnie zeskrobac stare farby i zmy¢ powierzchnig $cian i sufitow.
Calos¢ zagruntowac, wykona¢ gladzie wapienne ,nastgpnie pomalowaé w ponizszej kolorystyce.:

Klatka schodowa: $ciany — 16070, lamperia(farba olejna) do wysokosci 1,50m- 16070,

Iub Sciany — 16024, lamperia (farba olejna) wraz z drewniang zabudowa do wysokosci 1,50m-16023.
Balustrada do oczyszczenia i pomalowania farba olejna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac tynkarskich i malarskich z
dokumentacja techniczna, ktéra nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie wykonanych prac z dokumentacja
opisowa 1 rysunkowa, protokédty badan kontrolnych i atestow jakoSci zastosowanych materiatow, protokoty
odbioréw czesciowych podtoza i1 podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiarow.

6.2 Kontrola jakosci tynkoéw

Kontrola robot tynkarskich polega na:

*Badaniu przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem

*Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

*Sprawdzenie doktadnos$ci potaczenia powierzchni uzupetnianych tynku z istniejacymi

» Sprawdzenie wykonania gladzi szpachlowych

6.3 Kontrola jakosci rob6ot malarskich

Kontrola jako$ci wykonania robdt malarskich polega na sprawdzeniu kolorystyki i jakosci powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow roboét



Obmiar ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo§¢ nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca, a wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaréw i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié¢
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.1 Obmiar robot tynkarskich

Tynki zewngtrzne elewacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian i wysokosci
mierzonej od poziomu terenu do dolnej krawedzi okapu pomniejszonej o szerokos$¢ rzutu pionowego gzymsow
ozdobnych wystepujacych na powierzchni $cian. Do powierzchni tynkéw $cian dolicza si¢ powierzchnie
zaglebien liczona jako iloczyn diugosci krawedzi zaglebienia i glebokoSci zaglebienia mierzonej z natury.
Powierzchni¢ gzymsoéw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugosci gzymsu i jego szerokosci mierzonej w
rozwinigciu. Z nakladéw na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciagnione, obrobki kamienne i inne, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢ rowniez
naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli ich oécieza sa nicotynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciagnionych mniejszych
niz 1 m2 i pow. otwordéw do 3 m2, jezeli odcieza ich sa tynkowane. Tynki oSciezy w otworach o pow. ponad 3
m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oécieza, mierzonej w $wietle oscieznicy, przez szeroko$¢
oSciezy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

(m2) powierzchni tynkow $cian, oéciezy, krat okiennych, balustrad schodowych,
(m2) powierzchni obrobek blacharskich,

(mb) rury spustowe, rynny,

(m3) konstrukcje betonowe

(kg) stal zbrojeniowa

8.ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu 1 ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu,
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz migdzy innymi wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanych betonow. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Podczas wykonywania remontu elewacji budynku przewiduje si¢
n/wym. odbiory:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbioér pogwarancyjny

Z czynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokol powinien zawieraé ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamoOwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgSciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.



Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robodt
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego. Przy rozliczaniu robot renowacyjnych elewacji koszt pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdt na wysokoSci powyzej 4 m bedzie rozliczany w cenie jednostkowe;j
poszczegolnych rodzajow robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty, instrukcje i przepisy

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (Tom 1,cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Warszawa
2003 r.

- Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
10.2. Normy

PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-76/B- 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw zewngtrznych.

Instrukcja i certyfikaty producenta.

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250: Beton zwykty.

PN-EN 12350: Badania mieszanki betonowe;j.

PN-ISO 6935-1: Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2: Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.



ST/B 0.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wymiang stolarki i $lusarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Remont
elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Pitsudskiego 84 w Watbrzychu .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nast¢pujacych robot:
-wymiana stolarki okiennej — zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.2.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdw zawarto w czgSci opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowej. Do wykonania poszczego6lnych robdt ogolnobudowlanych nalezy zastosowaé materiaty zgodne z:
-dokumentacja projektowa,

-przywotanymi instrukcjami ITB,

-wlasciwo$ciami okreslonymi w ST 00

Wiasciwosci uzytych materialow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Sa to:

-wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci 1 wydano deklaracje¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy przed wbudowaniem,
kazdorazowo powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru.

Dane charakterystyczne materialu i wyrobow wg zestawienia stolarki w Dokumentacji Projektowej. Przed
zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ ze stanem istniejacym na budowie.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00. Do wykonania wszystkich roboét nalezy uzy¢ sprzetu
zgodnego z zestawieniem zalaczonym do kosztorysu ofertowego.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST 00. W pracach nalezy uzywaé Srodki transportu zapewniajace
wlasciwa jako$¢ przewozonych towarow. Sposob transportu powinien byé zgodny z wymaganiami producenta
zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materialow z rozbidrek musi si¢ odbywaé z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegajace wymianie nalezy zdemontowaé. Zdemontowane drzwi nalezy wywieS¢ na
sktadowisko odpadéw. Parapety zewngtrzne podlegaja wymianie. Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza,
powstale w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Wszelkie pomiary otwordéw przed wykonaniem okien nalezy wykona¢ z natury.

5.1 Prawidlowos$¢ i dokladnosé wykonania robot

5.1.1 Zasady ogdlne :

Przed przystapieniem do osadzania drzwi powinny by¢ zakonczone mokre roboty murarskie, takie jak n.
wykonywanie tynkow.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 5.

5.2.1. Przy wbudowywaniu drzwi nalezy

- zachowac¢ prawidtowe luzy montazowe pomigdzy o$cieznicg i otworem w §cianie , szeroko$¢ otworu w $cianie
musi by¢ wigksza o minimum 20 mm od szeroko$ci , a wysoko$¢ o 45 mm od wysokosci drzwi/ szczegdtowe
wymiary szczelin wedtug producenta/

- doktadnie ustawi¢ o$cieznicg w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m
- 3 mm.

- zastosowa¢ elementy mocujace oscieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oScieznic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w ST-00. Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w
postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru)
Iub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodno$ci producenta dla stosowanych materiatow,
os$wiadczenie, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1.Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci producentéw i uzyskac akceptacje¢ Inspektora
nadzoru.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakoSci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3.Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki

Odchyltki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

-wymiary zewnetrznych i wewnetrznych o$ciezy: + - 1 mm

-réznicy w dhugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm

-wymiary skrzydet i przekatnych: + - 1 mm

-odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm



Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4.Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy oSciezem 1 oscieznica nalezy catkowicie wypelnié¢ materialem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz o$cieznicy
do oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosSci
tacznikow, ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoS$cia z aprobata techniczna.

6.5.Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel, zamkow, samozamykaczy. Skrzydia winny
rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do oScieznicy.
Samozamykacze powinny zamykac¢ drzwi ruchem ptynnym, bez zahamowan.

6.6.Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetéw zewnetrznych
Powierzchnia parapetow winna by¢ rowna bez uszkodzen. Niedopuszczalne sa spgkania, tuszczenia i odstawanie
od podtoza.

6.7.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wadg za nie majaca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

7.2.Jednostka obmiarowa

Okna, drzwi balkonowe, wytazy dachowe, drzwi wewngtrzne i zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza sig w
metrach kwadratowych / m2/ w $wietle oScieznic, a przy braku oscieznic - w Swietle zakrywanych otworow.
Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy,

-obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,

-zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug,

-obicie opaskami i ¢wier¢watkami,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

-Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

-Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnoSci dla przyjetych systemow.



ST/B 0. 4 RUSZTOWANIA CPV - 44212310 -5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przysciennych z rur stalowych . Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robdt elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robét

2. MATERIALY
Stojaki stalowe , ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice

3. SPRZET
Nie wystepuje

4. TRANSPORT

Samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym poditozu prostopadle do $cian budowli , dopasowac ich uktad
do siatki konstrukcyjnej " cigzkiej " dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. stgzenia poziome
nalezy rozmieszcza¢ na calej dlugoSci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ na calej dtugosci
rusztowania, w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow. Pierwsze st¢zenie poziome zaklada si¢ pod
pierwsza kondygnacje pod podlozem , nalezy je montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngtrzne
stojaki rusztowan nalezy laczy¢ st¢zeniami pionowymi na calej wysokoSci rusztowania. Liczba stezen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba st¢zen pionowych nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odleglo$¢ migdzy polami st¢zen nie moze by¢ wigksza
niz 10, 0 m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ i1 sztywnos$¢ konstrukceji. Wielkos¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze
by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy
czym odleglto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m , a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczaé¢ wielkosci podanych w
" Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych". Pomosty robocze powinny
mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m. Ptyty pomostowe i bale nalezy uktadaé szczelnie , aby uniemozliwié
spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty . Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy . Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w
sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jako$ci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos¢ z warunkami technicznymi.

7 OBMIAR ROBOT.
Nie wystepuje

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-50560 -Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie , podziat , symbole i glowne parametry

- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogdlne wymagania i badania

- PN -71B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogolne wymagania i badania i
eksploatacja.



