OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Konopnickiej 10

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Walbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 156,7 m?

Kubatura 2045 m®

Wysokos¢ obiektu 13,05m

Dtugosc¢ 14,25

Liczba kondygnacji cztery

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gtadkie zwykte z ubytkami na Scianie
tylnej. Na elewacji frontowej detale architektoniczne takie jak gzymsy miedzypigtrowe, oraz
opaski okienne. Dach obiektu dwuspadowy kryty papa termozgrzewalng oraz dachéwka
ceramiczng karpidowka w koronke. Kominy ponad potacia dachu murowane cegla
klinkierowg. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynk. Budynek
czterokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony. Okna zespolone w cz¢s$ci drewniane w
czes$ci zespolone pev. Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane. Cokét
$ciany frontowej kamienny piaskowcowy, $ciany tylnej czesciowo kamienny piaskowcowy
czesciowo z tynkiem gladkim.




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Sciana frontowa docieplona zostanie styropianem grubosci 10cm od poziomu pictra. Wiaze
si¢ to z zachowaniem linii zabudowy budynkéw przyleglych. Parter zostanie docieplony
welng mineralng gruboscig Scm. Na $cianie frontowej odtworzone zostang wszystkie detale
architektoniczne sztukaterig styrodurowa. Sciana frontowa parteru oblozona zostanie
ptytami granitowymi multicolor red grubosci 3cm. Cokot frontowy wykonany zostanie z ptyt
granitowych multicolor red o grubosci 4cm. Montaz ptyt granitowych w technologii tzw. ,, na
sucho”. Sciana tylna docieplona zostanie styropianem grubosci 15cm. Cokot kamienny
$ciany tylnej zostanie oczyszczony i zabezpieczony, pozostata tynkowana czes$¢ cokotu
Sciany tylnej zostanie wymieniona na tynk renowacyjny. Catosci robot elewacyjnych
wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen technologii systemu Sto,
na $cianie frontowej odtworzone zostang gzymsy miedzypigtrowe. Tynk na gzymsach ,
opaskach okiennych i o$ciezach gladki. Wyprawa elewacyjna $cian - tynk mineralny
baranek 1,5mm, gzymsow tynk gladki z wyprawg szlachetng gtadzong. Calos$¢ elewacji
malowana bedzie farbami Lotusan Color.

Sciana szczytowa ponad dachem przylegtego budynku bez docieplenia z tynkiem
strukturalnym.

Parapety zewngtrzne wykonane zostang z ptyt granitowych grubo$ci 3cm. Zostanie rOwniez
wymieniona stolarka drzwiowa zewngtrzna frontowa. Metalowe drzwi zewngtrzne zostang
wymieniona na drzwi drewniane. Na etapie wykonawczym nalezy przedtozy¢ do akceptacji
konserwatorowi zabytkow rysunek drzwi zewngtrznych frontowych. Wymienione zostang
porecze do drzwi zewngtrznych sklepowych oraz przy drzwiach wejsciowych do budynku.
Zardwno balustrady schodowe jak 1 drzwi zewngtrzne frontowe na etapie wykonawczym
powinny uzyska¢ akceptacj¢ konserwatora zabytkow.

3. ROBOTY BUDOWLANE
Remont elewacji w systemie BSO
System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, zdjecie

obrobek blacharskich),

2. skucie tynkow zewnetrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,

4. cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych,

7. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

8. montaz kratek wentylacyjnych,

9. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

10. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

11. czyszczenie 1 impregnacja cokotéw kamiennych, wymiana tynkéw cokotow tynkowanych



12. ponowny montaz rur spustowych,
13. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materialy oraz narzgdzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim §wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuni¢cia

tynkéw. Cala powierzchni¢  gruntujemy  preparatem  wzmacniajacym  podioze
Sto Plex W. Po =zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.

Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatywe¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackdéw na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich 1 w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do §ciany. Plyty
styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu go géry $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Rowniez na naroznikach $cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien
1 drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych 1 drzwiowych nalezy pamigta¢ aby linia
pozioma o$cieza gornego 1 parapetu nie pokrywala si¢ z linia pozioma potaczenia ptyt
styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany pacg drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnig; ewentualne nieréwnosci
nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kolki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otwordw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngtrzne czesci
tacznikow (gtoéwki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych uniknag¢ mostkow cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdluz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.



Parametry materialu zaprawa klejaca Klebemortel

Wymagania

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

Poz. Wiasciwosci - Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez
zbrylen, po zarobieniu woda jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek
2 | Zawartos$¢ popiotu w
temp. 450 °C, % 98,8 +0,4
3 | Gesto$é, g/lem® 1,75£10 %
4 deomoéé na wystepowa- brak rys
nie rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
— W stanie powietrzno- >1,00
suchym
- po?2 dni_ac_h zanurzenia > 0,50 ZUAT-
wwodzie i 2 h 15/V.03/2010
suszenia > 1,00
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia
b) do styropianu: > 0,09
— W stanie powietrzno-
suchym > 0,05
— po 2 dniach zanurzenia
w wodziei2h > 0,10

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.
Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.
Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po

uptywie 2-3 dni (i nie pozniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i1 nie wyzszej




niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojaca. Siatke nalezy
uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci
10 cm zardwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtokna szklanego petni rolg ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywaé ciaglo$¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyréwna¢ warstwe zaprawy zbrojacej.

Do wysoko$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dtugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (druga) warstwa siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojacg wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuktych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang z wywinigciem 15 cm na przylegla $ciang z kazde;j
strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworow okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

s Wymagania .
Poz. Wilasciwosci : - Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu wodg,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawarto$¢ popiotu w temp. 08.0 4+ 0.4 98.9 4 0.4 ZUAT-
450 °C, % , , , , 15/Vv.03/2010
3 | Gestos¢ objetosciowa, g/cm?® 1,60 + 10 % 1,65+ 10 %
4 | Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢ do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- >0,09 >0,11
suchym
- po 23(/1niach zanurzenia w > 0,05 > 0,06 ZUAT-
. . ’ ’ 15/V.03/2010
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w >0,12 >0,12
wodzie i 7 dniach
suszenia

150

* badanie nalezy wykonywac na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR




Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4
1 |Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugos$¢, m >50
3 | Szerokos$¢, m 1,1+£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,00+5% 15/V.03/2010
5 |Masa powierzchniowa, g/m” 165 +3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0=4,0
7 | Sita zrywajaca wzdhuz osnowy i watku, N/mm,

badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych >40

- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,59 Ca(OH), /1 dm°) > g AT
8 | Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy 1 watku, j
. A , 15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na probkach

przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52

- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,59 Ca(OH), / 1 dm®) <3,0

)

* min. 50% wytrzymato$ci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie

mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pozniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarskg mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym Sto Putzgrund (plyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzglgdem chemicznym warstwy
wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie plynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy
warstwg zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on

warstwe hydrofobowa, co

szczegblnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia

w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowic¢ tymczasowa warstwe ochronng przez
okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowac tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna




1,5 mm bar i strukturze baranka.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu §rodka gruntujacego Sto Putzgrunt

Poz. Wilasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/Vv.03/2010
2 | Gestoéé objetosciowa, g/em® 1.5+ 10 % PN-EN ISO
2811-1:2002
3 0Zawartoéc’: suchej substancji, 62,8432
%o
4 | Zawarto$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/Vv.03/2010
- 450 °C, 82,4 +8,2
-900 °C 57,0+5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
L Wymagania )
Poz. Wlasciwosci Stolit StoSilco Metody badan
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 | Zawartos$¢ suchej substancji, 78,0 77,0
% (+78/-39) (+7,7/- 3,9)
3 | Zawartos$¢ popiotu, %: ZUAT-
- w temp. 450 °C, 88,1 £ 8,8 88,0+ 8,8 15)\/.03/2010
- w temp. 900 °C 433+43 434+43
4 | Gestos¢ objetosciowa, g/cm?® 1,77+ 10 % 1,77+ 10 %
5 | Odpornos¢ na powstawanie

rys skurczowych w warstwie
o grubos$ci do 8§ mm

brak rys w warstwie o grubosci
rownej Srednicy najwigkszego ziarna

Ocieplanie $écian w miejscach szczegolnych.




Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia o$ciezy nalezy sku¢ wystajagce opaski
(do zlicowania istniejacej $ciany).

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojgcej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). OS$cieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwag styropianu (W
przypadku braku mozliwo$ci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubos$ci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color

okienne

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubos$ci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki $cianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowa¢ za pomoca kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.

Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Wymagania
Poz. Wiasciwosci z tynkiem z 'Fyn kiem Metod,y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonnos¢ po 1 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonno$¢ po 24 h, g/m*: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/Vv.03/
e warstwa wierzchnia <450 <550 2010
3 | Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/v.03/
e o starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornosci
5 | Odporno$¢ na uderzenie (uderzenie ciatem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria
6* | Odporno$¢ na uderzenie, J, w badaniu na S8 S8
probkach po cyklach starzeniowych B B




7 | Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3
tynk), m

ZUAT-
15/Vv.03/
2010

Remont cokolu na $cianie tylnej

Zakres remontu cokolu kamiennego.

- oczyszczenie mechaniczne blokéw piaskowcowych

- uzupeltnienie zaprawy w spoinach

- impregnacja preparatem ochronnym do kamienia naturalnego
Zakres remontu cokolu tynkowanego

- Usunigcie tynkow cokotu

- Wzmocnienie podtoza na cato$ci cokotu preparatem StoPrim Grundex

- Wykonanie tynkéw za pomoca zaprawy o wysokiej odpornosci mechanicznej Sto Faserputz

- Gruntowanie catosci elewacji preparatem Sto Prim Micro
- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo

projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z

elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami

konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem

bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z

instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole

odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien

okresla¢ w szczegdlnosci:
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) oporno$¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica

okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu

roboczego.




Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.
Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z dociepleniem budynku
przy ul. P. Konopnickiej 10 w Walbrzychu miesci si¢ w granicach dziatek nr 77 oraz 159

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, zZe projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul.
Konopnickiej 10 w Walbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP
1.1. Podstawy opracowania
1.1.1. Podstawy formalne
Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1.2.Podstawy rzeczowe
Projekt budowlany docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Konopnickiej 10
1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.



2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang petna dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane uzgodnienia,
- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikéw ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym
wylacznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wodg do celow sanitarnych 1
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robodt 1 by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0sOb upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajgce. Odbior
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukcjg ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obregbie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejsciem dla ludzi — szczeg6lnie przy



wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrébek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy klejacej 1 proba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do §cian za pomocg
tacznikow rozporowych

- Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejacej

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym cze$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewng¢trznej warstwy elewacyjnej

. Montaz obréobek blacharskich

. Malowanie elewacji

- Demontaz rusztowania

. Czyszczenie i impregnacja blokow kamiennych cokotu

. Wymiana tynkoéw cokoldéw tynkowanych

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cig¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w

strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a

przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych



pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprz¢t ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit: Wojciech Czerwinski



