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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ocieplenia Scian zewnetrznych przy uzyciu zestawow materialow
-SYSTEM ,,STO”

System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015
1. WSTEP.

Producentem — kompletatorem zestawdw wyrobdéw do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkéw systemem ,Sto Therm Variant” oraz wtascicielem ich Aprobat
Technicznych i Certyfikatdw jest Sto-ispo Sp. z 0.0. Centrum sprzedazy Wroctaw ul. Ostrowskiego
13a Wroctaw 53-238

Kompletatorem moze stac sie inny podmiot gospodarczy, upowazniony przez producenta.
Opracowanie to nie obejmuje warunkdéw technicznych dotyczacych rusztowan, pomostéw
roboczych i innego sprzetu pomocniczego.

2. ZAKRES STOSOWANIA.

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczg systemdw izolacji termicznej z
tynkami cienkowarstwowymi, jako uktadéw przeznaczonych do ocieplania przegréd zewnetrznych
budynkdw.

System ocieplen sktada sie z fabrycznie wytworzonych materiatéw termoizolacyjnych ptyt ze
styropianu przyklejanych do sciany lub mocowanych mechanicznie przy uzyciu tgcznikéow (kotkéw z
trzpieniem rozporowym), wzglednie mocowanych obiema metodami razem, wykonczonych warstwa
kleju zbrojonego siatka, oraz tynkiem cienkowarstwowym zabezpieczonym farbg elewacyjna.

Poszczegdlne elementy sktadowe systemow sg potgczone ze sobg w sposdb trwaty i
nierozdzielny.

System ocieplania §cian zewnetrznych powstaje w wyniku wlasciwego zastosowania
zestawu wyrobow we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Zestaw moze by¢ stosowane na obiektach istniejacych i nowo wznoszonych. Sa przewidziane
dla powierzchni pionowych i1 nachylonych. Mozliwe jest ich zastosowanie réwniez na
powierzchniach plaskich, ktore nie sa poddane dziataniu opadow atmosferycznych.

Wszystkie elementy sktadowe zestawu (oraz ich parametry) powinny byé zgodne z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi ITB. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnosci i wystawieniu krajowej

deklaracji zgodnosci powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym.

Ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezg do grupy wyrobéw budowlanych o
deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia i z tego powodu muszg spetnia¢ zaréwno warunki
stawiane przez prawo budowlane jak i przez ustawe o ochronie przeciwpozarowej. Jako takie
podlegajg obowigzkowej certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng na dany zestaw.

Uktad dociepleniowy ,,Sto Therm Variant” (z izolacjg styropianowg) zostat
sklasyfikowany w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajacy
ognia (NRO) i1 dopuszczony jest do stosowania na budynkach do wysokosci 25m od poziomu
terenu. W przypadku budynkéw wzniesionych przed 1.04.1995r., o ile licza nie wigcej niz 11
kondygnacji, ocieplenie tym zestawem dopuszcza si¢ do pelnej wysokosci budynku.

W systemie ocieplania $cian poszczegdlne elementy sktadowe spetniajg nastepujace funkcje:



- ptyty izolacyjne zapewniajg wymagang izolacyjnosc cieplng systemu,

- masa klejgca i taczniki mechaniczne zapewniajg wymagang statecznosc systemu,

- warstwa zbrojona zapewnia odporno$¢ mechaniczng, przeciwdziata skutkom naprezen

termicznych od nastonecznienia i schtodzenia powierzchni oraz wraz z warstwa tynkarska

zabezpiecza izolacje przed dziataniem ognia,

- warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykoriczenie elewacji,

- farba elewacyjna stanowi cienkowarstwowa powloke polepszajaca parametry fizyczne
warstwy tynkarskiej oraz kolorystyczne wykonczenie §ciany.

3. SKLAD ZESTAWOW.

W sklad zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych

budynkoéw systemem ,,Sto Therm Variant” zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB wchodza:

3.1. Plyty styropianowe. Typu EPS 70-040 FASADA lub EPS3 100-038 FASADA,

samogasngce, O gestoSci pozornej nie mniejszej niz 15 kg/m wg normy PN-B-
20130:1999/Az1:2001, o grubosci zgodnej z projektem ocieplenia (nie wigkszej niz 20 cm) i

spelniajace nastepujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie ptyt: szorstkie po krojeniu z blokéw,
- krawedzie plyt: proste, ostre bez wyszczerbien.

3.2. Zaprawa klejaca Sto Klebemortel oraz Sto Duo

Element systemow ocieplen umozliwia wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt

styropianowych lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych, cem-

wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu

materiatach ceramicznych badz silikatowych.

Gloéwne parametry

rys skurczowych

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel

1 2 3 4
1 Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez zbrylen,

po zarobieniu wodg jednorodna masa bez

rozwarstwien i grudek
2 Zawartosc¢ popiotu w temp.
450 °C, % 98804 ZUAT-15/Vv.03/2010

3 | Gestosé, glem® 1,75+ 10 %
4 Odpornos¢ na wystepowanie brak rys




5* Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
- w stanie powietrzno- > 1,00
suchym
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 2 h suszenia
- po 2 dniach zanurzenia > 050
w wodzie i 7 dniach -
suszenia
b) do styropianu:
. . >1,00
— w stanie powietrzno-
suchym
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia
> 0,09
> 0,05
>0,10
Wiasciwosci
e wysoka przyczepnosé
o dobra paroprzepuszczalnosé
e wzmocnienie mikrowtdknami
e odpornos¢ na pekniecia i rysy
e na mury surowe i otynkowane
Parametry materialu zaprawy zbrojacej Sto Duo.
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez

zbrylen, po zarobieniu wodg,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek

ZUAT-15/Vv.03/2010




2 Zawartosc popiotu w temp.
+ +
450 °C, % 98,0+ 0,4 98,9+0,4
3 Gesto$é objetosciowa, glcm® 1,60 £ 10 % 1,65+10 %
4 Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* Przyczepnosc¢ do styropianu,
MPa:
—  stanie powietrzno-suchym
—  po 2 dniach zanurzenia w 20,09 20,11
wodzie i 2 h suszenia
—  po 2 dniach zanurzenia w ZUAT-15/V.03/2010
wodzie i 7 dniach suszenia
>0,05 > 0,06
>0,12 >0,12

* badanie nalezy wykonywac na styropianie o wytrzymato$ci na rozcigganie nie mniejszej niz TR 150

3.3. Siatki zbrojace:
- Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugos¢, m 250
3 | Szerokos¢, m 1.1£5%
ZUAT-15/Vv.03/2010
4 | Wymiary oczek w swietle, mm (4,0x4,00£5%
5 | Masa powierzchniowa, g/m? 165+3 %
6 | Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0+ 4,0
7 | Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana
na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych =40 ZUAT-15/Vv.03/2010
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH), / 1 dm?®) > 28¥




Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile
zrywajacej, %, badane na probkach przechowywanych

28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych

- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,5g Ca(OH), / 1 dm®)

© min. 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

3.4. Zaprawa tynkarska Sto Silco

Stanowi dekoracyjne i ochronne wykoriczenie powierzchni elewacji i Scian wewnetrznych. Tworzy

lekka i wytrzymatg wyprawe tynkarska — jest idealnym wykonczeniem systemow izolacji cieplnej.

Zalecany jest na elewacje budynkéw dla ktdrych powinna by¢ zachowana wysoka

paroprzepuszczalnosé.

Glowne parametry

faktury: baranek lub kornik
kruszywo do 1,5; 2 lub 3 mm
zuzycie: od 2,5 kg/m”

wytrzymatos¢ na Sciskanie: kategoria CSlI

Wiasciwosci

wzmochniony polimerami
odporny na mikropekniecia
paroprzepuszczalny
hydrofobowy

Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawartosc¢ suchej substancji, % 78,0 77,0
(+7.8-39) (+7.7-39) | ZUAT-15/V.03/2010
3 Zawartosc¢ popiotu, %:
- w temp. 450 °C, 88,1+8,8 88,0+ 8,8
- w temp. 900 °C 43,3+4,3 43,4 +43




4 Gestos¢ objetosciowa, g/cm® 1,77 £ 10 % 1,77 £ 10 %

5 Odpornos¢ na powstawanie rys
skurczowych w warstwie o
grubosci do 8 mm

brak rys w warstwie o grubosci réwnej
Srednicy najwiekszego ziarna

3.5. Farba elewacyjna Sto Lotusan Color

Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostonié¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnos$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

Wiasciwosci
o doskonale kryjgca i matowa
e doskonale paroprzepuszczalna
e malowanie tynkéw po 3 dniach
e zachowuje mineralny charakter podtoza

Dostarczana na plac budowy w pojemnikach fabrycznych. Farbe nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach 1 zagwarantowaé temperature od 0°C do 30°C, chronigc
przed bezposrednimi promieniami stonecznymi.

3.6. Laczniki mechaniczne.

Montaz elementow

Do mocowania termoizolacji za pomocg tacznikdw mechanicznych mozna przystapic
najwczesniej po uptywie ok. 24 h od przyklejenia ptyt. Pierwsza czynnoscig jest nawiercenie
otworu o gltebokos$ci zgodnej z zaleceniami producenta dla danej dtugosci tacznika. W
otworze, po usuni¢ciu kurzu, umieszcza si¢ facznik. Kolejng czynnoscig jest wbicie (w
przypadku tacznikéw wbijanych) lub wkrecenie trzpienia (faczniki wkrecane).
Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiatu termoizolacyjnego przez tgcznik.
Gtoéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych
Do mocowania plyt styropianowych stosowac taczniki typu A-TERMO — 180 o glebokosci
kotwienia 25mm
3.7. Materialy do wykanczania miejsc szczegélnych elewacji.

Listwy, tasmy, siatki, elementy dylatacyjne, elementy dekoracyjne, materiaty uszczelniajgce i inne

akcesoria przewidziane w projektach technicznych ocieplenia winny byé wybierane z asortymentu
kompletatora.


http://www.atlas.com.pl/

Dopuszcza sie (po uzgodnieniu z kompletatorem) stosowanie elementéw wykonczeniowych
innych od oferowanych przez kompletatora.

4. DOKUMENTACJA ROBOT OCIEPLENIOWYCH. PODSTAWOWE
DOKUMENTY.

4.1. Projekt budowlany.

Projekt ocieplenia sporzadzono jako odrgbng dokumentacje projektowsq, ktora jest
podstawa do wuzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych.
Opracowana jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U. nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg zwolnione sa ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkow o wysokosci od 12m do 25m(art. 29.2.4. Prawa budowlanego).
Wykonywanie ocieplen §cian na tych obiektach wymaga dokonania zgloszenia wlasciwemu
organowi

4.2. Dziennik budowy.

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r.,
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 198 poz. 2042).

4.3. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu zestawu wyrobdéw budowlanych.

W odniesieniu do zestawéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych o deklarowanym
stopniu rozprzestrzeniania ognia - wytgcznie: znaki budowlane, wtasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, krajowa ocena techniczna

4.4, Protokoty odbioréw.

- przyczepnosci izolacji do podtoza,
- skutecznosci tacznikdw mechanicznych
- czesciowych,

- protokét koricowy robét.
4.5. Dokumentacja powykonawcza robdt ociepleniowych.

Zawierajgca zmiany w stosunku do projektu budowlanego dokonane w trakcie wykonywania
prac, uzgodnione wczesniej z nadzorem autorskim i inwestorskim.

5. WYKONYWANIE OCIEPLENIA
5.1. Informacje wste¢pne.

Roboty ociepleniowe mogg wykonywac tylko firmy posiadajace niezbedng wiedze i
doswiadczenie w tej dziedzinie, dysponujgce odpowiednim sprzetem w postaci rusztowan i narzedzi
do prowadzenia prac. W przypadku firm poczatkujgcych, powinny one wykonywac prace pod
nadzorem specjalisty poleconego przez kompletatora zestawu.

System ocieplenia istnieje wytgcznie na Scianie. Nalezy uznac, ze na system ocieplania $cian
zewnetrznych sktadajg sie dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobow i proces wykonawczy.



Aktualnie obowigzujgce prawo wymaga certyfikowania zestawow wyrobdw tam, gdzie jest
deklarowany stopien palnosci lub rozprzestrzeniania ognia.

Rownie wazny, jak certyfikowany zestaw materiatéw dostarczanych przez kompletatora, jest
proces wykonawczy. Powinien on podlegac¢ kontroli kompletatora zestawu wyrobéw w celu
wyeliminowania btedéw majgcych istotne znaczenie dla bezpieczestwa budynku i jego
uzytkownikéw. Np.: klejenie ,na placki” = zagrozenie pozarowe i grozba odspojenia systemu; zbyt
cienka warstwa zbrojona = zagrozenie pozarowe i zmniejszona zywotno$é systemu; brak siatek
diagonalnych w otworach = mozliwo$¢ pojawienia sie w tych miejscach peknie¢; zle zastosowane
kotki = brak dodatkowego zabezpieczenia przed odspojeniem systemu, itp.). Takie potraktowanie
procesu tworzenia systemu ociepleniowego daje szanse prawidtowego wykonania.

Inwestor, ktéry chce mie¢ gwarancje prawidtowo wykonanej inwestycji, musi bra¢ pod uwage
fachowosc i zgdad wykazania sie przez potencjalnego Wykonawce posiadaniem autoryzacji
producenta systemu lub aktualnego certyfikatu wydanego przez ITB na ustugi ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow systemem bezspoinowym.

Przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowigzany szczegoétowo
zapoznac¢ si¢ z dokumentacja techniczng i kosztorysem. W razie watpliwosci zglosi¢ swoje
uwagi do Zleceniodawcy. Ze wzgledu na obowiazujace prawo, ktore pod rygorem wysokiej
grzywny zabrania stosowania materiatlow nie posiadajacych stosownych dopuszczen, w
interesie wykonawcy lezy sprawdzenie dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i stosowania
projektowanego zestawu materialow, oraz dokumentow dopuszczajacych do obrotu 1
stosowania wyrobow uzupeltniajacych.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z projektem oraz niniejszymi
warunkami. Proces wykonawczy robot ociepleniowych powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy w formie zapiséw $wiadczacych o wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych
czynnosci  wystepujacych w  trakcie wykonywania ocieplenia ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot zanikajacych w trakcie postgpu prac. Poszczegélne etapy tworzenia
systemu na $cianie zostaty opisane w dalszej czg$ci opracowania.

5.2. Warunki ogolne.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementdéw sktadowych z réznych zestawdw ociepleniowych, w
tym takze stosowanie elementéow sktadowych od tego samego producenta objetych inng aprobatg
techniczng i certyfikatem zgodnosci.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie
wyzszych niz 25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zblizonych do granicznych
podejmowana jest przez bezposredni nadzér na budowie, przy jej podejmowaniu nalezy
uwzglednia¢ warunki biezace oraz prognozy na najblizsze 24 godziny.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru 1 przy bezposrednim nastonecznieniu bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci
ostony z plandek lub siatek ostonowych (siatki chronig nastonecznione $ciany przed ich
nadmiernym nagrzewaniem).

Na przestrzeni sezonu budowlanego nalezy starac sie tak organizowac prace (wykonywanie

warstwy zbrojonej, tynkowanie i malowanie), aby:

- wiosng i jesienig wykorzystywaé ciepto promieni stonecznych do szybszego wysychania
$cian (prace wykonywac , przed storicem”),



- latem chroni¢ wykonane $ciany przed zbytnim rozgrzewaniem (prace wykonujemy ,,za
stoncem” lub na scianach na ktérych operacja promieni stonecznych bedzie ograniczona po
wykonaniu prac, czesto wykonujemy te czynnosci wczesnie rano lub péznym popotudniem).

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:
1. Zakonczeniu robot dachowych,
2. Zamontowaniu okien i drzwi,
3. Zakonczeniu wewnetrznych procesow ,,mokrych” (wylewki, tynki) w stopniu
zapewniajacym ustabilizowanie poziomu wilgotnosci $cian zewnetrznych,
4. Zakonczeniu realizacji izolacji i podtozy pod posadzki balkonéw, taraséw itp.,
5. Zakonczeniu realizacji izolacji $cian czesci podziemnej budynku,

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy sprawdzi¢:

1. Uprawnienia ekipy wykonawczej (m.in. autoryzacja na wykonywanie robot
ociepleniowych, uprawnienia kierownika robot, dopuszczenia pracownikéw do prac na
wysokosciach),

2. Kompletno$¢ zestawu narzgdzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,
3. Wazno$¢ odbioru rusztowan roboczych,
4. Wyposazenie ekipy w srodki BHP,

5. Kompletnos$¢ i przydatno$¢ do uzycia dostarczonych na budowe materiatow.

W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspektor nadzoru powinni prowadzié¢
kontrole miedzyoperacyjng poszczegdlnych elementéw systemu ocieplenia $cian,
potwierdzajac fakt ich wykonania, sprawdzenia i odbioru (przez inspektora nadzoru) wpisem
do dziennika budowy.

W szczegdlnosci:

- kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu, rownosci i nosnosci powierzchni
podtoza, na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych,

- kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidlowos$ci rozlozenia
kleju na ptytach, jego ,trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze
powinno nastgpi¢ rozerwanie w styropianie), rownosci powierzchni, uktadu i szerokos$ci
spoin, liczby 1 rozmieszczenia facznikdw mechanicznych,

- kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac; kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc
szczegolnych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikow,
kapinosow, itp.); sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,



- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej réwnosci i
jednorodnosci struktury,

- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednorodnosci powtoki oraz zgodnosci barwy z
projektem.
5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoza przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jak: mury z cegiet petnych lub szczelinowych,

gazobetonu, betonu, powtok malarskich i innych wystepujgcych w budownictwie muszg by¢ czyste,
suche i no$ne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje zmniejszajgce przyczepnosé, w tym tez oleje
szalunkowe na nowych obiektach, muszg zostac usuniete. Podtoza chtonne i stabo zwigzane powinny
by¢ oczyszczone i zagruntowane srodkami gteboko penetrujgcymi, nie tworzgcymi na powierzchni
btony.

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtoza zaleca sie wykonaé kontrolne
przyklejenie prébek styropianowych o wym. 10 cm x 10 cm warstwa kleju nie przekraczajgca grubosci
1cm. Przy prawidtowym przygotowaniu podfoza, odpowiedniej jakosci kleju i optymalnych
warunkach pogodowych (temperatura otoczenia ok. 20° C a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza
60%) odrywanie powinno by¢ przeprowadzone po 3 dobach.

Nalezy uznaé, ze podioze jest przygotowane prawidtowo i klej ma odpowiednig jakos¢, gdy
rozerwanie nastgpi w styropianie (z uwagi na to, ze prace sg rozpoczynane o réznych porach roku
nalezy pamietaé, ze przy nizszych temperaturach i wiekszej wilgotnosci powietrza czas pozostawienia
probek na scianie powinien by¢ dtuzszy).

UWAGA
Nalezy przemurowac¢ wszystkie spekania scian zewnetrznych na glebokos$¢ min 2 cegly

5.4. Klejenie izolacji termicznej.
Dolne krawedzie ocieplenia zaleca sie zabezpieczy¢ dostepnymi na rynku listwami cokotowymi.

Ich zadaniem jest wyznaczenie prostej dolnej krawedzi ocieplenia przy réwnoczesnej ochronie przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry w przypadku wykonywania prac przy
pomocy stacjonarnych rusztowan fasadowych lub Masztowych Pomostéw Roboczych. W przypadku
wykonywania prac z linowych pomostéw roboczych nalezy ptyty styropianowe przykleja¢ pasami od
gory do dotu.

Ptyty z wetny mineralnej przykleja sie zawsze pasami od dotu do goéry, nalezy przy tym pamietac,
zeby co kilka warstw powierzchnie ptyt kotkowaé przy uzyciu dwéch tgcznikdw na ptyte. taczniki te w
fazie klejenia nie powinny by¢ , dobijane do konca”, zadaniem ich jest powstrzymywanie ptyt przed
obsuwaniem sie i odspajaniem do czasu stwardnienia kleju.

Klej na ptyty izolacyjne nalezy nanosi¢ w taki sposéb, aby zapewnic jak najwiekszg powierzchnie
roboczg dla uzytego kleju (po kontrolnym oderwaniu swiezo przyklejonej ptyty

powierzchnia ,,zabrudzonej klejem $ciany ” powinna odpowiada¢ powierzchni roztozonego
kleju na ptycie).

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszczac pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke
(miniecie krawedzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania oSciezy.



W przypadku klejenia recznego stosuje si¢ dwa sposoby nanoszenia kleju na ptyte:
1. ciggte nanoszenie masy klejowej na catg powierzchnie w przypadku klejenia na réwnych

podtozach,

2. metoda ,pasmowo — punktowg” (na catym obwodzie ptyty ciggte pasmo szerokosci nie
mniej niz 3 cm — zaleca sie 5 cm oraz odpowiednia ilo$¢ plackéw o srednicy ok. 10cm) z
zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub
min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.

W przypadku mechanicznego nanoszenia kleju, mozna to czyni¢ poprzez:

1. nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika (pompa lub przystosowany do tego
celu agregat tynkarski) pasm i plackow kleju na ptyty w sposoéb jak wyzej,

2. nanoszenie kleju catopowierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze
specjalng koncdwka na sciane o okreslonej doswiadczalnie powierzchni, tak aby
przed rozpoczeciem procesu wysychania ( jasna cienka ,btona”) kleju zdazy¢ przyklei¢
odpowiednig ilo$¢ ptyt.

Podczas przyklejania ptyt z wetny mineralnej, niezaleznie od sposobu i metody nanoszenia kleju,
nalezy pamietac o wtarciu w powierzchnie ptyty cienkiej warstwy masy klejowej w miejsca jej
kontaktu z klejem. Czynnos¢ ta zapewni przyczepnos¢ kleju do ptyt o widknistej strukturze.

Mechanizacja prac winna nastepowac w miare zdobywania doswiadczen podczas ocieplenia
,recznego”.

Podczas klejenia, zaleca sie, ptyte z naniesionym odpowiednio klejem przytozy¢ do Sciany w
odlegtosci ok. 5 cm od ptyt sgsiednich i dobijajgc ja umiejetnie pacg lub otwartg dfonig przesunaé¢ do
momentu, az znajdzie sie w odpowiednim miejscu (dopasowywanie ptyty powinno byé
przeprowadzone sprawnie). Opisana czynno$¢ powoduje lepsze roztozenie kleju pod ptyta.
Niedopuszczalne jest przy tym poruszanie sgsiednich ptyt — przyklejonych wczesniej. Nalezy w
kazdym przypadku przy dociskaniu ptyt zwracaé uwage, aby klej nie byt wciskany w szczeliny
pomiedzy sgsiadujgce ze sobg ptyty. Uniknie sie tego, gdy pasma obwodowe kleju na ptytach
uktadane beda w pewnej, okreslonej doswiadczalnie przez pracownikéw, odlegtosci od krawedszi,
zapewniajgc miejsce dla ,,rozciskanego” kleju.

Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ptytami izolacji nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Szczeliny
wieksze likwiduje sie po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej

lub poprzez wypehienie rodzimym materiatem izolacyjnym (w kazdym przypadku nalezy
wystajace elementy zeszlifowa¢ do rownosci). Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin
masa klejowa.

Po przyklejeniu izolacji i stwardnieniu kleju nalezy upewnic sie, ze jej powierzchnia jest
odpowiednio rdwna. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m. Odchylenie krawedzi od
kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30 mm na catej
wysokosci budynku (jak dla tynkow kat. Ill). Wymagania odnoszace sie do rownosci i pionowosci Scian
moga byc¢ egzekwowane przez inwestora pod warunkiem przekazania do ocieplenia $cian bez
ponadnormatywnych odchylen. W przypadku, gdy Sciany nie odpowiadajg kryteriom, sprawa



wymogow odnosnie ich réwnosci po ociepleniu powinna by¢ uzgodniona z inwestorem najpdzniej
przed rozpoczeciem klejenia izolacji.

W przypadku nadmiernych nieréwnosci powierzchni, mozna je usungc¢ poprzez dodatkowe
szlifowanie wypuktosci i wypetnianie zagtebierh masg do wykonywania warstwy zbrojone;j z
ewentualng wktadka z siatki zbrojacej.

5.5. Laczniki mechaniczne — kolkowanie.
Montaz tgcznikéw powinien by¢ realizowany po stwardnieniu kleju mocujacego ptyty, lecz nie

wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Po tym czasie nalezy tez ,, dobié¢” kotki uzyte montazowo przy
ocieplaniu wetng mineralna.

Kotkowanie nie moze powodowad zmniejszenia przyczepnosci kleju do ptyt i podtoza. W czasie
kotkowania ptyty sg szczegdlnie narazone na poruszenie ze wzgledu na to, ze klej w tym czasie nie
jest jeszcze dostatecznie stwardniaty.

taczniki powinny by¢ tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawaty ponad warstwe izolacji. Nie
dopuszczalne jest réwniez, aby zbyt mocne ich dobijanie powodowato uszkodzenia izolacji w miejscu
styku z talerzykiem.

llos¢, rodzaj i rozmieszczenie facznikdw mechanicznych powinny by¢ zgodne z projektem. Kofki z
tworzywowym elementem rozpierajgcym stosowane sg wytgcznie do montazu izolacji
styropianowych. Kotki z metalowym elementem rozpierajgcym stosowane sg do montazu izolacji
styropianowych i z wetny mineralne;j.

5.6. OScieza.
Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowadé tym samym materiatem izolacyjnym co elewacje

(styropian lub wetna mineralna). Izolacja w osciezach jest z reguty nie kotkowana.

Grubosc izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 2cm. Czesto uzalezniona jest od szerokosci
oscieznicy okiennej. Zdarzajg sie przypadki, w ktérych oscieznica okienna jest tak osadzona, ze nie
mozna wykonac ocieplenia oscieza o zalecanej grubosci ze wzgledu na brak miejsca. W takim
przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ skucia tynku w osciezach istniejgcych dla znalezienia miejsca
do wykonania ocieplenia lub zastosowanie materiatu o zwiekszonej izolacyjnosci.

Ocieplenie osciezy ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego
budynku (likwidacja wptywu mostkow cieplnych). Brak zgody na ocieplenie osciezy musi by¢
potwierdzony przez inwestora na pismie.

Styk wykoriczonego oscieza z oscieznicg powinien byé wykonany w sposéb szczelny i elastyczny.
Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg kity, taSmy rozprezne oraz specjalne listwy
uszczelniajgce. Przy wyborze materiatu uszczelniajgcego do tego typu potaczen nalezy braé¢ pod
uwage jego elastycznos¢ w réznych temperaturach i odpornosé na starzenie w okresie eksploatacji.

Nie zaleca sie stosowac kitdw akrylowych, poniewaz czesto nie wytrzymujg one wielokrotnych
cykli zamarzania - odmarzania i z czasem ulegajg kruszeniu. Zaleca sie stosowaé dobre, trwale
elastyczne silikony lub poliuretany.



W narozach otwordw (okien i drzwi), w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem
45° do krawedzi otworu prostokatne paski siatki zbrojgcej (zwanej réwniez diagonalng) o wymiarach
minimum 25x35cm. Czynno$¢ ta zapobiegnie peknieciom w naroznikach spowodowanym
wystepujgcym w tym miejscu uktadem sit wystepujgcych na elewac;i.

5.7. Miejsca szczegolne.
Styki systemoéw ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszg by¢ wykonane w

spos6b zapewniajacy szczelnos¢ i nieprzenoszenie naprezen. W tych przypadkach nalezy stosowad
wiasciwe tasmy uszczelniajgce, kity trwale elastyczne lub przeznaczone do tego profile.

Szczegbdlne miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) powinny by¢
obrobione siatkg zbrojaca zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.
5.8. Obrobki blacharskie.

Obraébki blacharskie powinny byé wykonane najpdzniej przed uktadaniem warstwy tynku, w

spos6b zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone obiektu przed zalaniem wodg
opadowa.

Szczegdlnie istotne jest terminowe (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonanie blacharki
attyk, gzymsdw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie muszg by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane
wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojona.

Nie zalecane jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nie obrobionego klejem i siatkg
materiatu izolacyjnego. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) powinna byé montowana ze
spadkiem zapewniajgcym odptyw wody w taki sposdb, aby kapinos byt oddalony od docelowe;j
powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w
miejscu zabezpieczanym wykonaé warstwe zbrojong, zachowujac zaktad niezbedny do potaczenia jej
z podstawowag warstwg zbrojong na elewacji. Rozwigzanie potgczenia ocieplonych osSciezy z
podokiennikiem musi by¢ wykonane w sposéb pozwalajgcy na swobodne ruchy parapetu wynikajgce
z pracy termicznej blachy. Uzyskuje sie to przez stosowanie specjalnie profilowanych zakoriczen
parapetéw, mocowanych w osciezu.

Wszystkie elementy ocieplane ,wychodzgce” z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, powinny
posiadac wtasng warstwe zbrojong i zostac zabezpieczone np. poziomymi obrébkami blacharskimi.

Nie zaleca sie stosowania parapetéw z tworzyw sztucznych z uwagi na matg odpornosc na
dziatanie wysokich i niskich temperatur, oraz profili ceramicznych z uwagi na mozliwosc penetracji
wilgoci przez spoiny. Rolg obrébek blacharskich jest szybkie i sprawne odprowadzenie wod
opadowych poza elewacje i niedopuszczenie do infiltracji wody pod ocieplenie.

5.9. Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Na plyty izolacyjne, dobrze zwigzane z podlozem (min. 2-3 dni po przyklejeniu),
zakotkowane 1 odpowiednio wyrdwnane nanie$¢ przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im
szersza tym lepiej — zaleca si¢ ok. 60 cm) warstwe masy szpachlowej na grubo$¢ ok. 2 mm.
Czynnos$¢ tg mozna takze wykonywac przy pomocy pac zgbatych 8§ mm. Nastepnie zatopi¢ w
niej odpowiednig siatke zbrojaca z zaktadem ok. 10 cm. W miejscu gdzie siatki zachodza na
siebie nalezy zwroci¢ uwage aby nie tworzyly zgrubienia. Po doktadnym zatopieniu siatki na



szpachlowang powierzchni¢ nanie$¢ metoda ,,mokre na mokre,, dodatkowag warstwe masy
szpachlowej, do uzyskania warstwy zbrojonej ostatecznej grubosci ok. 3 mm. Patrzac od
zewnatrz, siatka powinna zosta¢ utozona co najwyzej w srodku grubosci warstwy.

Aby uzyska¢ powierzchni¢ o duzym stopniu rownosci, zaleca si¢ dodatkowe
szpachlowanie wyrownujace przy uzyciu pac szerokosci ok. 60 cm, na catej powierzchni
Sciany.

Uzywajac rusztowan stacjonarnych, mocowanych punktowo do $ciany nalezy zwracaé
uwage, ze podczas uktadania siatki niejednokrotnie wystepuje koniecznos$¢ jej przecigcia w
miejscach kotwienia. W tych miejscach nalezy bezwzglednie podlozy¢ pasek z siatki
zbrojacej tak, aby zapewni¢ w kazdym miejscu przecigcia zaktad na ok. 10cm. W miejscu
zaktadow nalezy takze zwroci¢ uwage, aby nie tworzyty zgrubienia.

Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkowa wktadka przecigcia siatki bedzie
skutkowato podobnie jak w przypadku braku odpowiednich zaktadow, pojawieniem si¢ w
krotkim czasie od zakonczenia prac ,,rysy” stanowigcej powazng usterke na elewacji.

Niedopuszczalne jest ukladanie siatki bezposrednio na izolacji, bez wczesniejszego
przeszpachlowania powierzchni masg klejowa.

W razie potrzeby zwiekszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji na uderzenia zaleca sie w

poziomie parteru, do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy zbrojonej podwadjng
siatkg. Wzmocnienia takie nalezy wykonywac w sgsiedztwie wejsé do klatek schodowych, w strefach
wzmozonego ruchu pieszych, tam gdzie ciaggi dla pieszych zblizone s3, badz stykajg sie ze Sciang
budynku.

5.10. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.
Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym

kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mas¢ tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarskg
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym Sto Putzgrund (plyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktoérego
zastosowanie ptynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomig¢dzy
warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewngtrzne;.

Istotng cecha ptynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on
warstwe¢ hydrofobowa, co szczegodlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowic¢ tymczasowg warstwe ochronng przez

okres do szesciu miesi¢cy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowac¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna
1,5 mm barwiony w masie i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie



nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy

elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostoni¢cie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

5.11. Malowanie elewacji.
Farba silikonowa Lotusan Color moze byé nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Aby unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metodg ,,mokre na mokre”.
Powierzchnie tworzg-ce widoczne catos$ci nalezy malowac bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa,
metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy
natychmiast zmy¢é mokra ggbka.

Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcieficzona wodg w ilosci max 10%.Warstwa
koricowa w razie koniecznosci rozciericzona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilo$ci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajagcym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)

Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzg-ce widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie koniecznos$ci rozcienczona wodg w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schni¢cia moze ulec wydtuzeniu.

5.12 Demontaz rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowan.

Prace ociepleniowe moga by¢ wykonywane z réznego rodzaju rusztowan, ktore ze wzgledow
BHP musza by¢ kotwione do $ciany. W czasie ich demontazu nalezy zwraca¢ szczegodlng
uwage, aby miejsca pozostale po kotwieniach zostaly ,,zarobione” w sposob bezpieczny dla
elewacji i estetyczny.

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostow Roboczych po ich kotwieniach
pozostaja do$¢ duze powierzchnie, ktorych zarobienie odbywa si¢ podczas demontazu
masztu. W tym przypadku nalezy przyklei¢ izolacje, wyczysci¢ ja, zakotkowaé, potozy¢
siatke, tynk 1 pomalowa¢. Opisane czynnosci wymagaja odpowiednich przerw
technologicznych i starannos$ci wykonania. Niejednokrotnie nalezy w tym celu wokot miejsca
kotwienia pozostawi¢ bez warstwy zbrojonej lub tynku wigksza powierzchni¢ (2-3m?), co
zminimalizuje ewentualne nierownosci widoczne po zdjeciu rusztowan. Stosujgc rusztowania
stacjonarne, ramowe lub rurowe, mamy do czynienia z kotwieniem punktowym,



wystepujacym co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchni¢ po
otworze o $rednicy ok. Scm, a przy umiejetnym wykonywaniu elewacji - $rednicy tylko ok.
Iem. W tym drugim przypadku mozna zastosowaé specjalne kotki maskujace, ktére nalezy
pomalowa¢ w kolorze elewacji 1 osadzi¢ najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kolek
maskujacy nie nalezy naklada¢ tynku.

W przypadku otworu o $rednicy ok. Scm, zabezpieczamy go szybkosprawng pianka
poliuretanowg lub umiej¢tnie wypeliamy uzytym wczesniej materialem izolacyjnym,
zabezpieczamy klejem 1 miejscowo nanosimy tynk, ktory nastepnie punktowo malujemy.

Podczas odbioru $cian, gdzie konieczne byto kotwienie rusztowan, zaleca sie kierowa¢ publikacja
ITB z 2003r. pt.: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czes¢ B: ,,Roboty
wykonczeniowe”, Zeszyt 4: ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. Zgodnie z pkt. 5.4 w/w
warunkéw: ,,Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno —
organicznych” dopuszcza sie (cyt.):

- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
2
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm ,

- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. ODBIORY ROBOT.

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegélnych elementéw (warstw) systemu, wskazany jest
czesciowy odbior wykonywany przez nadzoér inwestorski. Kazdy czesciowy odbidr powinien by¢
potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorow czesciowych utatwia ocene prawidtowosci
wykonania kolejnych etapéw systemu oraz utatwia dokonanie odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

- prac naprawczych i przygotowawczych podtoza,
- przyklejenia 1 zakotkowania warstwy izolacyjnej,
- obrobek blacharskich,

- warstwy zbrojonej,

- wyprawy tynkarskiej,

- malowania.

Odbiér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania etapu z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamoOwienia wlasnego lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ
(specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia) przy trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbidr robdt ociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umows3.

Jednym z miernikow prawidlowosci wykonania systemu ociepleniowego moze byc¢
kontrola zuzycia poszczegélnych materialéw, ze szczegblnym uwzglednieniem zuzycia
klejow i wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poroéwnanie prawidtowo
wykonanego zestawienia zuzytych materialow z dokumentami dostawy wystawianymi przez
kompletatora.



Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatow muszg uwzglednia¢ ich minimalne
Zuzycia, okreslone w instrukcji producenta, wymagane do spetnienia warunkow technicznych.
Odbior robdt  elewacyjnych bez docieplenia na kazdym etapie wykonania
poszczegbdlnych warstw czy rodzajoéw robot.
7. PODSTAWY PRAWNE.

Ponizej podano podstawy prawne obowigzujace przy realizowaniu inwestycji ociepleniowych

wg stanu na dzien 01.12.2004r.

7.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawa z 16 kwietnia 2004r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);

7.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz.
690) z podzniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

7.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198
poz. 2042);

7.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budowg
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421);

7.2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

7.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

7.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

7.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

7.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);

7.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);

7.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez
Komisj¢ Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz



wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);

7.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

7.3. Projekty aktow prawnych

7.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

7.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych;

7.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych.

7.4. Ustawa z dnia 18.12.1998r. ,,O wspieraniu przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych”
(Dz.U. Nr 162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 ,,O zmianie ustawy o
wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808);

7.4.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy audytu energetycznego (Dz.U. Nr 12 poz. 114).

7.5. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr
147 poz. 1229 z 2002 r.);

7.5.1 Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

7.5.2 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie
uzgadniania projektéw pod wzgledem ochronny przeciwpozarowe;.

7.6. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360),
Ustawa z dnia 29.08.2003r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoS$ci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);

7.6.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).

7.7.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);

7.7.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2073).

7.8. Wytyczne i zalecenia.



7.8.1. ETAG 004 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy
izolacji z wyprawami tynkarskimi;

7.8.2. ETAG 014 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewngtrznych;

7.8.3. ZUAT-15/V.03/2003: Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB,
Warszawa 2003r.;

7.8.5. Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewngtrznych budynkow. ITB wydanie 1 lipiec 2002r.

7.9. Polskie Normy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.,
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 poz. 1156), z obliczaniem sezonowego
zapotrzebowania na cieplo oraz obliczaniem izolacyjno$ci cieplnej przegrdéd sa zwigzane
nastgpujace normy:

7.9.1 PN-EN ISO 6946:1999r.: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

7.9.2 PN-B-02025:2001r.: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego;

7.9.3 PN-EN ISO 10211-1:1999r.: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i1 temperatury powierzchni. Ogoélne metody obliczania;

7.9.4 PN-EN ISO 10211-2:2002r.: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Cz¢$¢ 2: Liniowe mostki cieplne;

7.9.5 PN-EN ISO 13789:2001r.: Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania;

7.9.6 PN-EN ISO 14683:2000r.: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta.

7.10. Pozostale normy zwiazane:

7.10.2 PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E);

7.10.4 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja;

7.10.5 PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

7.11. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
7.11.1 Instrukcja ITB 392/2003r. - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow;
7.11.2 Instrukcja ITB 389/2003r. Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

7.11.3 Instrukcja ITB nr 334/96: Ocieplanie §cian zewn¢trznych budynkéw metoda ,,lekka”
(pozniejsza instrukcja ITB nr 334/2002r.: ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewngtrznych budynkoéw”;



7.11.4 Instrukcja ITB nr 360/99: Badania i ocena betonowych ptyt warstwowych w
budynkach mieszkalnych. ITB. Warszawa 1999r.;

7.11.5 Instrukcja ITB 365/2000: Eksploatacja i konserwacja balkoné6w w budynkach;
7.11.6 Instrukcja ITB 375/2002: Balkony i loggie w budynkach wielkoptytowych;

7.11.7 Instrukcja ITB 374/2002: Metodyka oceny stanu technicznego wielkoptytowych
warstwowych $cian zewnetrznych. Dodatkowe polaczenia warstwy fakturowej z
warstwa konstrukcyjng wielkoptytowych Scian zewnetrznych;

7.11.8 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

8. TERMINY | DEFINICJE.
e podtoze — powierzchnia $ciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;

e izolacja — warstwa z ptyt wyprodukowanych specjalnie do ocieplen scian zewnetrznych
budynkdw;

e warstwa wykonczeniowa — sktadajaca sie z warstwy zbrojonej, ewentualnej warstwy
podktadowej, warstwy tynku cienkowarstwowego i ewentualnej farby elewacyjnej. Wedtug
nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem;

e warstwa zbrojona — cienkowarstwowa, monolityczna warstwa grubosci 3-5mm, wykonana
bezposrednio na warstwie izolacyjnej, uktadana z masy klejgcej lub zaprawy klejgcej z wtopiong
siatka zbrojaca;

e siatka zbrojgca — techniczna tkanina najczesciej z widkien szklanych, spetniajgca wymagania
podane w Aprobacie technicznej;

e grunt —substancja o wtasciwosciach wzmacniajacych i poprawiajacych przyczepnosé do warstwy
gruntowanej. Gruntowaniu podlega¢ mogg powierzchnie $cian istniejgcych, warstwy zbrojone
oraz tynk przed malowaniem;

e podktad — substancja btonotwédrcza, naktadana w pewnych okolicznosciach na podtoze w celu
poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia nasigkliwosci, ujednolicenia kolorystyki przed
natozeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

e wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona w
sposob ciagty i stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowg;

e t3czniki mechaniczne — kotki sktadajace sie z korpusu z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajgcego. Element rozpierajagcy moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego lub z metalu do
wkrecania lub whbijania;

e talerzyki dociskowe — specjalne, tworzywowe okragte elementy z centrycznym otworem do
osadzania tgcznikdéw mechanicznych. Ukfad sktadajgcy sie z talerzyka dociskowego i tacznika
mechanicznego stosowany jest do mocowania wetny lamelowej;

o elementy uzupetniajace — m.in.: listwy startowe, listwy zabezpieczajgce krawedzie, listwy
dylatacyjne, siatka pancerna, kapinosy itp. akcesoria do systemodw docieplen;

e zestaw wyrobdw — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej, niezbedne
do wykonania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowg np. systemu
ocieplania $cian zewnetrznych;



e system ocieplania scian zewnetrznych — produkt finalny powstaty z wtasciwego zastosowania i
przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu wyrobow;

Opracowat:
Wojciech Czerwinski



