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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

pziat46 (450000007 {ST.00.00 [Wymagania ogéine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i adbioru robot zwigzanych z realizacja * remontu elewacji bez docieplenia, w budynku mieszkalnym-
kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu”,

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dia robdt objetych
specyfikacjami techniczaymi.

Grupy:

- 45.1 - Przygotowanie terenu ped budowe

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowtanych lub ich
czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

. 45.3 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

. 45.4 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4. Charakterystyka przedsigwzigcia

ADRES INWESTYCJI:
Walbrzych ul. Mickiewicza 19: dzialki: 304/1,300,304/4 ,Obreb 27 Srodmiescie

Szczegolowa charakierystyka zawarta jest w opisie technicznym i rysunkach, projektu budowlanego

1.5. Okreslenia podstawowe
{ekroé w ST jest mowa o

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigeg calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.5.2. budynku - nalezy przez fo rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruniem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowsg, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie fub rozbiorce obiektu budowianego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu plerwolnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwadii.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
ohiekiem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza | urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Sroietnikd,




1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w .ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania
robaét budowlanych.

1.5.9. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgeg na
rozpoczecie | prowadzenie budowy iub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego. . '

1.5.10. dokumentacji budowy - nalezy przez fo rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy sfuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacii obiektéw metoda montazy - takze dziennik montazu.

1.5.11. dokumentacii powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z
naniesionymi zmianari dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumied teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.5.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ.-nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru®budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8. : '

1.5.15, wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigeym integraing calosc
uzytkowa,

1.5.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.). 5

1.5.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.18. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za.
okreglone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wkasciwy organ.

1.5.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czaste wykonywania robot.

1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego.imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg,
odpowiedziainos¢ za prowadzong budowe.

1.5.21. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozymieC - akceptowang przez Inspekiora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentuainie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.22. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.23. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez [nspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.




1.5.25. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspekiora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacjt robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. .

1.5.26, projektancie - nalezy przez fo rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bgdaca
autorem dokumentagiji projektowe;.

1.5.27. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcii terenu naruszonego w czasie realizacji budowy tub robot budowlanych.

1.5.28. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolgjnoscl ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem losci robdt w

. usltalonych jednostkach przedmiarowych. :

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie czgé obiektu budowlanego
zdoing do spelnianta przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacjt

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to fozumied ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 specyfikacjach technicznych.

1.6. Og6ine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaiacy, w terminie okreslonym w dokurdentach umowy przekaze Wykonawcey leren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi vzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolizedne punktow glownych obiektu oraz reperow. przekaze dziennik budowy oraz dwa
agzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw porniarowych do
chwili odbioruy koficowego robot. Uszkodzone lub zniszozone punkty pomiarowe Wykonawca cdtworzy
i utrwali na wiasny koszt. .

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, czeéé graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym W szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumeniacie projekiows:

. dostarczong przez Zamawiajaeego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.8.3. Nazwy | adresy jednostek projektowych i inwestycyjnych

INWESTOR::
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSC! PRZY UL. MICKIEWICZA 19
Walbrzych ul. Mickiewicza 19:

BIURO PROJEKTOWE:

_ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA mgr inz. arch. ZBIGNIEWA
WOZNIAKOWSKIEGO

54-239 Wroclaw, ul. Wejherowska 1510

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
Magr inz. Arch. Zbigniew Wozniakowski nr uprawnien 390 85/UW

41.5.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe realizacii
rabdt




- Czesé opisowa

Opis techniczny do projekiu budowianege

- CZest rysunkows
Rysunki do projekiu budowianago

16.5. Spis szczegdlowych specyiikacil iechnicznych

Dzial kod CPV nr specyfikacji Nazwa specyfikacji

Grupa

Klasa

Dzial 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania 0goine

Grupa 45.1

Kiasa 45.10  45100000-8 ST.01.01 Przygotowanie terenu pod budowe

45262100-2 Jusziowania
Klasa 45.10  45100000-8 ST.01.02 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 roboty rozbiérkowe

Grupa 45.2

Kiasa 45.26  45262300-4 B.02.03 Betonowanie

Klasa 45.26 45261100-6 ST.02.02 Konstrukcje dachowe drewniane
Klasa 45.26 45261210-9 S7.02.03 Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie
Klasa 45.26  45262500-6 ST.02.04 Roboty murarskie

Grupa 45.3

Klasa 45.32 45261100-6 ST.03.01 Izolacje termiczne i wodochronne
Grupa 45.4 .

Klasa 45.41 451000004 ST.04.01 Roboty tynkarskie

Klasa 45.42 454210004 ST.04.02 Stolarka budowiana

Klasa 45.42  45422100-5 ST.07.01 Slusarka budowlana

Kiasa 45.43  45432100-6 ST.04.03 Podtogi posadzki

Klasa 45.44  45442100-8 ST.04.04 Roboty malarskie

Klasa 45.45  45453100-8 ST.04.05 Renowacja detalu architektonicznego

- dekoracji sztukatorskich

- 1.8.6. Zgodnosé robot z dokumentacjs projektows i ST

‘Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez

Inspekiora nadzoru stanowig zaigezniki do umowy a2 wymagania wyszczegodinione w chocby Jadnym z
nich sa obowiazujgee dla Wikonawcy tak, iakby zawarte byly w cziej dokumentacdil,

W pczypadku rozbieznoscl w Lsta!emach poszczegolnym dokumentow obowsazu;e kolejnass ich waino-
éci wymtemona w , Ogdlnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezer w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryc:lu \]:nmen natychmiast pomadomtc inspektora nadzom, kidry dokona odpowiednich zmian

i poprawe

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbleznosct podane na rysunku wislkosci liczbowe wym:aréw
s5 wazniejsze od odczytu ze skall rysunkow.

WSs?ysﬂqe wykonane roboty | dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacig pmjektov.rq
i




—

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, ‘od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i

. elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy dostarczane materialy fub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
arz do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, W
tym: ogrodzenia. porgcze, oswietlenie. sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Ceng umownag, -

1.6.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania.-budowy i wykonywania robot wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy [ wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki 'majace ria celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci diz osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hafasu jub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.10. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekiora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszekie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca sto_sowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim




przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét | za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowe] i
samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedziainy za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta speiniajg wymagania ST w czasie
postepu robot. _

Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania —jakosciowe - okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zi6z migjscowych, wigczajac w to #rodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacii zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogélne b szczegblowe
warunkow Umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac]i terenu po ukoticzeniu robdt.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgeymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. - '

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuije na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tyrmczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé | wiasciwos¢ do robodt
byly dostepne do Kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow

Jegli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawea powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci [ub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba | wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okrelonymi w

dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. .
Wvykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ‘
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie lnspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. :

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponost Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét

zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, )

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedziainych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot, -

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli {(opis iaboraterium wlasnego iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan},

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen Stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiardw i badai (rodzaj I czgstotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrol, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badaii materialow oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar { ich czestotliwosci sg okredlone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

inspekior nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje © jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robSt badanych
materialéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow. '
Waszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem badai materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
opartych na zasadzie, ze wszystkie - jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. )

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete fub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania t pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowat mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru,

‘Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.

miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.

pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pemoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

n
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Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce..
bedzie oceniaé zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badafl
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od WykonawCy.
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badas wykaza. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan. albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych
iub dodatkowych badat i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy. ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Z: . Polskg Normg fub. aprobatg, techniczng,
w przypadku wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjy
okreslong w pkt. 1 i kiére speiniajg wymogi ST. ‘

3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatow, dia ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty. okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. _

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi [ mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwalg, technikq, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim. bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy tereni budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowei,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzory,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podariiem powodu, - .

. zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$6é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosc geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kio je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagl i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediczone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projekiant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robdt.

[2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow tobot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4} Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy. . zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]+{3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

{5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokoiwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawen. :

Waszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcegdo.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogd6ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspekiora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w
innym czasie okreslonym w umowie. .

7.2, Zasady okreélania Hoéci robot i materiatow

Zasady okreslania losci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach techniczaych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. '

7.3. Urzadzenta i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc W sposob ciggly zachowanie dokiadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspeklora nadzoru.

3. ODBIOR ROBOT _ ' :
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalers odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a} odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czgSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy},

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz iloscl tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér - robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. .

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone—pomiary, W
konfrontaciji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy}

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(iloéci} oraz jakosci.

Catkowite konczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie siwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

_ potwierdzenia przez Inspeklora nadzornu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego tobbét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisia odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. :

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. :
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ocent pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, ti. dokumentacjg budowy z naniesionymi zrmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupelniajgce lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz. badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakoscl (PZJ). : ' .

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpleczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg
wzory ustalonego przez Zamawiajgcego. ’

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi. :

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbitr ostateczny robot",

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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2.

Dia robot wycenionych ryczaliowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie}.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w STiw

dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkutacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

g.2.1. Koszt wybudowaria objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projekiu Inspektorowi
nadzoru | wprowadzaniem daiszych zmian { uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, -

¢} oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowari i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacjt ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy. o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | QDBIQRU ROBOT BUDOWLANYCH
[E%rupa 451 1

Clasa 45,10 32;223383 ST 01.01 Przygotowanie terel?u pod
budowe, rusztowania

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 5T,

przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowania terenu pod budowg- rusztowania zwigzanych z realizacjg * remontu
elewacji bez docieplenia, w budynku mieszkalnym- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu™.

1.2. Zakres stosowania ST

Soecyfikacja techniczna jesl stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu |
reafizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszysikie czynnosci umozliwiajgce | majace na cetu
przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowa i zabezpieczen.

1.4. Okreétenia podstawowe.

Dkreslenia podane W niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkow | innych budowfi,
rapewniajaca tatwy dostep do tych obiektow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrasfruktury z
dgnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane,
eksploalowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan
systemowych albo projektem indywidualnym - dla ruszlowant innych niz systemowe, Montazysci
rusziowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét,

Vykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami,

2. MATERIALY

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukeja producenta,
3. SPRZET

twiantaz reczny lub sprzgtem zgodnie z instrukejg producenta.
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4. TRANSPORT

Rusziowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkosé przeswitu otworu w rusztowaniu dia przejazdu powinna byé dostosowana do -gabarytu
pojazdow z fadunkiem, a szerokoéé otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sig przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang polozenia (uderzeniem) za
pomoca odbojnic.

Podczas podnoszenia fub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni
odsunag sie od $ciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po kiorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

Warunki przystapienia do robdt:
- . Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni-by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan. '

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami cchronnymi
z linkg umocowang do stalych elementow konstrukeji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan,

- Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyd
ja:
Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowari:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pPOMOStoW. ) '

. Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dia zatrudnionych
oraz do skladowania narzedzi i niezbgdnej ifosci materiatéw oraz konstrukcie dostosowang do
przeniesienia dzialajacych obcigzen.

. Rusztowania powinny zapewniat¢ bezpieczng komunikacje ‘pion'owq i swobodny dostep do
stanowisk pracy oraz stwarzaté moznosc wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej
nadmiernego wysilku,

- Noénos¢ urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

_ Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linig kotew wigcej niz 3 m,
a pomost roboczy nie powinien byé umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktdrej
znajduje sie rusztowanie.

. Odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wigksza niz 20 m.

- Poprzecznice w migjscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach {ulicach) oraz w miejscach przejazddw i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

. 7abronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako
rusztowan lub podpor dla pormostow rusztowar.

Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien
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byé dokonywany zgodnie z instrukcija producenta.

Rusztowania nietypowe: _

. Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

. Dla Rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielkosé sily kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustalaé w zaleznosci od rodzaju | wysokosci tych rusztowan, przyjmujac sil¢ jednego
zamocowania, ktorej skladowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skiadane:

. Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

Rusztowanie na koztach: :

- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiarmi norm paristwowych.

. Zabronione jest opieranie koziéw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

. Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacjq
techniczno-ruchowg producenta.

- Naprawa rusztowania wiszacego moze byc dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
potozenia. ‘

. Zabronione jest wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszacego przy innym polozeniu
niz najnizsze.

. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu znajdujacy sig na gérze

Py

pornost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia. .

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materialow budowlanych oraz
laczenie w jedng calosé rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

_ W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wickszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym
nalezy przerwaé, a pomost opuscié do najnizszego poloZenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadlowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowar nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczat ze $niegu i posypywa¢ piaskiem.

. Podioze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sig rusztowanie, powinno zapewniaC jego
stabilnos¢, mieé zapewnione state odwodnienie oraz odplyw wod opadowych od budynku.

. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusziowan podczas burzy i wiatru © szybkosci
przekraczajacej 10 misek. oraz w czasie gestej mgly, opadéw deszezu i Sniegu oraz gololedzi.

. Ponadio zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusziowan o zmrokuy, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajacego dobra widocznose.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub

uprawniona osobg i potwierdzone wpiserm w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze spadkiem

umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed montazem [ub demontazem rusztowaf nalezy

wyznaczy¢é | ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska atbo nazwy oraz numeru
telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukgciji rusztowania

Rusztowania powinny: .

a) posiada¢ pomost O powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow,

h) posiadat stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen,

¢} zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostgp do stanowisk pracy, .
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d) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysilku;
e) posiadac balustrade,
f) posiadaé piony komunikacyjne.
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania,
h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoécig powstania urazéw oraz uszkedzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna byé wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m. W przypadku odsunigcia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady z porgczg ochronng na wysokoscl
1,10 m, deska kraweznikowg o wysckosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomigdzy poreczg a
deska w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1
m. Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadal instalacje
piorunochronng, Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organéw nadzorujgeych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow
bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny byc kazdorazowo sprawdzane, przez Kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw,
stwarzajacych zagrozenie dia bezpieczefstwa wykonania prac, i przerwach roboczych diuzszych niz
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest: _

- obcigzanie pomostow rusztowan materialami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sig
pracownikow na pomostach, :

- wspinanie sig po stojakach, podiuznicach, lezniach i poreczach rusztowar,

. zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

. pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej pracy,

. jednoczesna praca na dwoéch pomostach roboczych znajdujacych sig w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wigce os6b niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materialow i

narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sig o $ciang budynku itp. przez osoby znajdujgce
sie na pomoscie. .

6. KONTROLA JAKOSC!

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru p:zéz nadzdr techniczay, «

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. .

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ‘ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny byC
sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla dane] pozyciji robot.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej 2z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
Odbior rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Mymagania ogéing” pkt 9.
- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach pgdanych wp.7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot} nalezy przyimowac dla poszczegéinych robot zgodnie z kosztorysem oferfowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (V) Ziacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania efewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje

~ techniczne wyrobow

PN- EN 12810 — 2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czgs$é 2: Szezegdine

(V) X metody projektowania konstrukcii

PN- EN 12811 - 1:2004 () Tymczasowe konstrukcje stosowane na piacu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogoine zasady projekiowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 —2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 —3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze .

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i glowne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1896 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Zigcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Sociainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie, ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 168, poz. 1650}

Kryteria oceny wyroboéw pod wzgledem bezpieczeristwa - Rusztowania Systemowe stojace

nieruchome robocze ~ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek Cerfyfikacii
Wyrobow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODRBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie terenu pod
451410000-1 I

 I—

r’ias qo1p (451000008 four
e ST.01.02 budowe, roboty rozbiérkowe

1. Wsiep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robot przygotowania terenu pod budowe- roboty rozbiorkowe zwigzanych z realizacjg * remontu
elewacji bez docieplenia, W budynku mieszkalnym- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Walbizychu®,

1,92, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
renlizac) robdt wymienionych w pkt 1.1, : X

4.3, Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci uméz!iwiajape i majgce na celu
wykonanie rozbibrek wystepujacych na obiekcie:

W szczegoinogci rozbiorki dotyczg

- starych rynien,rur spustowych

. obrébek blacharskich,podokiennikéw z blachy

- krat stalowych, pretow zabezpieczajacych okna z zewnatrz

- okladzin z plytek na dwoch elewacjach

- oktadziny z plytek na cokole elewacji podworzowe;

- fragmentow tynkbw zniszczonych i odspojonych od podicza

_ tcianek studzienek okien piwnicznych przeznaczonych do przemurowania

- nieczynnych instalacji | urzadzen na efewacii, przewidzianych w projekcie do usunigcia
- zniszczone] betonowej opaski przy cianie budynku od strony podworza

Transport gruzu z terenu rozbidrek

1,4 Ckreslenia podstawowe

Olkredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w S1.00.00 JWymagania ogéine”.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot

\Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacig,
projektows, ST.

2. Materialy
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Dla robdt rozbidrkowych materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dewoiny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu,
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- przygotowac miejsce tymczasowego skiadowania elementow pochodzacych z rozbidrki.

5.2. Roboty rozhiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Roboty rozbidrkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki skiadowac w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowaé i oczyscié z resziek
materialow.

6. Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robot okresla sie na podstawie ‘dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t

Ogoine zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 ,Wymaganiaogolne’.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbiorek z dokumentacjg projekiows i specyfikacja techniczng,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

. kontrola dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatow pochodzacych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

5. Podstawa platnosci

. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano w ST.00.00. Wymagania ogdine” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspekiora nadzoru mierzone W jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace sakres robot okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznef oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowa¢ dla poszczegdinych rob6t zgodnie z  Kosziorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegéblowe
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Dia rob6t rozbidrkowych materialy nie wystepuja.
3. Sprzgt

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbiorki Srodkami fransportu.
przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- przygotowaé miejsce lymczasowego skiadowania elementow pochodzagcych z rozbiorki.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. {Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty rozbiorkowe wykonywaé recznie tub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki skladowal w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiesé do utylizacji. Teren splantowaé i oczyscic -z resztek
materialow.

6. Kontrofa jakosci robot
Wymagania dla robst rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 6.2.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentaci projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru | sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogoine zasady odbioru robot podano w ST.00.00,Wymagania-ogélne’.

Wszystkie roboty objgte niniejszq specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Przy odbiorze podlegajq sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektows i specyfikacig techniczng,
uprzatniecie elementow pochodzgcych z rozbiorki,

kontrola dokumentow potwierdzajacych utylizacie materiatow pochodzacych z rozbidrki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. -

9. Podstawa piatnosci

- Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST.00.00. ;Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez.
Inspekiora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacii technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowatd dla poszczegbinych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegélowe
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Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ias2 45.26 (452623004 | B.02.03 {Betonowanie

1. Wsiep.
1.1, Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 83 wymagania dotyczgce wykonania i odbiomu robdt betoniarskich

zwigzanych z realizacjg remontu elewacji bez docieplenia w budynku mieszkalnym kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Watbrzychu

1.2, Zakres stogowania ST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy wylanianiu i realizacji robdt wymienionych
wpkt. L1,

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgee i majace na celn wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukeyjne.

- Podbetony.

dolyeny:

- apaski betonowej przy $cianie budynku

1.4, Qkreslenia podstawowe.
Oykreélenia podane w ninicjszej ST 5§ zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5, Opélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz 72 zgodno$t z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru
2. Materialy.
2.1. Skiadniki micszanki betonowej.
(1} Cement
a) Rodzaje cementu :
Dopuszezalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, 1j. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000: 1990 o nastgpujacych markach:
marki ..25" _do betonu klasy B7,5—B20
marki ,,35” .do betonu klasy wyzszej niz B20
b1 Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Comunikacii wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sig nastgpujgcym
skiadem:
7awartoéé krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%
Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$é alkaliéw do 0,6%
7awartod¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nicaktywnego do 0,9%
Zawartodé CAAF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanic
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papicrowe WK co najmnigj trzywarstwowe : wg PN-
76! P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrainy napis zawierajgey
nastepujgce dane:
- pznaczenie
-nazwa wytwarmi i migjscowodcl - masa
worka z cermentem
«data wysytki
»tarmin trwatodci cementu
Dia cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napeianie zbiomikéw | urzadzenie do wyladowania cernentu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i
wySypdw.
d; Swiadectwo jakoscl cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnaturg odbiorezs kontroli jakodei zgodnie z PN-EN 147-2.
¢) Akeeptowanie poszezegblnych partii cementu
Ka2da partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akeeptacie inspektora nadzoru .
{) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PNEN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-BN
196-6:1997. a wyniki ocenione wg rormy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla kebrej jest atest z wynikami badaf cementowni mozna wykonaé tylko badania
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podstawowe.
+ Ponadto przed uzycncm cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujges):

_oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19%6 i PN-EN 196-6: 1997
..oznaczenie zmiany objetosei wg PN-BN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 .

. sprawdzenie zawartosei grudek (zbrylen) nic dajacych si¢ rozgnieéé w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie,

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu,

g) Magazynowanie i okres skladowania

- Migjsea przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego {workowanego):

skiady otwarte (wydzielone micjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw preed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szezelnym dachu i $cianach)

~dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzqdzcma do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujgeego sig w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszezenia oraz klamry na zewngtrznych Scianach).

+ Podloza skladdw otwartych powmny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed fcickaniem wody
deszczowej { zanieczyszozeniem.

+ Podtogi magazyn6w zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszezeniem.
« Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania,

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: -

« 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

+po upkywie okresu trwatoéci podanego przez wytwéreg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych,

+ Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé

przechowywana w sposdb umozliwiajgey jej latwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineraine odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ze marka
kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu. )

Ziarma kruszywa nie powinny byé wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymianu przekroju poprzecznego ¢lementu,

. 3/4 pdleglodel w $wietle miedzy prqtaml Zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyinie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrolz partii kruszywa przed uzyciem go do wykonama mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

.sktadu zianowego wg PN-EN 933-1:2000

-ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
~zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

.. zawartosci zanieczyszeze obeych wg PN-76/B-06714112
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartodcei frakeji 0—2 mm.
3. Sprzgt.
Dozatory musza mieé aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywaé wylgeznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).
4, Transport,
4.1, Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowei.
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg byé fransportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
- [lo$¢ . gruszek nalezy dobraé tak aby zapewnit wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem odleglosei dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz keniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu | wbudowania mieszariki nie powinien byé diuiszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
S. Wykonanie robét.
5.1, Zalecenia ogbine.

Roboty betoniarskie muszg byé wykenane zgodnie z wymagamanu norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-0625 1.
» Betonowanie mozna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej,
(1) Dozowanie skladnikéw:
«Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoscia:
2% przy dozowaniu cementu i wody
3% ..przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji
Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikdw
« Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonyin dziatanin (zabrania sig stosowania
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mieszarek wolnospadowych).
. Czas mieszania nalezy ustalié doswiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie { ukfadanic mieszanki betonowej
-Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanck plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigznja odrgbne wymagania technologicme
przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
+ Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$é rzgdnych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnoéé wkladek dystansowych zapewniajgeych wymagang wielkos¢ otuliny.
+ Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosei wigkszej niz 0,75 m 0(1 0 wierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysoko$ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomocy rynny zsypowej (do wysokoéei 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). )
+ Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicanej, kira powinna uwzglednial
nasteptjace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny, -
warstwami o grubodcei do 40 em zaggszczajge wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu.plyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezpodrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowas belki wibracyjne. :
(4) Zaggszezanie betonu,
Przy zageszczaniu mieszanki betonowe] nalezy przestrzegaé nastepuigcych zasad:
« Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgari na minutg, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezaoymi w plaszezyZnie poziomej.
+ Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
«Podczas zageszczania wibratorami welgbnymi nalezy zaglebié bulawe na glgbokod¢ 5—8 em w warstwe poprzednia i
przytrzymywad butawe w jednym migjscu w czasie :
20—30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgeym.
+Kolejne migjsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania
wibratora. Odlegloéé ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m.
. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami
na catej dlugosci. '
« Czas zaggszezania wibratorem powierzchniowym, lub betk wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
+ Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kienunku
diugodei elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ irwale i sztywne,
(5) Przerwy w-betonowaniu.
Przerwy w befonowaniu nalezy syfuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
- Uksztaltowanie powierzehni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantém, a w prostszych przypadkach
mozma si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadia do kieranku naprezeri gtéwnaych. '
» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgezenia betonu stwardnialego
ze $wiezym preez: :
_ usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,
_obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o stosunku zblizonym do zaprawy w betonic
wykonywanyru albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betenowania. _
+ W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowie nie betonowania nie powinno sie odbyé
péZniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to ¢zas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania naleZy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
{6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczefisiwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie. . +Na
wykonawcy spoczywa zbowigzek zapewnienia wykonania badath laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanic Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgeych jakosei betonu i stosowanych
materialdw. .
. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé pian kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagaf technologii produkcji, W planie kontroli powinny byé uwzglgdnione badania przewidziane aktvalng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych 2abiegdw technologicznych,
+ badania powinny obgjmowac: C
badanie skladnikéw betonu
-badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
5.3, Warunki gtmosferyczne przy ukladanin mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

+ Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymaloset co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeiem.
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- W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspekiora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty
ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

{2} Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowad sposob postgpowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanic odpowiedniej iloci oslon wodoszezelnych dla zabezpieczefiia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

{3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatogci co najmnicj 15 MPa.

+ Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyeh warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

+ Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresic twardnienia betonu nalezy weze$niej podjaé dziatania
organizacyine pozwalajgce na odpowiednie osigknigeie i podgrzanie zabetonowane] konstrukeji.

5.4, Pielegnacia betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

+ Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i nastonecznicniem.

+Przy temperaturze otoczenia wyZszej iz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczat

pielegnacje wilgotaoéciows betonu i prowadzi¢ ] co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
»Nanoszenie blon nieprzepuszczajgeych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczyl z nastgpng warstwy
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie Sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoscl pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelriaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

+ W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drgaiami,

(2) Okres pielggnacii

+ Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardnigjgcego
nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania, -

Rozformowanie konstrukeji mozZe nastapié po osiagnigciu przez beton wytrzymatosei rozformowania dia konstrukeji
monolityeznych (zgodnie z norma PN-63/B- 06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5, Wykaficzanie powierzchni betonu

(D) Rownosé powierzehni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujgce wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zagigbien migdzy ziamami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen
ponad powierzchnie,

-peknigcia 83 niedopuszezaine,

+ rysy powierzchniowe skurczowe 59 dopuszczalne pod warunkiem, z¢ zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

+ pustki, raki i wykruszyny $§ dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nic mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuija nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
+r6wnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
691B-10260, tj. wypuklodci i wglebienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm,
{2) Faktura powierzehni i naprawa uszkodzeni
lezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzehni betonowych, to po rozzdeskowaniu konstrukeji nalezy:
« wszystkie wystajgce nieréwnosel wyréwnat za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow, : '
» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna i
jednorodng powierzchnig bez dotkéw i poréw.
wyréwnang wg powyzszych zalecefi powierzehni¢ nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszezotkowaé wilgotng szczotkq aby usungé
powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu,
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podloze pod wzglgdem nosnoscei zatozonej w projekcie
technicznym. '
Podloze winne byé réwne, czyste i odwodnione. )
Beion winien byé rozktadany w miarg mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.
6. Kontrola jako§ci.
Kontrola jakoéei wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosei z projekiem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podiegaja odbiorowi,
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru $3:
1 m3 wykonanej konstrukcji.

-1 m3 wykonanego podbetonu
8. Odbiodr robét.
Wszystkie roboty obj¢te podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wyg zasad podanych powyzej.
W szezegblinosel tunel dla pieszych podlega prébnemu obeiazeniu wg PN-89/S-10050.
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9. Podstawa platnoSei.

Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.0¢0:

. dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii

_oczyszezenie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

_ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwiei i

marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielggnacig betonu
_tozbiérks deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu. Podbeton

na podiozu gruntowym.

Placi sie za ustalong iloé¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenic,
zaggszezenie | wyrdwnanie betonu, oczyszezenic stanowiska pracy.
Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatodei.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosei
objgtodei.

Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjz pobierania probek,
Prébne obeigzenie obicktdw mostowych, zelbetowych.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 PN-EN 196-1:1996 PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997

PN-B-30000: 1990

PN-88/B-30001

PN-B -03002/Az2:2002 i

PN-EN 1008:2004 .
PN-89/5-1 0050 :

30




—

;’S}iECYFiKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

vimea 45.26 (452611005 |ST.02.02 {Konstrukcje dachowe drewniane

[ET——

1. Wstep

4.4, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace konstrukeji dachowych
drewnianych, zwigzanych z realizacjg * Remontu elewacji w budynku- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Walbrzychu ™.

4.7, 7akres stosowanla ST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stostwang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
siacaniu | realizach robdt wyrmienionych wpkt 1.1

£

.3, 7akras robot wymienionych w ST

fzohoty kiorych dotyczy specyfikacia obeimula wszysikie czynnosal umozliwiajace T majace na calu
wykananie | montaz konstrukeji drevmianych wystepufacych realizacy wiw przedsigwziecta.
W zakees tych robGt wehodzg!

- rernont drewnianego okapu dachu
- impregnacja przeciw biologicznym szkodnikom drewna i ogniocochronna

1.4. Okrediepia podsiawowe

Digestenia podane w- ninlejsze] SST s3 zgodne pbowigzujgeymi adpowiednimi normami oraz

defiicjami podanymi w ST B.00.00 Wymagania ogbine”.

1.5. Dgéine wymagania dotyczace robst

Wykonawea robot jest odpowiedzialny z2 jakosé wykonania robdt, ich zgodno&é z dokumentacia
projektowa, SST. : '

2. Minteddaly
7.4, Drewno

ho konstrukeji drewnianych stosdfe sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
hictogicznymi i ogniem. .

Freparaly do nasycania drewna nalezy stosowad zgodnie 2 instrukeja (T8 - instrukcia techniczna w
sprawie powlerzchniowegd zaberpleczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi |
agritem. .

Dla robat wymienionych w pozyclach:

{1) B.05.01.00. stosuje sie drewno Wasy K27

(2} B.05.02.00. i B.05.03.00. stosuje sig drewno Klasy Kas.

Wediug nastgpufacych nomm pafisharowych

_ PN-82/D-8402! Tarcica iglasta sortowana mendami wyhzymatosciowymi

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukdje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.4.1. Wytrzymatodci charakterystyczne drewna iglastego w MPa {megapaskale) podaje ponizsza
tabely, |
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2.1.2,

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

" Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci | szerokosci elemientu.

Nierdwnosé plaszczyzn - plaszezyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadio$t niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosié nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powielrzu - 23%

- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem—20%.

2 1.4. Tolefancje wymiarowe tarcicy

2) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dlugosch: do + 50 mm lub do -20 mm dia 20% ifosci
-w szerokosci:  do +3 mm lub do -1 mm )
- w grubosci: do + 1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dia desek

¢} odchytki wymiarowe fat nie powinny byé wigksze:

odia tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosck: + 1 mmi-1 mm dia 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosc

o dia tat o grubosci powyze] 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dia 20% jlogci

-w gruboéci: +2 mm i -1 mm dla 20% Hoscl

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci | szerokoéci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm

Klasy drewna
Lp. . Oznaczenie Ko7 K33
1 | Zginanie ' 27 33
7 - | Rozciaganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
3 | Sciskanie wzdiuz widkien 20 : 24
|4 | Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 | Scinanie wzdiuz widkien 3 ' 3
6 | Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 114 do %
Seki w calym przekroju . ' de 1/4 1/4 do 143
Skret wiékien . do 7% do 10%
Peknigcia, pgcherze, zakorki i .
zZbitki:
a) glebokie 113 ¥
b) czolowe ' 5 11 ' il
Zgnilizna ' . Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczaine
Szerokosé siojéw ' ' 4 mm i smm
. Oblina ' dopuszczaina na diugosc dwu Krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokodci lub diugosci
Krzywizna podiuzna :
a) ptaszczyzn 30 mm - dia grubosci do 38 mm
40 mm - dia grubosci do 75 mm
b} bokow 10 mm - dia szerokosci do 75 mm
: 5 mm - dla szeroko$ci> 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokoscl
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e} odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm | -2
mim.

2.2, taczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowacé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby
Nelezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkiadki pod Sruby
Nalezy stosowad:
Podidadki kwadfatowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Whkrety do drewna z tbern szesciokaginym wg PN-85/M-82501
“Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Whkrety do drewna z them kulistyrmn wg PN-85/M-82505.
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wylgeznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr2fi1B-1TD/87 z
05.08.1989 1.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
* b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia,

2.3. Skiadowanie materiatéw i konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. )
Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycii poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
sposOb aby nie powedowacé ich deformacii. Odlegtosé skiadowanych elementéw od podioza nie
powinnaz by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. tgczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowac w oryginalnych opakowaniach w

zammknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do 'ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor
nadzoru,

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegblowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu | montazu konstrukcji natezy uzywaé dowolnego sprzetu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany W zamykanych pornieszczeniach.

_ stanowisko robocze powinno by urzadzone zgodnie 2z przepisami bhp | przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wWpltywow atmosferycznych, oswietlone 2 dostateczng wentylacja.

4. Transport

Matenaly i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podezas transporiu materiaty i elementy konstrukcji-powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposob skiadowania wg punkiu 2.3

5. Wykonanie robot

5.4. Roboty nalexy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale érodkéw, ktore
zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukeiji.

5.2. Konstrukcja dachu

5.2.1. Przekroje | rozmieszczenie elementéw powinno hyé zgodne z dokumentacja fechniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowad wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadnosé wykonania wzomnika powinya wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugoéé elementéw wykonanych wediug wzomika nie powinny roznic sie .od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchylki
- w rozstawie belek Tub krokwi:

do 2 cm w ostach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
-w diugosci elementu do 20 mm
- w odlegloéci miedzy weztarhi do 5 mm
-w wysokosei do 10 mm
5.2.5. Elementy konstrukcji stykajace sie 'z murem jub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwag papy.

5.3. Lacenie potaci dachowych

5 3.1. Srerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm. :

5.3.2. Deski ukiadaé strong dordzeniowa;, ku dofowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Diugosc
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razu wigksza od gruboscl desek. Czola desek powinny
stykaé sie tylko na krokwiach. : -

5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byé tikladane na styk. :
5.3.4. Za wywietrzakami od strony spiywu wody nalezy wykonat odboje z desek u!dadanych na sfyk.

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrota jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. -

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dia danej pozycji robot.

lloé¢ robot okreSla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robbt




(¢

2T
ot

8.1. -Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.80 JWymagania ogélne”.

Wszystkie roboty ob!gte specyfikacjg podiegajg zasadom odbioru robdt zanikajgeych.

9. Podstawa ptatnosci

- Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w §1.00.00 JWymagania ogélne” pkt 8.

- Placi sie za roboty wykonane W jednostkach podanych w p. 1.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robst okreslonych w projekcie, specyfikacil technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowacé dla poszczegdinych robot zgodnie z kosztorysem oferfowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggle I tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogobine wspbine dia

: drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-84021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorfowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1;2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1896 System oznaczenia czesci zigcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIGRU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.2

Pokrycia dachowe, obrobki

Klasa 45.26 |45261210-9 |ST.02.03 blacharskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi wystepujacych przy realizacji remontu
elewacii bez docieplenia w budynku - kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1,3, Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie

- rynien i rur spustowych z blachy cynkowo- tytanowej

- obrobek z blachy cynkowo- tytanowej

- podokiennikéw z blachy cynkowo- tytanowej

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia

projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
"Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty.
2 1. Blacha stalowa ocynkowana biata w PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.2. Blacha cynkowo- tytanowa grub. 0,55 mm wg PN-EN 988, PN-EN 1179

3. Sprzet,
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport,

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportis.

5. Wykonanie robdt,
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5.1. Obrébki blacharskie.

* obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci gzymsow , podokienniki do wymiaréw
otworow

*w pokryciach biaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ tgczone migdzy sobg na rabki lezgce
podwdjne

* roboty blacharskie z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowo- tytanowej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach .

6. Kontroia jakosci.
6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako§¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta_przez za-
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem. ‘

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakog¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatow izolacyinych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacig projektows oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wy_twércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaéwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paiistwowej.

d) Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie odpowia-
dajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowad réwniez materialéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).
f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jedriostkami obmiaru sq jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

llo&é robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaaprehowa-
nych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1. Odbiér podtoza.

* badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych, :

* sprawdzenie r6Wnoscl powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolngj o diugoéci 2 m lub za pomocq szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit migdzy spraw-
dzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm,

8.2. Odbi6r obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* gprawdzenie prawidiowosci polacze poziomych i pionowych,
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
* sprawdzenie prawidiowosc spadkdw rynien,

* sprawdzenie szczelnoéci polgczen rur spustowych z wpustami,
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Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyinych.

9, Podstawa platnosci.

- Ogolne ustalenia dotyciqce podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogélne” pkt 9.
- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacii technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dia poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-61/8-10245 Roboty biacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga—‘
nia i badania techniczne przy odbiorze.

PN- EN 988- Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna plaskich wyrobow walicowanych dia budow-
hictwa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kiasa 45.26 (452625006 |ST.02.04 Roboty murarskie

1. Wstep.

"4.1. Przedimiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

murarskich, zwigzanych z realizacjg * Remontu elewacji w budynku- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Watbrzychu™

1.2. Zakres stosowania ST .
- Szczegdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Jlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja, obgjmujg wszysikie czynnoici umecZiiwiajace | majgce na.ceju
aykonanie C ’ ) ' ’ ' ' '
- przemurowanie studzienek okien piwnicznych
- naprawa uszkodzonych $cian )

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sa Zgodne z obowiazujacymi odpawiednimi nomhami oraz
definicjarni podanymi w ST Wymagariia ogolne. )

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny zd jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia
projektowa, SST. ' : : ; - il

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do befonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé moznd kazdg wodg zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz whd zawierajagych
tuszcze organiczng, dleje i mut.

2.2.Wyroby céraimiczne. .

Cegta budowiana pelia licowka klasy 15-MPa

Wymagania co do wytrzymalosdl, niasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu iak dla cegly wg poz
2.2.2 |

Przewliduje sig mozliwose uzycla cegief uzyskanych z rozbi6rki, po ich ewentuainym zakwalifikowaniu
przez inspektora. nadzoru.

2 3. Zaprawy budowlane cementowo-wapieane. ‘
Marka i skiad zaprawy pewinny by zgodne z wymagadiam podanymi w projekcie. Orientacyjny-
stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy dia farki 30:

cement: clasto wapiénne; piasek:

1 : 1 : 6

1 : 1 : : 7

1 : 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1 : 1 : &
o1 : 1 : 7

Orientacyjry stosunek objgtosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 50:
cement; : ciastc wapienne: piasek
1 : 0.3 : 4
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1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0.3 : .4
1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
. Zaprawe nalezy przygotowac w takie] iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materialy | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci. :

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogoine:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, Z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1

cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakoriczeniu Scian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugo$ci. W miejscu polaczenia

murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazgbione Koncowe.

d) Cegly ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza W okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewad lub moczyé w wodzie.

) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow

f} Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy Iub z innych przyczyn, wierzchinie warstwy

muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow “atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig fub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan
techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petne].

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy cZym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczad 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymaina nie
powinna przekraczac 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poldwkach do muréw noénych nie powinna byé wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murow stykajgeych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
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roznigoe] sig wigcej niz 0 s5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
6. Kontrola jako$ci.

65.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

- sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacii technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pgknigt,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze swréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci ckredlenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy jg poddac badaniom

laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencie w sposéb podany W obowigzujacej normie. Whyniki odbioréw materiatlow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczaine odchyiki wymiarow dla murow przyjmowac wd mn_@isze] tabeli.
Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane  mury nigspoinowane
1 2 3 4

1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu:

-na wysokosci 1 metra 3 &

- na wysokosci kondygnacii 6 10

- na calej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazde] warstwy od poziomu:;

-na 1 m dlugosci 1 2

- na calej dlugosci 15 30

4 Odchylenia gormnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr diugosci 1 2
- na calej diugosci 10 20

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s&;
jednostki zgodne Z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

- llos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robhot.
8.1. Odbior_robdt murowych _powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i _innych robot

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegoinych etapéw robét zanikajacych,

protokély odbioru materiaiéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaig zasadom odbioru robét zanikajggych.

9. Podstawa platnosci.

- Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanychwp. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okrestonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dia poszczegolnych robot zgodnie z koszlorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1897 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki. _
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1980 Cement portlandzXi.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-300056 Cement hutniczy 25,
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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FSEPECYFIKACJA.TECHMCZNA WYKONANIA | CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
‘;Gmpa. 453

\iasa 45.32 |453200006 |ST.03.01 |izolacje termiczne i wodochronne
. X '

1. Wstep.

1.1, Przedmiot 8T .

Przedmiotem niniejsze] szczegolowe) specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izotacji termicznych i wodochronnych zwigzanych z realizacja remontu elewacji bez
docieplenia, w budynku mieszkalnym- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowaria sT.
Szczeghlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dpkument przetargowy i kontraktowy przy

“lecani i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4.3, Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoscl umozliwiajace 1 majace na celt
wykonanie izolac] przeciwwodne], przeciwwiigociowej i termiczne] w obiektach objetych przetargiem.

- izolacja w pasie pionowym na wys .40 cm z 3 warstw dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy uszczelnia-

jace] , cementowe]
_ uszezelnienie migdzy opaska betonowsa, chodnikiem, a $ciang budynku

1.4. Okreslenia podstawowe. . )
Okreslenia podane w nminiejszej SST sg zgodne Z obowigzujacymi odpowiednimi normarmi.

1.5. Ogdlne wyrnagania dotyczace robot - ) ) _
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania orazza zgodno5E z dokumentacig
projekiowa, SST i poleceniami inzyniera. . -

2. Materialy.

2.1. Wymagahia ogolne.

4 1.1, Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przec'nw.filgociowgfch powinny odpowiadal
wymaganiorm zawartym w nommach pafistwowych iub swiadectwach 1B dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budowniciwie. .

2.4.2. Leplki i kieje nie powinny dziataé destrukeyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaC
dostateczng odpomos$t w srodowisku, w kKiorym zostajg uzyle oraZ nalezytg przyczepnosé do
sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych W normach panstwowych |

swiadectwach ITB.
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2 1.3. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane W sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2, Materialy do izolacii wodochronnych.

Systemy izolacyine powinny spefniac wymagania szezelnosci przy stupie wody © wysokoéci 3,0 m,
oraz posiadad Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktuaine atesty.

* Wymagana jakosé materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaéwiadczenie o jakosci lub snakiem kontrofi jakosci zamieszczonym na opakowaniu tub innym
réwnorzednym dokumentem. ,

*+ Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako&¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

+ Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastzezen co do zgodnosc materiaty z zaswiadczeniem © jakosch
wystawionym przez producenta ‘

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, Kktérych wiasciwosci nie
odpewiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowad réwniez materialow przeterminowanych {po okresie gwarancyjnym).

2 3. Materialy do izolacii termicznycH.
2.3.1. Styropian.
Styropian odmiany SF15 samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m3.
a) Wymagania.
* piyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
* dopuszcza sig wystepowanie wagniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dia piyt o grubosci ponizej 30 mm - O gtebokosci do 4 mm,
- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm - O gtebokoéci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cmZ.
* wyrniary:
- gtugosé - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczaine odchyiki £0,5%
- szerokosé -1200, 1000,600;500 mm - dopuszczaine odchytki £1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm €O 10 mm - dopuszczaine odchyiki +0,5%
b} Pakowanie.
Piyty styropianowe uklada sie¢ w stosy O pojemnoséci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byt naklejona etykieta zawieiajgca Nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkci, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie. : .
Plyty styropianowe nalezy przechowywac W opakowaniu jak w2.5.2 z dala ed zrédet ognia.

d} Transport. ‘
Piyty styropianowe natezy przewozié W opakowaniu z sachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
Weina mineraina.
W postaci piyt. Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny rie¢ na cale] powierzchni jednakowa twardosc oraz Scisliwose,

3. Sprzet,
Roboty mozna wykonag rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 ninieiszel specyfikacii.




5. Wykonanie robot.

5.1, lzolacie Qoziomé przeponowe &cian piwnic wykonaC w.q. wediug systemu producenta.
5 2. lzolacie termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. piyty styropianowe nalezy
ukiadad na styk bez szczelin. Plyly winny by przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadaé¢ mijankowo. Przesunigcie stykoéw winno
wynosi¢ minimum 3em.

5.2.3. Wytyczne wykonani
scianach tylnej .

a ocieplenia $cian zewnetrzaych. Wykonywanie ocieplenia elewacji na

. Przygotowanie elewacji | podioza:

Podioze musi byé stabilne, ¢ dostatecznei nosnoéci, wolne od kurzu, pylu, olejow, mchu i wyraznie
juszczacych sie powlok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wieksze

_zanieczyszczenia zmy¢ gorgeg woda pod cisnieniem. Jezeli podioze nie jest dostatecznie nosne

przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne — kotkowanie. Stalowe konstrukcje wzmacniajace (
kotwiace ) na scianie bocznej musza by¢ réwniez ocieplone systemowo wraz-z-elewacja.

Podioze musi by¢ suche, W przypadkach watpliwych dokonad bomiaru wilgotnosci.

Przy nieréwnosciach podioza wiekszych niz +/- 1 cm podioze nalezy wyréwnac zaprawag, szpachlowo-
renowacyjng lub zaprawg cementowo - wapienng. Zaprawa szpachlowo—renowacyjna : Zaprawa
szpachlowa do wygladzania podiozy, naprawy, i wypeinienia ubytkow, nieréwnosci o gr. do 30 mm.
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna Kl. M4 o uziamieniu do 1mm, do recznego nanoszenia
wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich.

Polgczenie systemu ocieplenia Z innymi elementami budowlanymi jub materiatami — takimi jak ramy
okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeling potgczeniowsd
wypetniong, tasma uszczelniajgca. Na poziomie terend, przed izolacja cieping, nalezy wykonat

ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. piyty drenarskie,

. Przyklejenie piyt styropianowych, dodatkowe kotkowanie.

Mase kiejaca nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcig na opakowaniu. Po natozeniu masy klejace],
plyte bezzwiocznie przylozyé do $ciany w przewidzianym dia niej miejscu i docisngé, az do uzyskania
rownej plaszezyzny z sasiednimi plytami.

Piyty przyklejac mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wycisnigtej
masy klejacej usunat, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Zastosowad kotki np. 2
gléwka styropianowa jub deklem na zagtebionym W plycie talerzyku kolka. Powinno by¢ ok. 8 kotkow

na 1 m2 wykonanego ocieplenia.
«  Wyrownanie powierzehni plyt

Powierzchnie styropianu nalery wyréwnac przez przelarcie papierem sciernym natozonym na pace
tynkarska, Giowki kolkdw muszg byé white réwno Z ptaszczyzng, piyty. Piyty dokiadnie oczysci¢ Z
powstatego przy szlifowaniu pytu.

. Wzmocnienie krawedzii narozy otworow

Do zabezpleczenia narozy wypukiych przy zbiegu &cian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i
drzwiach balkonowych nalezy zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na
szerokosci ok. 5 cm nalezy naniest warstwe zaprawe klejaca, a nastepnie wcisnaé w nig profil
narozny, dbajac o sachowanie pionu lub poziomu.
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Zaprawa klejaca do styropianu Do mocowania materiatow termoizolacyjnych do podioza oraz
wykonywania warstwy zbrojace] w systemie dociepleri. Do nanoszenia na stabiine, nosne i czyste
gciany otynkowane iub nieotynkowane oraz na materialy termoizolacyine. -

. Wykonanie warstwy zbrojonej

Mase klejaca nalezy nanosic na powierzchnig¢ piyt styropianowych, do ktorej nastepnie nalezy
przykiada¢ pas siatki zbrojonej i przy uzyciu kielni wygtadzajgce] rowno zaszpachlowaé, stosujac w
niezbednych przypadkach dodatkows porcig zaprawy klejacej. Cokdt wyksztalcic siatkg z wibkna
szklanego lub listwg cokolowa, Na naroznikach otworoéw nalezy ulozyé po przekatne] pasy siatki,
Naroza, cokoly dodatkowo wzmacnhiaé — co najmniej przez podwdjne zbrojenie tkaning z widkna
szklanego. :

+ Natozenie podkiadu tynkarskiego {gruntujacego)

Na suchg warstwe zbrojong nalezy hanies¢ za pomocq szezotki lub watka jedng warstwe podkiadu
tynkarskiego - W zaleznoéci od stosowanego tynku.

Srodek przeznaczony do gruntowania podiozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkow
minerainych oraz akrylowych. Stosowany W systemie docieplen pudynkéw oraz na wszelkich
podiozach budowlanych takich jak betony, tynki mineraine, piyty gipsowo-kartonowe, piyty ze sklejki

itp.
. Wykonanie tynku zewnglrznego

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego nalezy przystapic do nakiadania tynku minerainego, fynku
akrylowego, silikatowego tub silikonowego. '

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynkow zewnetrznych zastosowano
mineralny tynk szlachetny zacierany . uziarnienie: 3 mm. Wykoficzente — farba sifikatowa.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyine.

- Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie © jakosel tub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga, by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,

projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku sastizezeh co do zgodnoscl materialu z zaswiadezeniem O jakosci
wystawionym przez producenta powinien by on zbadany zgodnie Z. postanowieniami normy
panstwowe].

- Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow  izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiorn przedmiofowych nom.

Nie nalezy stosowad réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki _odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. !

7. Obmiar robét.

Jednostkami cbmiaru sa:

jednostki zgodne Z kosztorysem ofertowym dia danej pozycjt robot .

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji  projektowej Z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
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8.1. Odbior _robot _izolacyinych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Przy odbiorze izolacji nalezy sprawdzi¢ zachowanie parameirow okreslonych w punkcie 5:

9. Podstawa ptatnosci.
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow ST _Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach pedanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obeimujace zakres rob6t okreslonych w projekeie, specyfikacji techniczne] oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszozegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolaciji cieplnej w budowniciwie. Plyty styropianowe.

DIN 18195/5, wydanie sierpien 2000

Instrukcja: okiadziny posadzkowe z piytek i plyt na zewnatrz budynkow, stan: czerwiec 2002, Berlin

fnstrukeja: wskazowki dotyczace wykonania izolacji zwigzane) z oblicowka i okladzing z plytek 1 piyt do
wnetrz i obszardw zewnetrznych, wydanie sierpien 2000 (ZTB)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODRIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa. 45.4

Kiasa 45.41 |454100004 |ST.04.01 |Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST; _ o
Przedmiotem niniejszgj szczegolowej specyfikac]l technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot tynkarskich zwigzanych z realizacjg * Remontu elewacji bez docieplenia w budynku -
kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Walbrzychu®.

Szezegolowa specyfikacia techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy. i kontrakfowy przy
ztecaniu i reafizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST: , .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuig :.vsz*,fstide czynnodci umoziiwiajace majace na celu
~ wykonanie. tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiekiu wy poNiZSzego.

- tynki renowacyjne h

- tynk cokotowy trasowo-cementowy

- tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno- cementowy z dodaniem pigmentow

- tynk czysto wapienny nawierzchniowy

1.4. Okreslenia podstawowe. , _
Dkreétenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST poleceniami inspekiora nadzaru.

2. Materialy.

2 1- Woda { PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdafng do picia, oraz wode z rzeki [ub jezioa.
Niedozwolone Jest uzycié wod Sciekowych, kanalzacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgeych
Huszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003),

2 2.1. Plasek powinien speiniac wymagania a w szczegdinosci :
- nie zawieraé domieszek organicznych,
. mieé frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziamisty 0,5-1,0 mmn, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
22.2. Do spodnich warstw tynku nalezy Stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty ’
2 2.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié caikowicle przez sito o przedwicie
0,5 mm.

2 3. Materialy do tynkbw rewnetznych. wybraneqo systemu tyakow renowacyinych

3, Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uZyclu dowolnego typu sprzefu.
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4. Transport.

Mater@aiy i_ elementy moga byt “p:zewpmne dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transporty
materialy | .e|ementy konstrukcji powinny by¢ zabezpleczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Zap'rav:ry'naIeZy przewozic | p:?_:echowyw?é w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigey od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt drazniacy, zawiera cement. Nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég
oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma, BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nale2y przewozi¢ cementowozem, natomiast cement | wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transporiu | w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozicé w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewpzir‘; dgwolny_mi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami | nadmiernym
zawiigoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Tynki zewnetrzne. - wykonywane na frontowej Scianie nieocieplonej.

Wytyczne naprawy i wykonania tynkow.
- przygotowanie elewacji i podioza,

Podioze musi t_)yé stabilne, 0 dostgtecznej no$nosci, wolne od kurzu, pylu, olejéw, mchu i wyraznie
luszczaoych sig powlok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wigksze

zanieczyszczenia zmyé goraca woda pod cisnieniem. Luzne i odspojone od podioza tynki zbic.

Elementy sztukaterii i v_'.rystroju zewnetrznego przed demontazem nalezy zinwentaryzowaC poprzez
wykonanie dokumentacii fotograficzne;.

Tynki renowacyine

Tynki renowacyjne stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg, magazynujgca szkodliwe sole,
ksztaltujg rowniez forme architektoniczna tynkowanego elemehtu. Nanoszone s3 recznie lub
mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robét remontowych zawilgoconych i zasolonych
murow oraz sklepien szczegdinie w obiektach zabytkowych.

Jezeli budynek nie posiada izofacji lub stare uszczelnienie przestato spelnia¢ swoje zadanie, to wilgot
znajdujaca sig w otoczeniu moze bez przeszkéd wniknaé do elementow budowli. Wraz z wodg,
przedostaja sig do muréw roztwory chlorkéw, siarczandw i azotanow, ktére nastepnie transportowane
sa kapitamie do wyzszych partii obiektu. Przy dluzszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowane]
reakcji uzytkownika moze doj$¢ do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawig si¢
zawilgocenia, przebarwienia powlok matarskich, ztuszczenia tynkow, wykwity soli. Krysztatki soli
powstajace wewnairz materiatu budowlanego wielokrotnie zwigkszajg objgtosc powodujac niszczenie
tynkéw i muréw. Proces ten moze powtarzaé sig wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chiong
wilgo€ z powietrza. Zjawisko niszczenia tynkow i murdw zewnetrznych moze ulec spotegowaniu W
okresie z.imowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz
pionowej przerwie naplyw wilgoci w glab muréw. W miare uplywu czasu mury beda wysychac,
zgromadzona w nich wilgo¢ bedzie odparowywac. Na powierzchniach $cian bedg natomiast
krystalizowa¢ szkodliwe sole budowlane niszczac cegly W murze oraz tynki.

W obiektach zawilgoconych Sciany 1 stropy mogg, by¢ réwniez porazone biologicznie przez mchy
porosty, glony, bakierie oraz grzyby plesniowe. ’
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Prace renowacyjne powinny, wigc zmierzac do tego, aby stosowac materialy, ktére bedg
magazynowaé krystalizujace sole oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom i
zlikwiduja skazenia biologiczne.

W tym celu nalezy zastosowac system tynkéw renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w
nastepujacy sposéb:

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkow, usuniecie skorodowanej zaprawy z fug migdzy cegtam,
- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych _

- likwidacja biologicznych skazen podiozy mineralnych,

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkami,

- uzupelnienie ubytkéw w murach, wyréwnanie $cian za pomocyg zaprawy cementowo-wapiennej z
dodatkiem preparatu napowietrzajgcego,

- renowacyjny tynk podkiadowy,

- tynk renowacyjny,

- szpachlowanie zaprawg wapienno-trachitowa,

- gruntowanie $cian,

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do. wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow muréw ij. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W ningych tempe'raturach.mor‘ma wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajgeych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robét budowlanc-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’”.

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,

5.3. Przygotowanie zaprawy .

Zaprawg przygot_qwuje sie przez wsypanie gotowe]j suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody-(w proporci 0,13-':-0,16.t‘wo§i¥ na 1 kg-suchej zaprawy).i wymieszanie, az do uzyskania jednolite]
konsystencji. Czynnos¢ tg najlepie] wykonac¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadlem lub w
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. '

Zaprawa nadaje sig do uzycia po kilkku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 4
godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ do$wiadczalnle, kierujac sig pozadang
konsystencjg zaprawy, rodzajem podioza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewtasciwej ilosci widy prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych
tyaku.

5 4. Przygqotowanie podiozy,

5.4.1. Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne 1 noéne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone Z
warstw mogacych ostabic przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
Huszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkug,
za$ czesci luzne lub osypliwe usungg przy pomocy szczotki stalowej. ‘
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczyé czysta wodg. Jezeli isinieje potrzeba
redukeiji chionnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgce] wg instrukcii producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sig na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
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Przed tyrikowaniem podiozy gipsowych powierzchnie istniejacych scian nalezy zarysowacC ostrym

diutem w gesta, skosng siatke tak, by giebokosé rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku pivt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z
nierdzewnej siatki metalowej.

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych.

W s&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
_licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usungl plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji #ustych mozna usungé przez zmycle 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda,

5.4.3. Kryteria oceny jakosc i odbioru. :

* sprawdzenie rgodnosci z dokumentacjg techniczng utoZenia wyktadzin
* gprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatdw,

= sprawdzenie doktadnoéci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

5.6. Tynki zewnetrzne wykonane na ocieplonei elewacit

Wytyczne wykonania ocieplenia §cian zewngtrznych.
» Przygotowanie elewacii i podioza,

Podioze musi byé stabilne, o dostatecznej nosnoéci, wolne od kurzu, pylu, olejow, mchu i wyraznie
uszczacych sig  powlok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia sku¢, wigksze
zanieczyszczenia zmyé goraca wodg pod cisnieniem. Jezell podiocze nie jest dostatecznie noéne
przyja¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne —~ kolkowanie. Stalowe konstrukcje wzmacniajace (

.

kotwigce ) na $cianie boczne] muszg; byé rowniez ocieplone systemowo wraz Z elewacja.
Podloze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokonaé pomiaru wilgotnosci.

Przy nieréwnoéciach podloza wigkszych niz +/- 1 cm podiozZe nalezy wyrownaé zaprawg szpachiowo-
renowacyjna lub zaprawa cementowo - wapienng. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna @ zaprawa
szpachlowa do wygladzania podiozy, naprawy, i wypetnienia ubytkow, nierdownosci o gr. do 30 mm.
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna ki M4 o uziamieniu do 1mm, do recznego nanoszenia
wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich.

Polgczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy
okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi byé wykonane poprzez szczeling polgczeniowq
wypetniong tasma uszczelniajaca. Na poziomie' terenu, pized izolacj cieplng, nalezy wykonac
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

« Przykiejenie piyt styropianowych, dodatkowe kotkowanie.

Mase Klejacg nalezy przygotowac zgodnie z -instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy klejace],
plyte bezzwiocznie przylozyé do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu { docisngg, az do uzyskania
réwnej plaszezyzny z sgsiednimi ptytami.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnigtej
masy klejacej usung¢, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki. Zastosowaé kotki np. z
gtowka styropianowa, lub deklem na zagiebionym w plycie talerzyku kolka. Powinno by¢ ok. 6 Kotkow
na 1 m2 wykonanego ocieplenia.

+  Wyrownanie powierzehni piyt

. Powierzchnie styropianu naiezy wyréwnac przez przetarcie papierem $ciefnym nalozonym na pace
tynkarska. Glowki kolkoéw muszg by¢ wbite réwno z plaszezyzng plyty. Plyty dokiadnie oczysciC z
powstatego przy szlifowaniu pytu.

« Wzmocnienie krawedzi | narozy otworow
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Do zabezpieczenia narozy wypukiych przy zblegu $cian budynku, a takze przy drzwiach wejéciowych i
drzwiach balkonowych nalezy zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmachianej krawedzi, na
szerokosci ok. 5 cm nalezy nanie$¢ warstwe zaprawe kiejaca, a nastepnie wcisnaé w nig profil
narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu.

Zaprawa Klejaca do styropianu Do mocowania materialow termoizolacyjnych do podloza oraz
wykonywania warstwy zbrojacej w systemie docieplen. Do nanoszenia na stabiine, nosne i czyste
ciany otynkowane fub nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne.

»  Wykonanie warstwy zbrojonej

Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych, do kiorej nastepnie nalezy
przykladac pas siatki zbrojonej i przy uzyciu kielni wygladzajgce] rowno zaszpachlowaé, stosujac w
niezbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy Klejacej. Cokol wykszialcic siatkg z widkna
szklanego Jub listwg cokolowa. Na naroznikach otworéw nalezy ulozyé po przekatnej pasy siatki.
Maroza, cokoly dodatkowo wzmacniaé — co najmniej przez pedwdjne zbrojenie tkaning z widkna
szklanego.

. Natozenie podkiadu tynkarskiego {(gruntujgcego)

Na suchg warstwe zbrojong nalezy nanies¢ za pomocg szczotki tub watka jedng warstwe podktadu
tynkarskiego - W zaleznosci od stosowanego tynku.

Srodek przeznaczony. do grunfowania podiozy przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkow
mineralnych oraz akrylowych. Stosowany w systemie docieplefi budynkow oraz na wszelkich
podtozach budowlanych takich jak betony, tynki mineralne, plyty gipsowo-kartonowe, plyty ze skiejki

itp.
» Wykonanie tynku zewngtrznego

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego nalezy przystapi¢ do nakladania tynku mineralnego, tynku
akrylowego, silikatowego jub silikonowego, :

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienione] tynkéw zewnetrznych zastosowano
mineralny tynk szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziarnienie: 3 mm.

6. Kontrola jakos$ci.

Zaprawy. .

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na piacu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
Konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosziorysem ofertowym dla danej pozycji robot

losé robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem Zmian
zaaprobowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt.

8.1. Odbiodr podioza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyécic | zmy¢ woda,

8.2. Odbidr tynkdw.
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8.2.1. Uksztatiowanie powierzehni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne 2 dokumentacjg techniczng,
8.2.2. Dopuszczaine odchyienia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
proste] - nie wigksze niz 3 mm iw liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzehni i krawedzi od Kierunku :
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigeej niz 4mm W pomieszczeniy,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
rmiedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.). .
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw  soli
przenikajgcych z podioza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanc w ST Wymagania ogolne” pkt 9.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robof) nalezy przyjmowacdla poszczegolnych robot zgodnie 2 kosztorysem oferfowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe Z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowianych Czeéé B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
1 Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[iGasa 45.42 [454210004 |ST.04.02 {Stolarka budowlana

1. WSTEP

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki

budowlanej, zwigzane] z " Remontem elewacji w budynku- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19
w Walbrzychu®.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robd6t objetych ST,

- dostawa i montaz- okien strychowych z pcv
_ dostawa i montaz drzwi indywiduainych, zewnetrznych, stalowych

1.4. Okreslenia podstawowa.
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnost z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru,

2 Materiaty.

- okna strychowe z pcv z& szprosami
- drzwi indywidualne, zewnetrzne, stalowe, dwuskrzydiowe

wWoudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami t powlokami malarskimt.

2.1. Drewno.

2.4.1. Drewno sosnowe lub mahoniowe uzyte do produkcji w postaci trzech warstwowo kiejonych na
grubosci lamel, gwarantuje stabilnosé konstrukcji okien i drzwi, zapobiega paczeniu i pekaniy
skiejonych elementow. Jednoramowe okna drewniane w systemie DJ - 68 zgodnie z Aprobatg
Techniczng AT -15-2948/00.
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Od frontu budynku nowe okna bedg wykonane tak aby odtwarzaly rysunek i kompozycje starych
ot@en; w tym celu nalezy najpierw dokonat pomiarow i dokumentacji fotograficznej starej stolarki
okiennej.

Szprosy (zwane réwniez szczeblinami) beda wykorzystywane jako element nawigzujacy do stylu okien
wymontowanych. Szczebliny to listwy zamocowane w ramiakach, dzielace skrzydlo okienne na
mniejsze pola. Prawdziwe szprosy, tzw. konstrukcyjne, zgodne z powyZszg definicjg mogg byc
zastapione prostszym rozwigzaniem np. szprosy imitujace podziat okna: naklejane - przyklejane do
zespolenia szybowego (od zewnatrz, jak rowniez od wewnatrz), wenairzszybowe (zwane tez
miedzyszybowymi) - umieszezane wewnatrz zespolenia szybowego, nakiadane (tzw. ramka
szprosowa) - zawieszane na odrebnych zawiasach lub mocowane na zatrzaskach

Do progdukcii stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz polfabrykaty tare
odpowiadajgce normom pafstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i
drzwiowej powinna zawieraé sie w granicach 10-16%. Dopuszczaine wady | odchytki wymiarow
stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé wigksze niz podano ponizej.

Roznice wymiarow w mm okien, drzwi :

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m— 5/5; powyzej 1 m _5/5: roznica diugosci przeciwleglych elementoéw
do 1 m — 1/1; oécieznicy mierzona w $wietie powyzej 1 m—2/2; skrzydlo we wrebie szerokoéé do 1 m
— 1, powyze] 1 m — 2, wysokosé powyzej 1 m - 2 ; roznica diugosci przekatnych do 1 m — 2;
przekatnych skizydet we wrebie 1 do 2 m—3/3 ; powyzej 2 m— 313 ; przekroje szerokos¢ do 50 mm ~
1, powyzej 50 mm - 2; elementéw grubosé do 40 mm -1, powyze] 40 mm -2; gruboé¢ skezydla — 1.

2 2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wgréb _stolarki pudowlanej powinien by¢ wyposazony W okucia zamykajace, _{qczqce,
zabezpieczajace | uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym docisku
skrzydta do ramy okiennej gwarantuja wysoka szczelnosc.

Kazde skrzydio uchylnorozwieme jest wyposazone w funkcjg mikrowentylacii, dzieki ktore] mozna
regulowaé poziom wilgotnosci w pomieszczeniu.

2.2.2. Okucia powinny odpowi:':\daé wymaganiom norm pafastwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na kidre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Olsuciaf stalowe Powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig olowiang lub farbg
ftalowa, chromianowa, przzciwrdzewna,. '

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transporiu nalezy- zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozit w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi  $rodkami  transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg stateczno$cl.

Sposéb skiadowania wg punkiu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Przygotowanie o$ciezy.

§.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnosé wykonania oscleza, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza {ub zabrudzenia
powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic I oczyscic.

5.1.2, Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wyrnaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne {cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punkiow zamocowan
wysokofé_é:w:__ - sEe_rokoéé ‘ zamocowan rw nadprozu { progu ! na stojaka

- do 150 k 4 ! nie mocuje sig po 2 )

do 150 4504200 6 ‘; po 2 T po2 o
‘__“__‘_:_- powyzej 200 _m_:_ 8 ___po 3 -—__' F_.-j_—;cﬂ; 2 T

do 150 B © nie mocuje sieg ﬁ o p03 o

Powyze] 150 150200 8 pO 1 po 3

o T powyzej200 | 100 po 2 1 po 3 ;

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oOscieznice powinny mie usunigte wazystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2, Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

e W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mmna 1 m wysokosci okna, nie wigce]

niz 3 mm.

R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od :

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dugosci przekatnej powyzej 2 m.

. Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez-wypeinienie szczefiny
migdzy osclezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem [TB. Zabrania sie¢ uzywaé do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

» Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

« Dokladno&¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac wymogom dla robot murowych.

. Oscieznice mocowaC za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w ofciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjg hiclogiczng od strony muru.

« Szczeliny migdzy o$cieznicg @ murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem [TB.

. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzié ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;, W
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzié ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Dopuszczalne wymiary juzow w stykach elementow stolarskich.
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- . Wartosé juzow i odchyltek
Miejsca luzéw
' okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydiami a oscieznicy ~1 ' -1

5.3. Powtloki malarskie,

powierzchnia powiok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna byé jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydzielac
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanci szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dia robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacé:

- -sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow oditwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoéci wykonania z uwzglednieniem szczegoiéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skizydet | elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelhienia,

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét podano w $7.00.00 *"Wymagania ogéine” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
Hoét robdt okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w ninigjsze] SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane W:punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdinione w punkcie
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w’ projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robédt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
PN- 78/B-13050 Szkio plaskie walcowane.

PN- 75/8-94000 Okucia budowlane. Podziat.




SZCrEGOLOWA SPECYFIKACSA TECHNICZNA
ima 1542 | 5211005 | ST.07.01 _(Slusarka

sudowlana

1. Wstep.

4.4, Przedmict S8T.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej $3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot &lusarskich zwigzanych z “ Remontem elewaciji bez dociepienia W budynku -
kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Walbrzychu”.

4,2, Zakres stosowania S8T.

Szczegdiowa specyiikacia fechnipzne jest siosowana jako dokument przefargowy | kontrakiowy przy
Zlecaniu } realizacil robdt wytnienionych wokt 1.1,

4.3, Zakrss robdt objetveh ST

- remont okien piwnicznych

- remont krat studziének okien piwnicznych

- wykonanie stafowych krat okien piwnicznych

- prety zabezpieczajgce W otworach okiennych

- stalowe prety do skotwienia $ciany

- wymiana drzwi zewnetrznych od strony podwdrza na stalowe

1.2, Okreslenia podstawows.
Okreslenta podane w rinisiszej SST sa zgodne 2 cbowigzujacymi odpowiednin normami,

1.5, Ogéine wymaganis dotyczice robotL.

Wykonawca robét jest odpowiedziainy Za jakese ich wykenania orez za zgbdnosé z dokumentacia
projekiows, SST i poleceniami Inspekiors nadzo.

2. Materialy.

2.1. Stal

Do konstrukejl statowych stosuje sie: S

- wyroby walcowane gotowe ze stall klasy iw gatunkach §i38; SIBSX; SWSY wg PN-ER 10025:2002
{patrz S3T B.O1.61. )

2.2, Powkaki malarskie.

Materfaly na powdoki malarskie wg B.04.05 ninlejszych SST.

2.3, Okucia,
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Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone W okucia zamykajgce, zabezpieczajace 1 uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2 4. Sktadowanie materialow i konstrukcji
Skiadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg punkiu 2.8. ninieiszej SST.

2.5, Badania na budowie

2.5.1. Kazdy element dostarczony na budowe podiega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosc materiatow, spoin, otworow na sruby,
- zgodnosci z projekiem,
- zgodnosci Z atestem wytworni,
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
- jakosci powiok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy - powstatych uszkodzen w cza-
sie transporiu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2 6. Slusarka aluminiowa.

Woudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykoiczong wraz 2 okuciami, uszczelkami i powiokami ano-
dowymi. Zewngtrzne drzwi aluminiowe — ociepione z profitami termicznie-izolowanymi, wyposazone W
pochwyt i szyld z whkiadka do Kiucza patentowego, oraz dodatkowy zamek.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowat ksztattowniki ze stopow atuminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Poigczenia elernentow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), hitowane lub skrecane na
sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-80/M-
02138. ~
2 6.2. Okucia wg punktu 2.3 ,
2.6.3. Uszozelki | przekiadki powinny odpowladaé nastgpujacym wyrmaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 3540
- wytrzymatos¢ na rozciaganie ok. 8,5MPa
- odpornosé na temperature od -30 do +80°C
- palno$e - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwosé - nie nasigkliwe
- trwalo$é min. 20 lat
2 6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokryé anodowg powiokg tienkows typu AVAR15u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Drobne elementy Slusarskie w budynku (kraty, halustrady, drabinki wytazowe itp.).

Nalezy zastosowac nastepujgce elementy stalowe ! plotki przeciwéniezne - systemowe ; drabinke '
wylazowg balustrady schodowe, Kraty istniejgce do naprawy | renowacji. Wymalowania elementow
stalowych zgodnie Z projektem lub w kolorze jasnoszarym.

2.8. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zarmknietych, suchych i przewiewnych, za-

pezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi W pomieszczenit Magazynowyim powinny
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by¢ utwardzone, poziome | rowne. Wyroby nalezy ukiadad w jednej tub Kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu slusarki moze by uzyty dowolny sprzegt.

4. Transport. .

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. ,
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transporiy, oraz zabezpieczone przed uszko-

dzeniem, przesunigclem oraz utraty statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidiowos¢ wykonania o$clezy,
- mozliwosé mocowania elementow do Scian,
- jakost dostarczonych elementéw-do wbudowania..

5.2, Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrﬁkcja produ-
centa :

5.3, Elementy powinny byé trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kolkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny byé¢ uszczelnione migdzy oSciezem 2 oscieznica jub $ciang

tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie jub przecieki- wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, éladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spelniac wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.04.05.

6. Kontrola jakosci.

8.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczo-
nych zaswiadczen o jakoscl wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z
wymaganiami dokumentaciji | normarmi pasistwowymi. :

.6.2, Badanie gotowych elementdw powinno obejmowat:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen kon- -
strukcyjnych, prawidiowego dziatania czeéci ruchomych. Z przeprowadzonych badaf nalezy sporzg-
dzié protokot odbioru. '

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygtadu elementéw pod wzgledem rownosc, pionowosci | spoziomo-
wania,
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. - sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pormiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglgd wbudowanych elemantow oraz ich zgodnosé z dokumentacia.
Roboty podlegaja odbiorowi. :

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .
lioé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniern zmian zaaprobowa-
nych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgeych 1ub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane W punktach 51 6.

9, Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdine™ pki 8.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach padanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robbt okresionych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dia poszczegolnych robot zgodnie z Kosztorysem oferfowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztatu i polozenia. Wartoscl.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 100256:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine badania i wymagania.

PN-75/M-63703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okresienia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chisrokauczukowe. :

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy alumninium.

PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury  ksztattowniki wyciskane. Warunki tech-

niczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury | ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci

mechaniczne. ‘

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancie

wymiarow i ksztattu ksztattownikow.

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdlne.

< Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | GDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kiasa 4543 |45432100-5 |ST.04.03 |Podlogi i posadzkKi

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST, _

' Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonhania
i odbioru podlog i posadzek zwigzanych z realizacjg “ Remontu elewacii bez docieplenia w budynku
- kamienicy przy ul. Mickiewicza 19 w Walbrzychu”.

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaico-doku'meat przetargowy | kontraktowy przy
Zlecaniu i realizach robot wymienionych w pk. 1.1 =

1.3. Zakres robdt ohjetych ST,
Roboty, kérych dotyczy specyfikacja, obeimujg wszystkie czynhioécl umozliwiajace i majgee n2 celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowyr. '

- okladzina stopni przy wejsciu z plytek gres .

14. O T (]
Okredlenia podstawowe w ninfejsze] SST 3 zgodne 2 obowigzijgeymi nomami oraz okredleniami
podanymi w ST Wymagania ogdlne™. ' . i

1.5.008ine wymagania dotyezace robés
Wykonawca robot jest odp_aw‘:gdziatny z2 jako$é Tch wykonartia ofaz za ich zgodriodé z dokumentaciy
projektows, SST | poleceniami Inspekiora nadzoru, Ogdine wirnagania dotyczace robbt podano w ST
Wyrmagania ogdine™. ‘ )

1.6, Dokumentacia robot wykladzinowych { oldadzinowych

Dokurmientacje robdt wyldadzinowych | okladzinowych stafiowiz;

.~ projekt budowlany, opracowany zgodrile zrozpomzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 . w
sprawie szczegstowego zakresu t formy profekiu budowlaniggo (Dz. U. z 2003r. ar 420, poz. 1133),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbiou robdt (obligatoryjna W przypadky zamdéwied
publicznych), zgodriaz-rozpoizgdzeniem Ministfa infrastruidiiny 2 dnia 2.09.2004 r. {Dz. U. 2.2004
r. nr 202, poz 2072), )

" _ dziennik budowy, prowadzony zgodrie z zarzadzeniem MGPIB z 15121994 . w sprawie
dziennika budowy oraz tabficy informacyjnej (MP 2 18951 ar2, poz. 29),

~ apropaty techniczne, qéﬁyﬂaty'lub-deldarac}ezgoﬁnoéﬁéw@adcza@e o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowdnia. u2ytych wyrobéw budowlanych, zgednie 7 ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 £. {Dz U. 2 2000« o7 108, poz. 1126 z poiniejszymi zmianaml),

.. protokgly odbiordw cagsciowych, koficowych i robdt zanikajacych. Z zakczonymi protokétami z
badah kontrainych, _ - > ) .

— dokumentacia powyKonawecza.

Przez dokumentacie powykonawcza robdt wykledzinowych i oktadzinowych rozutiiemy (zgodnie z art.

3, p. 14 ustawy Prawo budowiane) wyrieniona wyze] dokimenitatig robdt z naniesionymi zZmianami w

stosunku do projektu budowtanego i specyfikacit technicznei, dokonanymi podezas wykonywania

robot.

2. Materiaty
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2 1.0gdlne _wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skliadowania podano w ST
JWymagania ogolne” -

ponadto materiaty ‘stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzufacymi normanm,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg Techniczng ub z PN,

- Cerlyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Ceryfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg, europejskg wprowadzong do zbioru norm‘
polskicth,

- nd opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transport | skiadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanysmi
przez producenta.

Wykanawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacy skiadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wykfadzinowych i okfadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2 2 1. Wszelkie - materialy_do wykonania wyktadzin i okiadzin powinny odpowiadad wymaganidm
_zawartym w normach poiskich lub aprobatach techniczaych ITB dopuszczajgeych dany materiat
‘do powszechnego stosowania W budownictwie. - )

2.2.2. Pty i p%y’tk_i ceramiczne
Piytki _powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

_ PN-EN 176:1996 - Plyiki i ptyty ceramiczne prasbwane na sucho o i;ﬁaiej nasigkliwosci wodnej
E<=3%. Grupa B 1. )

— PN-EN 177:1997 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<=6%. Grupa B lia. _

_ PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnéj
6%<E<=10%. Grupa B lib.

_ PN-EN 150:1996 - Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosc wadnej E>10%.
Grupa B Il :

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to
plytek dla ktdrych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien écierainoéci, mrozoodporno$¢ i
twardos¢.

2.2.3: Kompozycje kiejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycie klejgce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN
12004:2002 iub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do- spoinowania muszg spelniat wymagania odpowiednich aprobat technicznych iub
norm. )

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:
—~ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— &rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacii wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta 1ﬁb
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycjt kiejacych zapraw kiejowych i-mas do spoinowania stosowac nalezy

wode odpowiadajacy wymaganiom normy PN-88/8-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna,




3. Sprzeti narzedzia
3.1. Oqdine \_ﬂmagania dotyczace sprzeiu podano W 5T _Wymagania oqgding”.

3.2 Sprzeti narzedzia do v_fykonmania \wk}adz’m i okfadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy-stosowac:
_ szczotki wiosiane fub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia iub urzadzenia mechaniczne do cigcia piytek,

— pace zabkowane stalowe lub z WOIZyw sztucznych © wysokoscl zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycii klejacych, .

~ fatydo sprawdzania rownosci powierzehni,

- poziomnice, |

_ mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycii ktejacych,

— pace gumowe lub z twoTzZyw sztucznych do spoinowania,

— gabkido mycia i czyszczenia,

_ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano ST Wymagania ogdine”.

4.2, Transport 1 skiadowanie mateﬁéiéw

Transport materiatow do wykonania wykitadzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sig uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami jub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych iloscl materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i

roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Skiadowanie materiaiow podtogowych na budowie W pomieszczeniach zamknietych, zabezpiec.ionych
przed opadamii minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie rohot
5.4. Ogdine zasady Mkonvwania robot podano w ST Wymagania ogolne”.

5.2, Warunki przystapienia do robdt
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny byé zakoriczone:
— wszystkie roboly stanu surowego lgcznie z wykonaniem podiozy, warsiw konstrukcyjnych 1
izolacji podtog,
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiang 1 wykorczone tynkiem lub masami
_naprawczy mi.
2) Przystapienie do robdt wykiadzinowych powinno nastapié po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C 1
temperatura ta powinna utrzymywad sig w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem. )




5 3. Wykonanie wykiadziny
5.3.1. Podfoza pod wyktadziny
podioza pod wykiadziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powiiny by¢ wykonane z betonu €O najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Pq_dk}ady z zaprawy cementowel powinny miec wytzymalost na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. ‘
Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane Z podiozem - 25 mm
— podkiady na izolacji przeciwwilgociowe] - 35 mm
— podklady plywajace” (na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podidadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wykiadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi.

_Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszezyzny poziomej nie moze przekraczac 5

mm na calej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m. :

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyinej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczac 10

mz, a maksymalna diugosc boku nie wigksza niz 3,5 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dia poprawienia jakoscl | zmuiejszenia ryzyka powstania pgknigc skurczowych zaleca sig zbrojenie
podkiadow betonowych stalowym zbrojeniem  rozproszonym  lub wzmochnienie  podkladéw
cementowych widknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wykiadzinowych ‘nalezy przygotowat wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wediug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposéh ukfadania plytek.

. Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wiclkosé i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszezyZnie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetiycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsq
szerokosé wiekszg niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykiadzina

zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z roznego rodzaju i wielko&cl plytek.

Wybdr kompozycji Kiejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa} kiejaca must by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w pornieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje Klejaca nakiada sig na podioze gtadka krawgdzig-pacy @ nastepnie ,przeczesuje” sig
zebata krawgdzia ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzehnie podioza. Wielkosc zebbw pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidlowo dobrane wietko&é zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 85% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowad nastepujace wielkosci zgbdw pacy'w zaleznosci od wielkosci plytek:
- 50x50mm - 3 mm

— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 5 mm
-~ 200 %200 mm - 6 mm
- 250 x250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 42 mm.

Powierzchnia z naloZzong warstwa_kompozycji Klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lu-b pozwolié
na wykonanie wyktadziny w ciagu okolo 10-15 minut. .
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Grubosé warstwy kompozyci klejgce] zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
plytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozyciji klejacej uklada sie plytki od wyznaczone] finil lub wybranego naroznika. ‘

Nakfadajac pierwszg piytke nalezy jg lekko przesunaé po podiozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne piytki nalezy dolozyé do
sasiednich, docisnac i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duze] przyczepnosci
swiezej kompozycji kiejowe] po docisnigciu piytki uzyskuje sig efekt .przyssania”. Wigksze plytki
zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnaliz warstwa kompozycji Klejacej powinna pod calg
powierzchnig plytki. Mozna to osiagnaé nakiadajgc dodatkowo cienka warstwe Kleju na spodnig
powiezzchnie'ptzyklejanych ptytek.

Dia uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okolo2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm - okolo 4 mm
—  powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pornigdzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usunaé wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe.

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokolu powinna ckreslac.

dokurnentacja projektowa. Dia cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dia wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same Kleje i zaprawy do spoinowania. ..

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe].

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowanierm nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem. '

VSpoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie migdzy
plytkami ruchami prostopadle i uko&nie do krawedzi pytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i

uzyskaé wkiesty ksztait spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sig¢ poprzez przetarcie zaprawy pacy Z

naklejong gtadkg gabka, Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢

powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng

gabKa.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni-plytek Szczegdinie-dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate.
Dla podniesienia jakosci wykiadziny i zwigkszenia odpomosci na czynhiki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg byé powieczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga byé takze plytki.

6. Kontrola jakoéci robot

6.1. Ogdine sasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania pqélne’.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ]
Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze Muszg speiniac

wyimagania odpowiednich norm iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonymw -

dokumentaciji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnosc whasnosci technicznych z okres$lonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wykiadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnoscl kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rowno$cl podkiadu, kiére przeprowadza sig przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa atg,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wykfadziny (posadzki} za pomocq 2-mefrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci | spadkéw nalezy wykonat z dokfadnoscig do tmm

— sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci | prostoliniowosc

- sprawdzenie wytrzyrnalosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badai powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1 i wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu ;godnoéci wykonywania wykiadzin i oktadzin z
dokumentacja projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowo$é ich wykonania
wywiera wplyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegblnie powinny dotyczyc

sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycii klejacej oraz innych
robot ,zanikajgeych®.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spenienia- wazystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegonosdi: ) '
- zgodnoscl Z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianarmi, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej, . .

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin, .

- prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbiory robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnoécl kontrolnych dotyczacy wykiadzin podlog i oktadzin Scian powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidiowosci ulpzenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe | odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie, odchylenia powierzchni- od ptaszezyzny za pomocq faty kontrolnej-diugosci 2 m
przykladanej w roznych Kierunkach, w dowolnym miejscy; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm, -

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdiuz spoin na
calej ich diugosci (dla spoin wykiadzin podiogowych i poziomych okladzin cian) oraz pionu (dia
spoin pionowych okiadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylett dokladnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania piytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub

innym podobnym narzedziem), charakterystyczny giuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania
plytek z podkiadem, :

- sprawdzenie szerokosci spoin | ich wypeinienia za pomocy ogledzin zewnetrznych | pomiary; na
dowoinie wybrane] powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyc szerokoéé spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytkami {pomiar dokonany w trakcie realizacji robét jub
grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi W pki. 6.5.2. niniejszego

ppracowania i opisane W dzienniku budowy lub protokéle podpisanym -przez przedstawicieli .
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wykonawcey.

6.5. Wymagania i tolerancie wymiarowe dotyczgce wykladzin i okiadzin.
6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowsg harwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dia ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod plytkami powinna byc wypelniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$c) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,
- grubosé warstwy kiejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci
- 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty | nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci
lub szerokosci posadzki,

- spoiny na calej diugosci i szerokosci muszg byC wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linil prostej nie powinno wynosic wigcej niz 2 mm na dfugosci 1
m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dia plytek gatunku pierwszego i‘odpowiednio 3
mim i 5 mm dla phytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione calkowicie materiatemn wskaianym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta:
6.5.2. Prawidlowo wykonana okfadzina powinna speinia¢ nastepujgee wymagania:

- cala powierzchnia okfadziny powinna mieé jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okiadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeiniona klejém (warunek wiasciwej
przyczepnosci) 1j. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawat gluchego odglosu,
- grubo$é warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacig lub instrukcjg producenta,

- dopuszézalne odchylenie krawedzi od Kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na diugosci 2 m,

- odcﬁy[enie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekréczaé 2 mm na dlugodci 2 m,

- spoiny na calej diugoscl i szeroko$ci powinny byé wypelnione masa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosci 1
m i3 mm na diugosci catej oktfadziny, :

- elementy wykoriczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacig i instrukcjg
producenta,

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmizam sa;

jednostki zgodne z kosztorysern ofertowym dla danej pozycii robot .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z - uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

8.1, bqélne zasady odbioru robdt podano w ST Wvyvmagania oqolne” pki 8,

8.2.0dbidr robot zanikaiacych i ulegajgeych zakryeiu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbioér podiéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot  wykladzinowych i
okladzinowych. )

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
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Wyniki badan nalezy porownat z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pki.
5.3. dia wykiadzin.

Jezeli wszystkie porniary i badania daly wynik pozyfywny mozna uznaé podioza Za wykonane
prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacig i ST | zezwoli¢ do przystapienia do robdt wykdadzinowych i
oktadzinowych. ’ '

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru, W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoinie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byé skute | wykonane ponownie,

Wszystkig ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podidz) oraz

materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy iub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy {kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protoké! odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8 4. Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (iloéci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

' Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatainoéci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji nastgpujace dokumenty.
- projekt budowlany,
- dokumentacje powykonawcza,
. szczegblowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét, .
- aprobaty techniczne, certvfikaty | deklaracje zgodnosci dia zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- protokoly odbioru podiozy,
- protokéty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratcryjnych i ekspertyz jezeli takie wystapia.

W foku odbioru komisia obowiazana jest zapoznaC sig przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsze] ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne].

Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badath i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledém merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykiadzina lub okiadzina nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przylaé jedno z nastepujgcych rozwigzar:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub ok%adziné i przedstawit ja ponownie do odbioruy,
- jezeli odchylenia od wymagafi nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika | trwatoéci wykladziny
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lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru keficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadtiwie wykonanych wykfadzin ub okfadzin, wykona¢ je ponownie | powtdrnie zglosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy. Protokét powinien zawierac: ,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiern mozliwosci ich usuniecia, .

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okiadzin z zamdwieniem.

‘Protokdt odbioru koficowego jest podstaws do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy -

zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbidr warancyin

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sig po uplywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu. wyktadzin i okiadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgioszonych wad. '

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykiadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”. :

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcer wynikajacych z obnizonej jakosci robot. '

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykiadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci :
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .Wymagania ogéine™ pkt 8.
Ptaci sié za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe {obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz '

przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszezegdinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. _F,‘:z_episy Zwigzane

PN-1SO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie. -

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie. ' :

PN-EN 1591996 Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa
B .

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
: Grupa B 1. '

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwoscl wodnej 3%<E<6%.
. Grupa Bl a.
PN-EN 178:1998 Piyiki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkiiwosci wodnej 6%<E<10%.
: GrupaBli b
PN-EN‘121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al
PN-EN 186-1:1998 Plytki i piyty céramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A H
' a.Cz. 1

PN-EN 186-2:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasiékliwoéci wodne} 3%<E<6%. Grupa A Il
a. Gz 2 - .
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PN-EN 187-1:1998 Piytki i pivty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa Al
b.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwoéci wodnej 6%<E<10%. Grupa A {i
. b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyly ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A1l
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbicrze.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru,

PN-EN [SO 10545-2:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powiferzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki | plyly ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci waodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozomej oraz gestosci catkowile].

PN-EN ISO 10545-4:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatoéci na zginanie i sHy

lamigee].
PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
poriaru wspdezynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpormosci na wglebne scieranie
plytek nieszkliwionych.

PN-EN SO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
plytek szkliwionych..

PN-EN iSO 10545-8:1998 Plytki i ptyly ceramiczne. Oznaczenie ciepinej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN I1SO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne, Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN iSO 10545-10;1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodngj.

PN-EN iSO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomnosci na peknigcia wioskowate
plytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1989 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpomosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Phytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci chemicznej.
PN-EN 1SO 10545-14:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN SO 10545-15:1998 Piytki i piyty'ceramiczne. Oznaczenie uwalnianfa ofowiu i kadmu.
PN-EN iSO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztaicenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kieje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie-odpomosci chemicznej
' zapraw na bazie zywic reaktywnych. ’

PN-EN 12808-2: 2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoéci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosSci na
zginanie i ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4 oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5 oznaczenie nasigkliwodci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), Kkiinkierowych i lastrykowych.
Wyrmnagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Weda do betonéw i zapraw.

Inne:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -Wymagania ogoine.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
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1980 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowianych czesé B zeszyt 5 Okladziny i
wykiadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. '

Instrukcja ukiadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjaine 1998 rok.

Ukiadanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
Katalog wyrobdw Ceresit, wydante Ceresit - 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ) ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kiasa 45.44 |45442100-8 |ST.04.04 |Roboty malarskie

1. Wstiep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci techniczne] s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich zwigzanych z * remontem elewacji bez docieplenia, w budynku mieszkainym-
kamienicy przy ul. Mickiewicza 18 w Walbrzychu".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

- obejmuje wszystkie roboty malarskie okreslone w opisie technicznym projektu, w szczegéinosci . malowanie
farbami silikonowymi ,scalanie koloréw tynkéw grubofakturowych farbami laserunkowymi, wykonanie powloki
antygraffiti, malowanie drewnianego okapu dachu lakierem do drewna Lazur, malowanie farbami do metalu
elementow stalowych

Ustalenia zawarte w niniefszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmujg

- Przygotowanie podioza

- Gruntowanie podioza

- Dwukrotne malowanie farbami

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygoiowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych siizacych do wykonania robot

1.4. Ogodlne wymagania dofyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentadjy
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb:stosowaé mozna_kazdg-wode-zdatng: do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne, olefe | mut.

Rozcienczaniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajow farb powinny

odpowiadat normom panstwowym Iub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych tub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wyrmagania dia farb:
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- lepkosé umowna: min. 60,

- gestosé: max. 1,6 glcm3

- zawartos¢ substancji lofnych w % masy max, 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 90 m

- ¢Zas schnigcia powioki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia & stopnia
wyschnigcia - max, 2 godz.

Wymagania dia powlok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczes i zaclekéw,

- grubosé -100-120 pym

- przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznose - zgieta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje pekniet lub odstawania od
podioza,

- twardosé wzgledna - min. 0,1,

- odpomos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajapa z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowad
uszkodzenia powloki,

- odpornoéé na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzue nie moze wystgpowac
specherzenie powloki,

Farby powinny -by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie fub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C,

Do wykonania robdt malarsklch elewacji frontowej przewdu;e sie zastosowanie nastepu;qcych -

materialow:

- Gigboko gruntujacy koncentrat mikroemulsji silikonowej - bezrozpuszczalnikowy do zagruntowania
powierzchni przeznaczonych do malowania

- Silikonowa farba elewacyjna z efektem samoczyszezacym pod wplywem opadéw atmosferycznych

- Farby - zestaw farb do wykonania wymalowar: na tynku

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogblnego stosowania wg PN-C-81801:2002

wydajnosé - 6-B m2/dm3

czas schmema 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdéinego stosowania wg PN-C-81901!2002

wydajnosé - 6-10 m2/dm3

3. Sprzet

Ogoine wymagania dotyczgce sprze¢tu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Do .wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich przewiduje -sie wykorzystanie
: nastepujacego sprzetu:

- Walki malarskie, pedzle , szpachelki, rusztowania , pojemniki na farby itp.

- Wyclag jednomasztowy

Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inweslora

4. Transport :

Ogo!ne wymagama dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagama ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spelniaé wymagania dotyczape przepisow ruchy
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagama dotyczace wykonania i jako$ci robdt podano w czesct pt. Wymagania
ogolne. .
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Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktuainymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych .

5.2. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych ST -

a) Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do. malowania oczy$cic powierzchnie z kurzu luznych czgstek ewentualnych
sabrudzen. Lokalne ubytki tynkdw lub detaly uzupeinié zgodnie z opracowanym programem
konserwatorskim.

b) Gruntowanie podioza

Do gruntowania przystapi¢ dopierc po wyschnigeiu tynkow i miejsc naprawianych. Po otzyszoczeniu
powierzchni z kurzu i pyiu zagruntowac powierzchnie tynku preparatem do gruntowania
powierzchniowego.

c) Dwukrotne malowanie

Do robot malarskich przystapi¢ doplero po wyschnigeiu gruntu

Wilgotno$é powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikonowej nie wigksza niz 4%.

Roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5° C.

W czasie wykonywania robdt malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzyfazowych.

Powtoki wykonane z farb silikonowych powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekcyjnych , odpome na tarcie'na sucho i na szorowanie .

6. Kontrota jakosci robét

Ogobine zasady kontroli jakosci robét podano w czeéci pt Wymagania Ogdine .

Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny byC odebrane i zaakceptowane przez
nadzoér Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .

Kontrola powinna obejmowat :

- Jakoéé przygotowania podtozy

- Jakosé uzytych materiatow

- Jako$§é wykonanych wymalowad ‘

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacig Projektowa

Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Akeeptacja polega na wizuaine] ocenie stanu materiatow
-oraz-udokumentowaniu-jej-wpisem-do-Dziennika Budowy . ‘

7. Obmiar robét

7.1. Ogéline zasady obmiaru robdt podano w czescl pt. Wymagania Ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obrﬁiarowa_ robét zwianych z pracami malarskimi sa:
- dla powtok malarskich na tynkach: 1 m’

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.
Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podioza.

Poszczegdine etapy robdt malarskich powinny byé odebranie | zaskceptowane przez Inspekiora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgloszeniu ich przez Wykonawcg Robét do
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odbiory. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasle umozliwiajacym wykonanie ewentuainych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawcea wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory cze$ciowe i koficowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogdine).

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu, W takiej sytuacii Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic
roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacia Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanychwp. 7.

Ceny jednostkowe {obejmujace zakres robst okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowat dia poszczegéinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania rob6t okresiaja;:

- PN-69/8-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami | emaliami na spoiwach bezwonnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie . budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczainymi farbami
emulsyjnymi ‘ C

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty cgdlnobudowtane
(aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow
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SPECYFIKAGIA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

i Renowacja detalu )

Kasa 45.45 [454531008 | ST.04.05 (architekionicznego - dekoracii
sztukatorskich

Wstep

Przedmict ST

Przedmioter niniejszej szczegdlows] specyfikacii techniczne] s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t renowacii defalu architektonicznego i dekoradii sztukatorskich zwigzanych z
realizacjg * Remontu elewacji bez docieplenia w budynku - kamienicy przy ul. Mickiewicza 19

w Watbrzychu,

Specyfikacia: techniczra stosowana jest lako dokument p:zeiargowy i komraktowy przy zlecaniu |
resfizadi robot wymienionych wpunkcie 1.1 s

Fakres robot objetych ST

Ustalenia zawarle w niniejszef ST sianc’ma,wymagama datyczace wykonapia robét rencwacyjnych
wyStrojuarchitekioniczaego szitkalorsiiego Kiege Fobejmux
- ‘Oczyszezenie brudis © farby elethentow hikeinrskich {(wystrd] farfuchiéw podokiennych Estew

- Uzupetnienie ubytkow w elemefitach
- Gyzelowanie uzipelnien
- Skucie elemenidw przézniaczonyeh do usunicda
. Wykman‘iémodéﬁ wystioju .
- Wrykonanje formdo odlewdyw -
- Wykomanie odleWwaW z ias sztukatorskich konfekconowanych
- Wiontaz odlewdw w micjscach wskazaliych w dokumenitack projekiowe]
- Odiworzenie profili ciggrionych z narzitd {istéy dekoracyine ; gzymsy #p.) .
Zakres Tobdt Sbejmije ponado ) .
Przygotowanie $tanowisk roboczych eraz nnych uzgdzén pomocniczych. stuzgcych. do wykondnia
rabdt jak np: wykonanie form odlewniczych . '
- oozyszezenie i konserwacla fragmentdw elewac]i licowanej ceglg

Ogdine wymdagana dotyczace robSt ‘

Wykordawea robot. jest odpowiedzialny za jako$é ich wykenanle oraz zgodno$é z .Dokumentacig

Projaktovwa, ST | polecentami-inspekiora Nadzon.
Materiaty

Do wykonania robdt renowadii elementtw szivkatorskich ckrelonych w punkeie 1.1 pizewiduje sie

@stosowanie nastepujgeych materalow -

Srodek do usuwania Siarych powlok malarskich ulegajacy rozidadowi biologicznemu nle stwarzajacy
zagrozenia dia Srodowiska o

Zaprawa wapienno tasowa o niskim skurzu do wykomaniz uzupehniet defali sziukatorskich X
{wykonanie rdzenta) Wapienno frasowa zaprawa murarska ifynkarska do podioZy zabyltkowych o
wysokiej porowatosct ok30% jasne] barwie niskief alkalicznoSd nie powoduiata wykwitdw

Mineraina zaprawa sziukatorskz do cigonietych sfementdw tynku [-zaprawa drobnoziamista do
wykonania ostainie] warswy Cizgnietej :

Materdaly sziukatorskie do wykonywania medeli elementow
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Materialy do wykonania form

Materialy do wykonywania odlewdw ubijanych w formie . Zaprawa wapienno trasowa o niskim
skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa murarska i
tynkarska do podiozy zabytkowych o wysokiej porowatosci ok30% jasnej barwie niskiej
alkalicznosci nie powodujaca wykwitw oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna zaprawa
sztukatorska do ciggnietych elementow

Woda zarobowa —czysta

Wszystkie przewidywane do zastosowania materialy z uwagi na koniecznos¢ zachowania programu
xonserwatorskieqgo muszg uzyskac akceptacig Inspekiora Nadzoru oraz Konserwatora Dziet Sziuki

projektodawcy opracowanego programu konserwatorskiego . )
Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiong,
liste materiatow zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuie wskazane

materaly .

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci Wymagania ogdine™.

Do wykonania robot renowacii detalu architektonicznego przewiduje sie wykorzystanie nastgpujacego
sprzeétu: _
- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu cigglym- elekiryczne

- Whyciag jednomasztowy :
- taty tynkarskie , Kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , mfotki murarskie, szpachelki

oraz skrobaki do cyzelowania dia elementéw ciagnietych z narzutu wzomiki i prowadnice

Sprzet stosowany do robot tynkarskich —powinien byé sprawny i zaakceptowany przez sluzby
techniczne [nwestora .

Transport

Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowedo .

Wykonanie robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rohdt podand w czesci pt. Wymagania
ogdine niniejszej specyfikacji .

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalezé sig w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych . ’

Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robét objetych ST :

. Przed przystapieniem do robét konserwatorskich powinny byc zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze ( zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie ]
- Nalezy oczyécié powierzchnie detali z zabrudzen i starych powiok ralarskich stosujgc preparaty

biodegradowalne .
- Nalezy przy udziale inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢ dia

kazdego elementu | zakwalifikowac zakres uzupetnien i odtworzen.
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Zakres ilosci uzupeinien oraz usunigcia i wymiany musi byC zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzony wpisem do Ksiggi Obmiaru

Czyszczenie oraz uzupelnienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywac w temperaturze nie. nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O°C.

W okresie wysokich temperatur éwiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem i czasie wigzania i twardnienia fj. okofo 1 tygodnia nalexzy zwitza¢ wodg
Przygotowanie podioza murowego pod profile ciagnione jak w p.8:2.1

Obrzutke na podiozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy waplenno trasowej grubosci 3-
4mm

Narzut wierzchni nalezy nanosié po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jef stwardnieniem. Podczas
wyrbwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku a nastepnie przy pomocy wzornika umocowanego do prowadnicy przeciagnac warstwe
narzutu do otrzymania osirego | wyraznego rysunku profilu )

Na narzut stosowaé zaprawe sztukatoiskg do ciggnigtych elementéw. Zaprawa powinna miecé
konsystencje wg instrukcj: technicznej danego produktu.

Kontrola jakosci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podane w czesci pt Wymagania Ogéine”.

(' ~Poszczegbine- etapy wykonania renoWacji elementéw sztukatorskich powinny byé odebrane i-

zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. .
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac :

Kontrole uksztaltowania powierzchni, krawedzie przecigoia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byé zgodne z dokumentacja techniczng

Kontrola jakosci zapraw ~

Kontrola jakoéci wykonanych robot konserwatorskich

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow ,
potwierdzeniu w przypadku materiaiow konfekcjonowanych zgodnosci atestu i Swiadectw zgodnosci z
przyjeta technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy .

Obmiar robét

Ogéine zasady cbmiaru rob6t podano w czgéci pt. Wymagania Ogblne.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robét zwianych z pracami tynkarskimi sa;

- dla elementéw sziukatorskich: 1 szt
- dia profili ciggnionych im
Odbiér robot

’

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.

Zasady odbioru:

Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kaly dwuécienne powinny byc
zgodne z dokumentacja techniczng ' :

Slady fgczenia z podiozem mafo widoczne |, $lady faczenia uzupeinien z istniejgcym elementem
niewidoczne
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- Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajgcy ocenie wzrokowej

- Nie dopuszcza sie Zadnych wypryskdw i specznien na powierzchni detalu ani trwalych sladow
zaciekow -

- Nie dopuszcza sig pgknigs powierzchni elementow

- Nie dopuszcza sig wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soll przenikajgeych z podioza

- Nie dopuszcza sie odstawania , odparzen [ pecherzy powstalych na skutek niedostatecznej
przyczepnosci zapraw do podioza

Poszczegblne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspekior Nadzoru , po zgloszeniu ich przez Wykonawcg Robét do odbioru .
Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru .

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8 czesci
ogoinej .

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami . Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
nie zgodne z wymogami norm i kontrakiu . W takiej sytuacji Wykonawea zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma | Dokumentacja Projekiowa i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru . -

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymaganhia ogdlne™ pkt 9.

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe {obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacli technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszezegoinych robét zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania robot okreslajg:

- BN-57/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wyrnagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1
11-12/72 poz139

- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

- Wannki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych Roboty ogdlnobudowtane
(aktualnie obowiazujace)

- Przepisy bhp przy robotach dolyczacych wykonywama tynkéw wewnetrznych

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow
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