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B. Czesé rysunkowa

-Rys. nr 1. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

- Rys. nr 3. Skala 1:100
Elewacja frontowa

- Rys. nr 4. Skala 1:100
Elewacja boczna i tylna

- Rys. nr 5. Skala 1:50

Zestawienie stolarki okiennej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem tylnej i bocznej
Sciany budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 23 w Walbrzychu
(dz. nr 302/3 obreb nr 27 Srédmiescie).

OkreSlenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenie elewacji
tylnej i bocznej oraz remont elementow zwigzanych, w tym wymiang okien na poddaszu i w
piwnicy oraz klatce schodowej. Zakres nie obejmuje remontu dachu.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 27 Srédmiescie

Dziatka nr: 302/3

Adres: ul. Mickiewicza 23 w Walbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.13,50m

4. QOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.
Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi oraz cokotem z cegly klinkierowe;j.
Elewacje tylna i boczna proste, bez detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta dachéwka ceramiczng

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona na nowa,

- Na elewacji tylnej i bocznej zlokalizowane kominy wentylacyjne,

- Stolarka okienna w piwnicach, na poddaszu oraz klatce schodowej przeznaczona do
wymiany.

- Zabezpieczenie wsypow piwnicznych przed wodami opadowymi.

Elewacja frontowa
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Elewacja tylna
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Elewacja boczna
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5. Dobdr grubosci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Przyj¢to izolacje¢ termiczng dla $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istniejg przewody instalacji teletechnicznej i elektrycznej ( np. lampa
oswietleniowa chodnika). Elementy te nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas
wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej nalezy
zdemontowa¢ istniejace przewody wentylacyjne i spalinowe oraz anteny satelitarne.

Przed przystapieniem do robdt gtownych nalezy usuna¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, reklamy, okablowania, anteny odbiorcze.

6.2. Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej

Podczas prac elewacyjnych nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie S$cian
przeprowadzi¢ tak, by byty wolne od kurzu, wykwitow i1 innych substancji pogarszajacych
przyczepnos$¢. Czyszczenie elewacji przeprowadzi¢ za pomoca srodka STO Fasadenarbeizer,
a nast¢pnie myjki ci$nieniowej. Podloze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO
Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykona¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku
wapiennego STO Trass Porenputz TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z wtokna szklanego, siatka z wtokna winna by¢
wtopiona w warstwie Kkleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czeSci rysunkowej dokumentacji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia sciany elewacji tylnej i bocznej (gladkiej)

Zaprojektowano docieplenie §ciany zewngtrznej tylnej i boczne (gtadkiej od strony
podworka) budynku w oparciu 0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji od strony
tylnej i bocznej. Po skuciu tynkow oczysci¢ cegte z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gitebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupeini¢ zaprawg cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposdb $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o0 wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech peilnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
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przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystagpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $Scian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciang zewngtrzng
tylng i boczng powyzej cokolu budynku az do dachu. Ocieplenie $cian rozpoczaé od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o
pot piyty. Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci
,plackow" rownomiernic natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé
kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o
diugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin
muréw gleboko$¢ osadzenia kotkow nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie
wykonywac nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowac
pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie roéwnej plaszczyzny
ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2
mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu
wklejonymi na pianke poliuretanows, badZz uzupetni¢ sama piankag. Po 2 dniach od
zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju, w ktora nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z
wiokna szklanego. Siatka z wildkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm.
Siatki uklada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed Kklejeniem siatki
zamocowa¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z siatkg. W parterze wykonac zbrojenie
elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i
drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnig osciezy pokry¢ warstwa Kleju zbrojonego siatka z wtdkna szklanego,
tak przygotowang powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢é masa tynkarska. Wszystkie
krawegdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatkg z wiokna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalows na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawgdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na scianke boczna oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
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wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy poddaé¢ renowacji. Zaleca si¢
uzupetni¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastgpnie pomalowaé farba silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usung¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usung¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podloze preparatem gruntujacym
STO Prim Grundex. Uzupeklienia nalezy wykona¢ wstepnie podktadowa zaprawa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastepniec warstwa wierzchnig zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowaé preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokolow

Istniejace cokoty na elewacji frontowej wykonane z cegly klinkierowej nalezy
oczysci¢, uzupeti¢ ubytki w spoinach i podda¢ hydrofobizacji. Cokoly na elewacji tylne;j
nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia $ciany tylnej. Warstwg wykonczeniowa
docieplenia cokotéow beda ptyty klinkierowe w kolorze zgodnym z czeg$cig rysunkowa.
Istniejacy cokot z kamienia na frontowej elewacji nalezy oczysci¢, uzupelnié¢ ubytki
w spoinach i pomalowa¢ w kolorze piaskowca. Z tylu budynku nalezy wykonaé¢ 0,5m
opaske. Obrzeze opaski wykona¢ z kraweznikdéw betonowych. Przestrzen migdzy opaska a
budynkiem wypetni¢ kamieniami ( otoczakami).

6.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiane okien piwnicznych, na klatce schodowej oraz na poddaszu.
Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna na klatce schodowej i na
poddaszu na okna PCV. We wszystkich oknach na klatce schodowej oraz w lokalach
mieszkalnych nalezy zamontowa¢ nawietrzaki. Wsypy piwniczne od strony ul. Mickiewicza
nalezy rozebra¢ i ponownie przemurowac.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny, kanatly wentylacyjne, spalinowe zamontowa¢ do $cian, dopasowujac kotwy
montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Odwodnienie budynku

Podczas wizji na budynku i1 rozmoéw z lokatorami stwierdzono okresowe
wystepowanie wilgoci na poziomie piwnicy (szczegélnie podczas ulewnych deszczy).
Podczas remontu elewacji nalezy wymieni¢ istniejace rury spustowe min. 1,0 nad terenem i
zamontowac 0,5m nad terenem rewizje. W przypadku stwierdzenie ztego stanu technicznego
rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowa na catej dtugosci.
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W zwiazku z powyzsza sytuacja zaleca si¢ odwodnienie budynku poprzez
wykonanie nast¢pujacych zabiegow:

7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciaggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia.

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych
w gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w strukture muru, gdzie
zalegaja, a po osiggni¢ciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddzialuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w stron¢ posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania cigglosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym speknia funkcje
trwatlej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
murow, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku pelni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje
1zolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewnetrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wlasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczegolnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robo6t budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
wymaga stosowania S$rodkow chemicznych, podcinania muréw, wykonania otworéw
iniekcyjnych. System w Zaden sposob nie zaktdca biezacego uzytkowania obiektu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkéw atmosferycznych.

Zakres robot:

— badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

— badania ilosciowe i jakoS$ciowe zasolenia w pobranych probkach,

— badania pH muru i tynku,

— pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

— montaz urzadzenia oddzialujacego na niekorzystne potencjaty elektryczne
w zawilgoconym murze,

— czynnosci serwisowe 1 badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.
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Ogolne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektows.

Spreet:

— Urzadzenie oddziatujace na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrdcenie procesu podciggania kapilarnego.

— Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawartosci iloSciowej 1 jakosciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

— Podstawowe narze¢dzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczace bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

— Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwale zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

— Jednoczesne osuszenie $cian wewngtrznych i zewngtrznych obiektu.

— Gwarancja efektu osuszenia murdéw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztéw
w przypadku braku efektu osuszania).

— Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

— Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

— Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno$¢ masowa
muréw— badania wilgotno$ci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiarow: pomiary wagosuszarkowe lub metodg karbidowa.

— Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewngtrznych 1
wewnetrznych budynku. Probki pobierane na zewnatrz 1 wewnatrz budynku w odstgpie
pionowym 30cm liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysokos¢ profilu wyznacza
osiggniecie strefy suchego muru.

— Glebokos¢ pobrania probki min. 10cm.

— Ilos$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

— Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilo$ci soli.

— Wykonanie analizy stanu wilgotno$ciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.

Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowaé sprzgtem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiada¢ certyfikacje TUV dla procedur badawczych
ustalajgcych zawarto$¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajacego, badania
ilosciowe 1 jakoSciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w murze. Wykazanie wynikOw pomiarow wilgoci masowej
w poszczegblnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.
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— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw
wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie
protokolu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36
miesigcy od zamontowania urzadzenia.

Odbior robdot:

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaré6w i badan z trzech lat
osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikoéw
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. 1zolacja pionowa $ciany fundamentowej

W celu skutecznego zabezpieczenia wszystkich $cian budynku przewiduje si¢
wykonanie na zewngtrznej Scianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje sie
wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w technologii
Deitermann (lub r6wnowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

e rozbiorka elementéw betonowych,

e odkopanie budynku po obrysie §cian zewnetrznych do poziomu fundamentow,

e skucie luznych tynkow z §cian fundamentowych,

e oczyszczenie $cian szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawczg masa szpachlowa,

e zagruntowanie powierzchni §cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
wodg w stosunku 1:10),

e wykonanie cigglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajagca przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podloza mineralne, mozna j3 stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa 1 pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

o zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy uktadac¢ ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
nalezy mocowaé¢ do poditoza za pomocg gwozdzi lub kotkow z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Foli¢ wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwag dociskowa,

e odtworzenie elementow murowanych,

e wykonanie opaski zwirowej wzdluz $cian budynku od strony podworka.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywac odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osuni¢ciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywac¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.3. Uporzadkowanie kanalizacji deszczowej

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe zlokalizowane od
stron podworza sg wpigte do kanalizacji deszczowej. Natomiast od strony ulicy Mickiewicza
woda z rur spustowych jest odprowadzana bezposrednio na teren. Podczas gwaltownych
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deszczy wody odprowadzane rurami dostaja si¢ bezposrednio do pomieszczen piwnicznych
przez nieszczelne wsypy.
W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i szczelno$ci rur

spustowych zlokalizowanych na podworzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia przewodéw. Od strony podwoérza rury spustowe sg
wpigte za pomocg przytaczy deszczowych bezposrednio do istniejgcej zarurowanego potoku.
W zwigzku z powyzszy na istniejacych przykanalikach kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacych wody opadowe z potaci dachowej budynku nr 23 nalezy zamontowac
studnie rewizyjne z klapami burzowymi. Na istniejacych pionach spustowych nalezy na
wysokoséci 50cm nad poziomem trenu zabudowaé czyszczak (rewizj¢) @110, a nastgpnie
redukcje $¥160/110.

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz problem wilgoci w piwnic od strony ulicy
jest spowodowany brakiem wpigcia rury spustowej budynku przy ul. Mickiewicza 25. Zaleca
si¢ rozmowg¢ z wilascicielami w/w budynku w celu podjecia przez nich dziatan i wpigcia rury
spustowej od strony ulicy do kanalizacji deszczowej

Rury spustowe budynku objetego opracowaniem nr 23 od strony ulicy Mickiewicza
nalezy wpia¢ do kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w chodniku.

Kanat deszczowy bedzie wykonany z rur PVC-U klasy ,,N°” SDR41, SN4 aczonych
na uszczelke gumowa profilowang o $redniej grubo$ci $cianki ©¥160 x 4,0 mm. Rury
odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane sa do budowy kanalow o zaglebieniu do 4,5m.

Projektuje si¢ wpigcie rury spustowej do kolektora kanalizacji sanitarnej kd200 za
pomocy trojnika.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji
pionowej $cian fundamentowych oraz przylacza kanalizacji deszczowej nalezy wykonad
prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg roboét, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej 1 jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang
0§ drenazu 1 kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku
prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whbija si¢ po obu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywaé w dniach
bezdeszczowych.

8.1.Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowg oraz izolacje
$cian fundamentowych wykonywac o szerokosci 80-100cm jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zakltadanymi poziomo — przy glgbokosciach powyzej 1,50m. Minimalna
przestrzen robocza migdzy rurg a §ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm
wynosi 0,25m.
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Cato$¢ rob6t ziemnych pod rury drenarskie i1 kanalizacj¢ deszczowg wykonywac r¢cznie
ze szczegOlng ostroznoscig przy Scianach fundamentowych i istniejgcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami) wykopy nalezy wykonac recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw poszczegodlnych
rodzajow uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostala czgs§¢ gruntu
zostanie wywieziona na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.
Kanaty ulozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwspadkiem nie
beda kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dtugosci
odcinka.

8.2.Przygsotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materialdow. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzymalo$ci na obcigzenia zewnegtrzne. Powierzchnia
podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podloza na kat 90° - stanowigce lozysko nosne rury kanalizacyjnej.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubic.

8.3.Ukladanie i montaz rur kanalizacyijnych i drenazowvych.

Rury kanalizacji deszczowe] nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a nast¢pnie
opuszcza¢ na dno wykopu 1 uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Montaz rur PVC i tacznikéw — na wcisk. Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-
10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

8.4.Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelno$¢ kanalow bada si¢ na eksfiltracj¢ i infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdlty badan
szczelnos$ci przewodoéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz
odbior robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

8.5.Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Utozona kanalizacj¢ deszczowa po pozytywnej probie szczelnosci nalezy zasypac.
Obsypke oraz zasypke o wysokos$ci 20cm nalezy wykona¢ jednocze$nie z piasku lub pospotka
0-16mm zageszczajac warstwami o grubosci 10cm 1 uzyskujac wskaznik zageszczenia
Wz=0,98. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badZ na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.
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Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodow wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

UWAGA:

Wykop z rurg kanalizacji deszczowej oraz po wykonaniu izolacji pionowej $cian
fundamentowych w chodniku nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 0-31,5mm).
Wyklucza si¢ zasypanie wykopow w chodniku materialem rodzimym, pochodzacym

z wykopu.

8.6.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje¢ deszczows i drenaz, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o
ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

9. DETALE OCIEPLENIA ELEWACJI

Wariant | - ilos¢ tgcznikéw 6 szt./m2
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Detal 1. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady
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Wariant lIb . Wysokos$é budynku 8 - 20 m.
llo§é tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

T" (2

Detal 2. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Detal 3. Detal tacznikow mocujacych ptyty styropianowe.
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T Plyty izolacji termicznej

Detal 4. Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze
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krawedzie ptyt nie mogg
- pokrywa¢ sie z krawedziami

otworéw

piyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejno$¢ uktadania siatek z wibkna szklanego Baumit StarTex:

‘:'/1 - siatka diagonalna ukfadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

(2 )-siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworéw

('3 )-siatka uktadana w narozach otworéw

N

Detal 5. Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji (np. okien i drzwi)

10. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji obj¢tej opracowaniem to dz. nr 302/3, 319, 301/1

obreb nr 27 Srodmiescie w Watbrzychu
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11. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czgs¢ 1 roboty
ogolnobudowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Stolarke okienng na poddaszu, klatce schodowej i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowaé¢ nawietrzaki
okienne.

Ponowny montaz szyldow i reklam i lampy o$wietleniowej po uzgodnieniu z
konserwatorem zabytkow.

Szafka gazowa na frontowej elewacji winna mie¢ forme stylizowana.

Nalezy wymieni¢ wsypy piwniczne od strony ulicy Mickiewicza.

Wykop z rurg kanalizacji deszczowej oraz po wykonaniu izolacji pionowej $cian
fundamentowych w chodniku nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym (materialem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 0-31,5mm).
WykKlucza si¢ zasypanie wykopéw w chodniku materiatem rodzimym, pochodzacym
z wykopu.

W celu zabezpieczenia przed cofaniem si¢ i wybijaniem wod na teren przy budynku
podczas wezbran rzeki zaleca si¢ montaz na przykanalikach studni z zasuwg burzowa.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 18
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej wraz z odwodnieniem budynKu zlokalizowanego
przy ul. Mickiewicza 23 w Watbrzychu” dz. nr 302/3, 319, 301/1 obreb nr 27 Srédmiescie

. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:
- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

[

=

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

- docieplenie $ciany tylnej i bocznej,

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji.

- osuszenie murow,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,
- wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych,
- montaz studni rewizyjnych wraz z klapami burzowymi,
- wpigcie rury spustowej od strony ulicy Mickiewicza.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancoOw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robdt na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
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b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaty w trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robodt istnieje mozliwo$¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwiagzane z mozliwo$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robodt jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwigzane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 gtebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz §rodkow

transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialdéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni moga by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowa¢ ogodlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejno$cia robot i zaopatrzeni w komplet
niezbgdnych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice i okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrgbie robot winny by¢ oznakowane |

zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowad przy wykonywaniu nastgpujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ i prawidtowe podlaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
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- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegblnie niebezpiecznych, pracownikoéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy
bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.

- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢é wyposazeni we wilasciwe,
sprawne narz¢dzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ statly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikéw przepisoOw bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikoéw oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi
do statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé
Z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po diluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace i na wysiggnikach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢é wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane Z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku
oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkoéw oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej 0 1 m
wigksze 0d szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
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Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu 0znaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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