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1. DANE EWIDENCYJNE :

1.1.0Kkreslenie zamierzenia:

Remont elewacji z dociepleniem, usunigcie spgkan wewnetrznych 1 zewngtrznych $cian
oraz wykonanie nowych schodow od strony podworka wraz z barierkami w nieruchomosci
przy Al. Wyzwolenia w Watbrzychu

1.2.Adres : Watbrzych, Al. Wyzwolenia 35

1.3.Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa
Al. Wyzwolenia 35, 58-300 Watbrzych

1.4.Autorzy projektu
mgr inz. Pawet Gatan

2. DANE OGOLNE - PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych

Uzgodnienia ze Zleceniodawca

Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Jednostke Projektowa
Uchwata Wsp6lnoty Mieszkaniowe;j

3. BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
3.1.0pis stanu istniejgcego

Budynek wybudowany w I polowie XX wieku w zabudowie srodmiejskiej potzwartej. Catkowicie
podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje naziemne (trzy kondygnacje wraz ze strychem
zagospodarowanym na mieszkania). Wejscie do budynku od strony elewacji tylnej i frontowe;.
Zbudowany w technologii tradycyjnej. Stropy nad piwnica masywne, stropy nad wyzszymi
kondygnacjami — drewniane. Dach budynku zréznicowany, dwuspadowy, miejscami mansardowy,
kryty dachowka ceramiczng ,,w koronke”. Wigzba dachowa konstrukcji drewnianej platwiowe;j.
Wystroj elewacji — prosty, ze zdobieniami na wykuszach. Teren wokot kamienicy utwardzony
betonowa kostka chodnikowa od strony elewacji tylnej i asfaltu od frontu budynku.

Podstawowe parametry budynku

- powierzchnia zabudowy — 222,79m’

- kubatura — 3 493,77m’

- 4 kondygnacje nadziemne (3 kondygnacje +poddasze uzytkowe)
- kategoria obiektu budowlanego — XIII

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV — budynki mieszkalne

- wysoko$¢ gtdownej brylty budynku ok. 16,50m .

W czasie ogledzin budynku stwierdzono:
- spekania i ubytki tynku,
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- parapety i obrobki blacharskie w stanie niezadowalajacym.
- spekania $cian w klatce schodowej,

- schody zewngtrzne od strony elewacji tylnej w stanie niezadawalajacym,

Budynek znajduje si¢ w obszarze objetym ochrona konserwatorska pn” Historyczny uktad
urbanistyczny DZIELNICY STARE MIASTO” — wpisanym do rejestru zabytkow decyzja z dnia
08.12.1977 r. pod numerem 712/683/W1.

Stan obecny

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna

3.2.0pis projektowanych rozwiazan

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji frontowej bez docieplania, docieplenie
elewacji tylnej 1 bocznej , oraz wymiang stolarki okiennej w piwnicy. Na elewacji bocznej istnieje
docieplenie do demontazu wykonane metoda sucha cigzka (styropianu gr. 5 cm). Nalezy wykonaé
scian¢ dociskowa Sciany fundamentowej w obrebie klatki schodowej, rozebra¢ i wykonaé nowe
schody od strony elewacji tylne;j.

3.2.1. Naprawa spekan w obrebie klatki schodowej

Spekania $cian w obregbie spocznikdw od strony wewngtrznej , nalezy wzmocni¢ poprzez
wklejenie pretow np. Helifix lub technologii rownowaznej. W poziomych warstwach zaprawy
wyciaé szczeliny w wymaganych odstgpach (co 6 warstwa cegiel) 1 na okreslona glebokos¢ (ok. 4
cm). Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca szczeliny
wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu
uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nastgpna warstwg zaprawy cementowej pozostawiajac ok.
10 mm w celu pozniejszego uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnaé powierzchnig spoiny. Zwilzaé spoing co
pewien czas. Uzupehi¢ wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa. Po wklejeniu pretéw nalezy
uzupetni¢ tynki i malaturg klatki schodowe;j.

Od zewnatrz nalezy spia¢ boczne $ciany klatki schodowej do glownych $cian budynku przy
pomocy klamr z ptaskownika gr.8 mm i C80 zakotwionych przy pomocy kotew firmy HILTI
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HAS-E M12x110/88. Klamry nalezy wykona¢ pod dachem i pod kazdym spocznikiem po obu
stronach klatki schodowe;.

Nalezy wykona¢ wzmocnienie $ciany fundamentowej klatki schodowej w czesci tylnej budynku
poprzez wykonanie $ciany dociskowej gr. 15cm i 20cm. Sciang nalezy wykonaé z betonu C20/25
1 zbroi¢ krzyzowo pretami #12mm co 15cm.

Kolejnos¢ wykonania prac

o Wycia¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstgpach i1 na okre§lona
glebokosc. W przypadku cigcia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe¢ na calej grubosci
spoiny.
Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé¢ woda.
Do konca szczeliny wprowadzi¢ zapraweg HeliBond MM2 o grubosci ok. 15 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar o Srednicy 8 mm w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.
Wprowadzi¢ nastgpna warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac ok. 15 mm w
celu pdzniejszego uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.
o  Wyrdwnac powierzchnig spoiny.

Zwilza¢ spoing co pewien czas.
o Uzupei¢ wypeknienie szczeliny odpowiednia zaprawa.
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Prety HELIBAR i kotwy $rubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg
EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o nast¢pujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Re0,2 > 220 MPa
- wytrzymalos$¢ na rozciaganie Rm > 510 MPa
- wydtuzenie wzgledne A5245%

Masa 1 m preta (kotwy):pret lub kotwa o Srednicy 4,5 mm - 59 g/m,
pret lub kotwa o $rednicy 6,0 mm - 71g/m, pret lub kotwa o $rednicy 8,0 mm - 83 g/m,pret lub kotwa
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o $rednicy 10,0 mm - 125 g/m.
Masa 1 m preta (kotwy) nie powinna r6zni¢ si¢ od warto$ci nominalnej o wigcej niz 5%

UWAGIL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubosé¢ tynku)

HeliBar co najmniej na dlugo$¢ 500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly)-wykona¢ zgodnie z czg$cia rysunkowa .

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A)

HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w

przylegajacej $cianie.

e W przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Podczas wykonywania prac zwiazanych z wykuwaniem bruzd do przeszy¢ na klatce schodowej nalezy
sprawdzi¢, czy otwory po zdemontowanych w przesztoSci skrzynkach elektrycznych zostaty
przemurowane do pelnej grubosci Sciany W przypadku niepelnego przemurowania tych wnek lub
przemurowania bez przewiazania z istniejaca $ciana, nalezy wykonaé¢ pelne przemurowania wraz z
przewiazaniem z istniejacymi §cianami.

3.2.2. Remont elewacji

Elewacja frontowa
Przed rozpoczeciem robot wszystkie okna nalezy ostonié przed zachlapaniem np. folia. Ewentualne zachlapania
w trakcie robdt nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istnieja lampy o$wietleniowe, ktore nalezy przed zdemontowac na czas
wykonywania prac. Sposoéb demontazu i ponownego montazu nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci elektrycznej
i o$wietlenia.

Przed przystapieniem do prac usunaé wszystkie zbedne elementy na elewacjach, a takze okablowanie (w tym
telewizji kablowej — nalezy wczes$niej uzgodni¢ z whascicielem sieci).

Nalezy sku¢ wszystkie tynki, pozostawiajac gzymsy i podokienniki oraz inne elementy ozdobne w obrgbie
wykuszy budynku. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu, wykwitow i innych substancji
pogarszajacych przyczepnos¢, za pomoca $rodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ciSnieniowej. W
przypadku spgkan elewacji wzmocni¢ miejsca postgpujac zgodnie z punktem 3.2.1. Kolejno podiloze nalezy
zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa
przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML, wierzchnia warstwg wykonczeniowa stanowic
beda tynki z zaprawy STO Ispo Klasyk z dodatkiem widkien wzmacniajacych zacierane na gladko. Przed
malowaniem podloze nalezy zagruntowaé gleboko penetrujacym preparatem gruntujacym STO Prim Micro.
Pomalowa¢ farba STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2)
zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji.
Cokot ceglany oczysci¢ z farby, kolejno wykona¢ spoiny za pomoca fugi Sto Trass Fuge, kolejno zabezpieczy¢
preparatem hydrofobizujacym. Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ z zasadami wiedzy technicznej,
instrukcjami dot. stosowania systemu. W projekcie przyjgto rozwiazania systemowe firmy STO, cho¢ dopuszcza
si¢ zastosowanie materialow innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonych wtasciwosci preparatow).
Elementy dekoracyjne nalezy uzupetnic¢ i poddaé¢ renowacji. Technologi¢ renowacji detali elewacji
nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Watbrzychu.

Przed rozpoczeciem prac rozwigzania uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony

Zabytkow w Walbrzychu.
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Elewacja boczna i elewacja tylna

Zaprojektowano docieplenie obu $cian w oparciu o0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.
Zaklada si¢ skucie tynkow elewacji tylnej. Nalezy zdemontowac istniejace docieplenie Sciany
bocznej z nalezyta ostroznoscia, a takze oS$wietlenie $ciany, kolejno dokonaé oceny stanu
technicznego $ciany. W przypadku widocznych spgkan $ciany nalezy naprawi¢ miejsca te
zgodnie z punktem 3.2.1.

Po skuciu tynkoéw oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyplukania zaprawy ze spoin
miedzy ceglami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gleboko$¢ 2 cm, nastepnie uzupehié
zaprawa cem-wap. Przygotowane wten sposdb Sciany zagruntowaé srodkiem gleboko
penetrujacym np. Sto-Primer. Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1
cm. Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie z zaprawa
oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzy¢. Po
wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej $Scian
styropianem EPS 70- 038 o grubosci 15 cm ($ciang boczna budynku ociepli¢ welna mineralng
Frontrock Max E (Rockwool) o gr. 15 ¢cm i Ap = 0,036 W/mK). Docieplenie wykona¢ na elewacji
bocznej - od poziomu terenu az do gzymsu, na elewacji tylnej — 10 cm ponizej dolnej krawedzi
stropu piwnicy. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowe;.
Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot plyty. Zaprawe klejowa naklada¢ w formie ciaglej
ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow" rownomiernie natozonych na plyte. Dodatkowo
pltyty styropianu mocowaé kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N
w ilosci 6szt./m2 o dlugosci dostosowanej do grubo$ci mocowanego styropianu.
Z uwagi na uszkodzenia spoin murow gleboko$é osadzenia kotkow nie powinna by¢é mniejsza niz
6 cm. Kotkowanie wykonywa¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od przyklejenia plyt
styropianu. Nie stosowa¢ pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie
rownej plaszczyzny ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sg szczeliny migdzy ptytami styropianu
wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupehi¢ paskami
styropianu wklejonymi na pianke poliuretanowa, badz uzupelni¢ sama pianka. Po 2 dniach
od zamocowania styropianu naklada¢ warstwe kleju w ktéra nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z
wldokna szklanego, siatka z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki
uktada¢ z zakladem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé
systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykonac zbrojenie elewacji dwiema
warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien idrzwi zbroié
dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 c¢m klejonymi ukos$nie. Powierzchnie
osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS S Gold Fasada Termoorganika. W przypadku
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwo$ci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ o$ciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z widkna szklanego, tak
przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie krawedzie
okien, gzymsO6w i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka a plaszczyzny
elementéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojona siatka z witokna szklanego oraz
wykonczy¢ masa tynkarska. Na wyréwnanej 1 wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad
tynkarski wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K
o uziarnieniu 1,5 mm naktada¢ paca metalowa na plaszczyzng Sciany i zaciera¢ paca z tworzywa
sztucznego. Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii
masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otwordw, naroznikach Iub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
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grubosci 2 cm. Styk otynkowanej oSciezy z o$cieznica okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki
blaszane musza wystawac poza lico $ciany na dlugo$¢ 4 cm a obrébki blacharskie okapnikéw w
przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywinigte 2 cm na $cianke boczng oscieza
pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania ocieplenia opracowanej
przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé si¢ do wytycznych producenta. Cokét na
elewacji tylnej nalezy oczysci¢ z farby, a nastepnie podda¢ hydrofobizacji.

Przyjeto kolorystyke zgodnie z wzornikiem Sto Architectural Colours:
detal: kolor 16268

tlo detalu:16267

tlo: 16267

Detale ocieplenia $cian elewacji

Wariant | - ilog¢ tacznikéw 6 szt./m2
I | ; |

Detal 1. Rozmieszczenie fgcznikdw mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady

Wariant llb . Wysoko$é budynku 8 - 20 m.
llos¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5m

Detal 2. Rozmieszczenie fgcznikdw mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Detal 4. Detal facznikdw mocujgcych ptyty styropianowe.

/ 12 ]
<Ry,

= Piyty izolacji termicznej

Detal 5. Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze
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Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

P
(\ 1/‘> - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
—  (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

{ 2/ - siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworow

(3) - siatka uktadana w narozach otworéw

Detal 6. Zbrojenie naroznikéw otwordw w elewacji (np. okien i drzwi)
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Al. Wyzwolenia 35 w Watbrzychu”

Obrobki blacharskie

Przed rozpoczeciem prac na elewacjach zdemontowac ostroznie rury spustowe (bedace z dobrym
stanie), po zakonczeniu prac zamontowa¢ ponownie z nalezyta staranno$cia tak, by nie uszkodzi¢
tych elementow.

Inne elementy blacharskie nalezy odtworzy¢ przy uzyciu blachy tytan.-cynk. grubo$ci min. 0,6
mm, przy uzyciu srub i gwozdzi z materiatow odpornych albo zabezpieczonych przed korozja.

Wymiana stolarki okiennej
Istniejaca stolarke piwnicy nalezy wymieni¢ na stolarkg z PCV w kolorze bialym.
Remont schodow wejsciowych od strony elewacji tylnej.

Nalezy rozebra¢ istniejace schody. Wykona¢ fundament o przekroju 35x25 cm zbrojony pretami
4xfi12mm. Glebokos¢ posadowienia -0,8m. Nastgpnie wymurowac $ciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych M6. Cze$¢ nadziemna murkoéw schodow wykonaé z cegly klinkierowe;j.
Whnetrze schodow wypehi¢ kruszywem lamanym 1 zage$ci¢. Na tak wykonanym podiozu
wykona¢ schody zelbetowe zbrojone pretami fi 12 co 15 cm. Schody nalezy wykonczy¢ granitem
promieniowanym. Balustrade wykona¢ ze stali nierdzewnej i zamontowa¢ do nowo powstatych
schodow.

Uwaga: Przed rozpocz¢ciem prac rozwiazania uzgodni¢ z Wojewdédzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow w Walbrzychu.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji to dz. nr 210 obr. nr 27 Srodmiescie w Watbrzychu.

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

6.1. Zakres robot dla calego zamierzenia
budowlanego

Zakres robot obejmuje:

- prace wstgpne zwiazane z zabezpieczeniem placu budowy 1 organizacja ruchu
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- wywo6z ztomu i gruzu budowlanego

- wykonanie obrébek blacharskich

- skucie tynkoéw i demontaz ocieplenia (welna mineralna wraz z blacha trapezowa) Sciany
bocznej

- wzmocnienie $cian wg technologii opisanej w punkcie 3.2.1.

- wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem

- wykonanie docieplenia $ciany bocznej i tylnej

- prace konserwatorskie zwiazane z oczyszczeniem i uzupelieniem cokotu

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,Remont elewacji z dociepleniem ,usuniecie spekan wewnetrznych i zewnetrznych scian oraz
wykonanie nowych schoddow od strony podwérka wraz z barierkami w nieruchomosci przy
Al. Wyzwolenia 35 w Watbrzychu”

6.2. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancéw. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku 1 przylegtych do budynku dojazdow.

6.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

W trakcie budowy wykonywane begda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robo6t na wysokos$ci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyzej
1 pigtra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robot moga
wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,

- upuszczenie narze¢dzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robét)

Z uwagi na eksploatacj¢ budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwo$¢ zagrozenia
zdrowia 0so0b przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwigzane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwiazane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow atmosferycznych
— wystapienic opaddéw deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych, wiatrow o predkosci
powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania roboét jak i przewidzianych przerw w pracy.

6.4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni moga by¢ wylacznie
pracownicy znajacy jego obstuge . Niezaleznie, nalezy zachowaé¢ ogolne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoScia robdt i zaopatrzeni w komplet niezbednych
narzedzi, odziez ochronna , hetmy , rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrgbie robdt winny by¢ oznakowane i zabezpieczone.
Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwalych elementéw budynku lub pracowa¢ na pomostach
odpowiednio zabezpieczonych.

Wszystkie prace wykonywaé z zastosowaniem ogélnych 1 szczegdtowych warunkow bhp,
zgodnie z:

® Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r (z p6zn.
zmianami) w sprawie ogélnych warunkow bhp

® Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r (z pdzn. zmianami) w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych
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6.5. Wskazanie Srodkow techmnicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane 1
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu
przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczegdlna ostroznosé
nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu nastgpujacych robot:

e roboty tynkarskie i dekarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pilty tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwraca¢ uwage
na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$¢ i prawidlowe podlaczenie do sieci elektrycznej.
Wymagania bhp, ktére bezposrednio wiaza si¢ z technologia prowadzenia robét, dotycza:

- rusztowan , ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ upadku,
potkni¢¢ 1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchow pracownikéw w czasie
pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegolnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i inne niezbgedne srodki ochrony osobistej. Pasy
bezpieczenstwa winny by¢ przymocowane do statych cz¢sci budowli.

- narzedzi, sprzg¢tu 1 odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wiasciwe, sprawne
narzedzia i sprzgt oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowia tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z zagadnieniem bhp na
budowie. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory
powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow
bhp oraz wymagan ppoz. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci
przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

e prace na wysokosci

Nalezy zastosowaé pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywa¢ z pomostow
otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne,
ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci budowli.
Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym
zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja 1 warunkami
technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy
nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace 1 na wysiggnikach
nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Na wszystkich rusztowaniach winny
by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu. Rusztowanie powinno
by¢ konserwowane.

e prace zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy, prace demontazowe

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow (gldwnie podczas
demontazu blachy trapezowej i ocieplenia welna mineralng elewacji bocznej, jak i zbijanych
tynkdéw na pozostatych elewacjach) , ustawiajac bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w
przepisowych odleglosciach od budynku oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do
budynkow oraz przej$cia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu
dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny byc¢
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nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m,
szeroko$¢, co najmniej o 1 m wigksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii poprzez:

- okre$lenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiadac apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.

e warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystapienia opadow deszczu $niegu,
wyltadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty budowlane nalezy
bezwzglednie przerwac.

UWAGA! Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istniejqg lampy oswietleniowe, ktére nalezy
przed zdemontowac¢ na czas wykonywania prac. Sposéb demontazu i ponownego montazu
nalezy uzgodnic z wtascicielem sieci elektrycznej i oswietlenia.

6.6. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidlowe]
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.
Na budowie obowiazuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-

bytowych.

Opracowatl:
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