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1. DANE EWIDENCYJNE : 

1.1.Określenie zamierzenia:  
Remont elewacji z dociepleniem, usunięcie spękań wewnętrznych i zewnętrznych ścian 
oraz wykonanie nowych schodów od strony podwórka wraz z barierkami w nieruchomości 
przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu 
 
1.2.Adres : Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 35 
 
1.3.Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa 
Al. Wyzwolenia 35, 58-300 Wałbrzych 

 
1.4.Autorzy projektu 
mgr inż. Paweł Gałan 

2. DANE OGÓLNE – PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
-   Umowa na wykonanie prac projektowych 
-   Uzgodnienia ze Zleceniodawcą 
-   Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Jednostkę Projektową 
-   Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej 

3. BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 

3.1.Opis stanu istniejącego 

Budynek wybudowany w I połowie XX wieku w zabudowie śródmiejskiej półzwartej. Całkowicie 
podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje naziemne (trzy kondygnacje wraz ze strychem 
zagospodarowanym na mieszkania). Wejście do budynku od strony elewacji tylnej i frontowej. 
Zbudowany w technologii tradycyjnej. Stropy nad piwnicą masywne, stropy nad wyższymi 
kondygnacjami – drewniane. Dach budynku zróżnicowany,  dwuspadowy, miejscami mansardowy, 
kryty dachówką ceramiczną „w koronkę”. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej płatwiowej. 
Wystrój elewacji – prosty, ze zdobieniami na wykuszach. Teren wokół kamienicy utwardzony 
betonową kostką chodnikową od strony elewacji tylnej i asfaltu od frontu budynku. 
 
Podstawowe parametry budynku 

 
- powierzchnia zabudowy – 222,79m2 
- kubatura – 3 493,77m3 
- 4 kondygnacje nadziemne (3 kondygnacje +poddasze użytkowe) 
- kategoria obiektu budowlanego – XIII 
- kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV – budynki mieszkalne 

 - wysokość głównej bryły budynku ok. 16,50m . 
 
W czasie oględzin budynku stwierdzono:  

-     spękania i ubytki tynku, 
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-     parapety i obróbki blacharskie w stanie niezadowalającym. 
-     spękania ścian w klatce schodowej, 
-     schody zewnętrzne od strony elewacji tylnej w stanie niezadawalającym, 
 

Budynek znajduje się w obszarze objętym ochrona konserwatorską pn” Historyczny układ 
urbanistyczny DZIELNICY STARE MIASTO” – wpisanym  do rejestru zabytków decyzją z dnia 
08.12.1977 r. pod numerem 712/683/Wł. 

 
Stan obecny 
 
Elewacja frontowa 

 
 
Elewacja tylna  
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Elewacja boczna 
 

  

3.2.Opis projektowanych rozwiązań 

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji frontowej bez docieplania,  docieplenie 
elewacji tylnej i bocznej , oraz wymianę stolarki okiennej w piwnicy. Na elewacji bocznej istnieje 
docieplenie do demontażu wykonane metodą suchą ciężką (styropianu gr. 5 cm). Należy wykonać 
ścianę dociskową ściany fundamentowej w obrębie klatki schodowej, rozebrać i wykonać nowe 
schody od strony elewacji tylnej.     
 

3.2.1. Naprawa spękań w obrębie klatki schodowej 

Spękania ścian w obrębie spoczników od strony wewnętrznej , należy wzmocnić poprzez 
wklejenie prętów np. Helifix lub technologii równoważnej. W poziomych warstwach zaprawy 
wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach (co 6 warstwa cegieł) i na określoną głębokość (ok. 4 
cm). Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. Do końca szczeliny 
wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 10 mm. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu 
uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 
10 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 
stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnię spoiny. Zwilżać spoinę co 
pewien czas. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. Po wklejeniu prętów należy 
uzupełnić tynki i malaturę klatki schodowej. 
Od zewnątrz należy spiąć boczne ściany klatki schodowej do głównych ścian budynku przy 
pomocy klamr  z płaskownika gr.8 mm i C80 zakotwionych przy pomocy kotew firmy HILTI 
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HAS-E M12x110/88. Klamry należy wykonać pod dachem i pod każdym spocznikiem po obu 
stronach klatki schodowej. 
Należy wykonać wzmocnienie ściany fundamentowej klatki schodowej w części tylnej budynku 
poprzez wykonanie ściany dociskowej gr. 15cm i 20cm. Ścianę należy wykonać z betonu C20/25 
i zbroić krzyżowo prętami #12mm co 15cm. 
 
Kolejność wykonania prac  

 Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną 
głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości 
spoiny.  

 Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.  
 Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond MM2 o grubości ok. 15 mm.  
 Wepchnąć pręt HeliBar o średnicy 8 mm w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.  
 Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej MM2 pozostawiając ok. 15 mm w 

celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie   
stosowanej w pozostałych spoinach obiektu.  

 Wyrównać powierzchnię spoiny.  
 Zwilżać spoinę co pewien czas.  
 Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.  

 
 

 

Pręty HELIBAR i kotwy śrubowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg 
EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych: 

- umowna granica plastyczności Re0,2  220 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm  510 MPa 

- wydłużenie względne A5  45 % 

Masa 1 m pręta (kotwy):pręt lub kotwa o średnicy 4,5 mm - 59 g/m, 
pręt lub kotwa o średnicy 6,0 mm - 71g/m, pręt lub kotwa o średnicy 8,0 mm - 83 g/m,pręt lub kotwa 
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o średnicy 10,0 mm - 125 g/m. 
Masa 1 m pręta (kotwy) nie powinna różnić się od wartości nominalnej o więcej niż 5% 

UWAGI.  
Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:  
 Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku)  
 HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.  
 Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły)-wykonać zgodnie z częścią rysunkową .  
 W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku (rys. A) 

HeliBar powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w 
przylegającej ścianie.  

 W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar 
powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.  

 
Podczas wykonywania prac związanych z wykuwaniem bruzd do przeszyć na klatce schodowej należy 
sprawdzić, czy otwory po zdemontowanych w przeszłości skrzynkach elektrycznych zostały 
przemurowane do pełnej grubości ściany W przypadku niepełnego przemurowania tych wnęk lub 
przemurowania bez przewiązania z istniejącą ścianą, należy wykonać pełne przemurowania wraz z 
przewiązaniem z istniejącymi ścianami. 
 

3.2.2. Remont elewacji 

Elewacja frontowa 
 Przed rozpoczęciem robót wszystkie okna należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania 

w trakcie robót należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. 
Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istnieją lampy oświetleniowe, które należy przed zdemontować na czas 
wykonywania prac. Sposób demontażu i ponownego montażu należy uzgodnić z właścicielem sieci elektrycznej 
i oświetlenia. 

Przed przystąpieniem do prac usunąć wszystkie zbędne elementy na elewacjach, a także okablowanie (w tym 
telewizji kablowej – należy wcześniej uzgodnić z właścicielem sieci). 

Należy skuć wszystkie tynki, pozostawiając gzymsy i podokienniki oraz inne elementy ozdobne w obrębie 
wykuszy budynku. Czyszczenie ścian przeprowadzić tak, by były wolne od kurzu, wykwitów i innych substancji 
pogarszających przyczepność, za pomocą środka STO Fasadenarbeizer, a następnie myjki ciśnieniowej. W 
przypadku spękań elewacji wzmocnić miejsca postępując zgodnie  z punktem 3.2.1. Kolejno podłoże należy 
zagruntować, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podłożu wykonać warstwę podkładową 
przy użyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML, wierzchnią warstwę wykończeniową stanowić 
będą tynki  z zaprawy STO Ispo Klasyk z dodatkiem włókien wzmacniających zacierane na gładko. Przed 
malowaniem podłoże należy zagruntować głęboko penetrującym preparatem gruntującym STO Prim Micro. 
Pomalować farbą STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2) 
zgodnie z kolorystyką przyjętą w części rysunkowej dokumentacji.  
Cokół ceglany oczyścić z farby, kolejno wykonać spoiny za pomocą  fugi Sto Trass Fuge, kolejno zabezpieczyć 
preparatem hydrofobizującym. Wszystkie czynności należy wykonać z zasadami wiedzy technicznej, 
instrukcjami dot. stosowania systemu. W projekcie przyjęto rozwiązania systemowe firmy STO, choć dopuszcza 
się zastosowanie materiałów innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zbliżonych właściwości preparatów). 
Elementy dekoracyjne  należy uzupełnić i poddać renowacji. Technologię renowacji detali elewacji 
należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Wałbrzychu. 

Przed rozpoczęciem prac rozwiązania uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków w Wałbrzychu.  
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Elewacja boczna i elewacja tylna 
Zaprojektowano docieplenie obu ścian w oparciu o BSO zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2009. 
Zakłada się skucie tynków elewacji tylnej. Należy zdemontować istniejące docieplenie ściany 
bocznej z należytą ostrożnością, a także oświetlenie ściany, kolejno dokonać oceny stanu 
technicznego ściany. W przypadku widocznych spękań ściany należy naprawić miejsca te 
zgodnie z punktem 3.2.1. 
Po skuciu tynków oczyścić cegłę z resztek zaprawy. W miejscu wypłukania zaprawy ze spoin 
między cegłami, uszkodzone spoinowanie oczyścić na głębokość 2 cm, następnie uzupełnić 
zaprawą cem-wap. Przygotowane w ten sposób ściany zagruntować środkiem głęboko 
penetrującym np. Sto-Primer. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy 
przeprowadzić próbę przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek 
styropianu o wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejąca grubości około 1 
cm. Po trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli 
zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można 
przystąpić do mocowania płyt styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą 
oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć. Po 
wykonaniu próby przyczepności można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej ścian 
styropianem EPS 70- 038 o grubości 15 cm (ścianę boczną  budynku ocieplić wełną mineralną 
Frontrock Max E (Rockwool) o gr. 15 cm i λD = 0,036 W/mK).  Docieplenie wykonać na elewacji 
bocznej - od poziomu terenu aż do gzymsu, na elewacji tylnej – 10 cm poniżej dolnej krawędzi 
stropu piwnicy. Ocieplenie ścian rozpocząć od zamocowania wypoziomowanej listwy cokołowej. 
Płyty styropianu kleić z przesunięciem o pół płyty. Zaprawę klejową nakładać w formie ciągłej 
ramki po obwodzie płyty i w postaci „placków" równomiernie nałożonych na płytę. Dodatkowo 
płyty styropianu mocować kołkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N 
w ilości 6 szt. / m2 o długości dostosowanej do grubości mocowanego styropianu. 
Z uwagi na uszkodzenia spoin murów głębokość osadzenia kołków nie powinna być mniejsza niż 
6 cm. Kołkowanie wykonywać nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt 
styropianu. Nie stosować pionowania ścian, starać się doprowadzić do uzyskania możliwie 
równej płaszczyzny ocieplanej ściany. Niedopuszczalne są szczeliny między płytami styropianu 
większe niż 2 mm. W przypadku szczelin większych niż 2 mm ubytki uzupełnić paskami 
styropianu wklejonymi na piankę poliuretanową, bądź uzupełnić samą pianką. Po 2 dniach 
od zamocowania styropianu nakładać warstwę kleju w którą należy wtopić siatkę zbrojącą z 
włókna szklanego, siatka z włókna winna być wtopiona w warstwę kleju grub. 3-5 mm. Siatki 
układać z zakładem minimum 10 cm. Na narożnikach przed klejeniem siatki zamocować 
systemowe listwy aluminiowe narożne z siatką. W parterze wykonać zbrojenie elewacji dwiema 
warstwami siatki do wysokości 2 m od poziomu terenu. Narożniki okien i drzwi zbroić 
dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukośnie. Powierzchnie 
ościeży ocieplić styropianem grubości 2 cm EPS S Gold Fasada Termoorganika. W przypadku 
gdy sposób zamocowania okien nie daje możliwości zamocowania projektowanej grubości 
styropianu powierzchnię ościeży pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką z włókna szklanego, tak 
przygotowaną powierzchnię po zagruntowaniu pokryć masą tynkarską. Wszystkie krawędzie 
okien, gzymsów i narożniki obrobić kątownikami aluminiowymi z siatką a płaszczyzny 
elementów izolacji termicznej pokryć masą klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego oraz 
wykończyć masą tynkarską. Na wyrównanej i wygładzonej warstwie klejowej wykonać podkład 
tynkarski wzmacniający podłoże ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K 
o uziarnieniu 1,5 mm nakładać pacą metalową na płaszczyznę ściany i zacierać pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie dopuścić do zaschnięcia zacieranej zaprawy przed nałożeniem kolejnej partii 
masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzieć na krawędziach otworów, narożnikach lub 
detalach architektonicznych. Nie prowadzić prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy 
silnym wietrze, opisane warunki mogą powodować szybsze zasychanie masy tynkarskiej co 
uniemożliwi jej prawidłowe zatarcie. Do ocieplenia ościeży okiennych stosować styropian 



„Remont elewacji z dociepleniem ,usunięcie spękań wewnętrznych i zewnętrznych ścian oraz 
wykonanie nowych schodów od strony podwórka wraz z barierkami w nieruchomości przy 

Al. Wyzwolenia 35 w Wałbrzychu” 

____________________________________________________________ 
Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 

58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 
Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23 

     
 

grubości 2 cm. Styk otynkowanej ościeży z ościeżnicą okna uszczelnić silikonem. Podokienniki 
blaszane muszą wystawać poza lico ściany na długość 4 cm a obróbki blacharskie okapników w 
przypadku nie stosowania boczków PCV powinny być wywinięte 2 cm na ściankę boczną ościeża 
pod styropianem. W przypadku rozbieżności technologii wykonania ocieplenia opracowanej 
przez producenta z powyższym opisem, stosować się do wytycznych producenta. Cokół na 
elewacji tylnej należy oczyścić z farby, a następnie poddać hydrofobizacji.  

Przyjęto kolorystykę zgodnie z wzornikiem Sto Architectural Colours: 
 detal: kolor 16268 
 tło detalu:16267 
 tło: 16267 
 

Detale ocieplenia ścian elewacji 

 

Detal 1. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady 

 

Detal 2. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawędziowy 

 



„Remont elewacji z dociepleniem ,usunięcie spękań wewnętrznych i zewnętrznych ścian oraz 
wykonanie nowych schodów od strony podwórka wraz z barierkami w nieruchomości przy 

Al. Wyzwolenia 35 w Wałbrzychu” 

____________________________________________________________ 
Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 

58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 
Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23 

     
 

 

Detal 4. Detal łączników mocujących płyty styropianowe. 

 

Detal 5. Ułożenie płyt izolacji termicznej – naroże 
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Detal 6. Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np. okien i drzwi) 
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3.2.3. Obróbki  blacharskie 

Przed rozpoczęciem prac na elewacjach zdemontować ostrożnie rury spustowe (będące z dobrym 
stanie), po zakończeniu prac zamontować ponownie z należyta starannością tak, by nie uszkodzić 
tych elementów.   
Inne elementy blacharskie należy odtworzyć przy użyciu blachy tytan.-cynk. grubości min. 0,6 
mm, przy użyciu śrub i gwoździ z materiałów odpornych albo zabezpieczonych przed korozją.   

3.2.4. Wymiana stolarki okiennej 

Istniejącą stolarkę piwnicy należy wymienić na stolarkę z PCV w kolorze  białym.  

3.2.5. Remont schodów wejściowych od strony elewacji tylnej. 

Należy rozebrać istniejące schody. Wykonać fundament o przekroju 35x25 cm zbrojony prętami 
4xfi12mm. Głębokość posadowienia -0,8m. Następnie wymurować ściany fundamentowe z 
bloczków betonowych M6. Część nadziemną murków schodów wykonać z cegły klinkierowej. 
Wnętrze schodów wypełnić kruszywem łamanym i zagęścić. Na tak wykonanym podłożu 
wykonać schody żelbetowe zbrojone prętami fi 12 co 15 cm. Schody należy wykończyć granitem 
promieniowanym. Balustradę wykonać ze stali nierdzewnej i zamontować do nowo powstałych 
schodów.   
Uwaga: Przed rozpoczęciem prac rozwiązania uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków w Wałbrzychu.  

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

 
Obszar oddziaływania inwestycji to dz. nr 210 obr. nr 27 Śródmieście w Wałbrzychu.  

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego 

Zakres robót obejmuje: 
-     prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruchu 
-    demontaż orynnowania, obróbek blacharskich, 
-    wywóz złomu i gruzu budowlanego 
-    wykonanie obróbek blacharskich  
-   skucie tynków i demontaż ocieplenia (wełna mineralna wraz z blachą trapezową) ściany 
bocznej 
- wzmocnienie ścian wg technologii opisanej w punkcie 3.2.1. 
- wykonanie nowych tynków zgodnie z projektem  
- wykonanie docieplenia ściany bocznej i tylnej 
- prace konserwatorskie związane z oczyszczeniem i uzupełnieniem cokołu  
- odtworzenie elementów dekoracyjnych elewacji  
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6.2. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany przez 
mieszkańców. Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie wejść do 
budynku i przyległych do budynku dojazdów.  

6.3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
a) związane z wykonywaniem robót na wysokości (pow. 5 m) 
Roboty niosące ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyżej 
1 piętra (rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robót mogą 
wystąpić zagrożenia: 
- upadek pracownika, 
- upuszczenie narzędzia roboczego, 
- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego. 
b) związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkały w trakcie 
wykonywania robót) 
Z uwagi na eksploatację budynku w trakcie wykonywania robót istnieje możliwość zagrożenia 
zdrowia osób przebywających w budynku (zabezpieczenie okien), a także osób także osób 
wchodzących i wychodzących z budynku. 
c) związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych 
Należy przewidzieć zagrożenie związane z nagłym pogorszeniem się warunków atmosferycznych 
– wystąpienie opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych, wiatrów o prędkości 
powyżej 10 m/s zarówno w trakcie wykonywania robót jak i przewidzianych przerw w pracy. 

6.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przy pracach wymagających użycia sprzętu mechanicznego zatrudnieni mogą być wyłącznie 
pracownicy znający jego obsługę . Niezależnie, należy  zachować ogólne warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracownicy powinni być zapoznani z kolejnością robót i zaopatrzeni  w komplet niezbędnych 
narzędzi, odzież ochronną , hełmy , rękawice i okulary.  
Wszystkie przejścia i przejazdy w obrębie robót winny być oznakowane i zabezpieczone. 
Robotnicy  pracujący na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 
na linach umocowanych do trwałych elementów budynku lub pracować na pomostach 
odpowiednio zabezpieczonych. 
Wszystkie prace wykonywać z zastosowaniem ogólnych i szczegółowych warunków bhp, 
zgodnie z: 
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r (z późn. 
zmianami) w sprawie ogólnych warunków bhp  
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r (z późn. zmianami)  w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych 
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6.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie 

 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i 
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być przeszkoleni z zakresu 
przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczególną ostrożność 
należy zachować przy wykonywaniu następujących robót: 
 roboty tynkarskie i dekarskie 
Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (piły tarczowe, wiertarki itp.) należy zwracać uwagę 
na sprawność tych urządzeń oraz ich kompletność i prawidłowe podłączenie do sieci elektrycznej. 
Wymagania bhp, które bezpośrednio wiążą się z technologią prowadzenia robót, dotyczą: 
- rusztowań , które powinny być zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowań,  
- stanowisk pracy, które powinny być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość upadku, 
potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę ruchów pracowników w czasie 
pracy. Jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie niebezpiecznych, pracowników należy 
wyposażyć dodatkowo w pasy bezpieczeństwa i inne niezbędne środki ochrony osobistej. Pasy 
bezpieczeństwa winny być przymocowane do stałych części budowli. 
- narzędzi, sprzętu i odzieży – pracownicy winni być wyposażeni we właściwe, sprawne 
narzędzia i sprzęt oraz odzież ochronną.  
Uwagi te stanowią tylko przypomnienie nielicznych spraw związanych z zagadnieniem bhp na 
budowie. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, który 
powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników przepisów 
bhp oraz wymagań ppoż. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości 
przepisów bhp przez zatrudnionych pracowników oraz pracowników wykonujących roboty 
specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie 
zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia robót. 
W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogącymi powodować niebezpieczeństwo dla 
pracowników są: 
 prace na wysokości 
Należy zastosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótkimi linami umocowanymi do stałych 
elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywać z pomostów 
otoczonych barierami o wysokości 1,1 m. Pomosty mogą być stałe, rozbieralne lub mechaniczne, 
ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone 
pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z zasadami montażu rusztowań, projektem lub instrukcją i warunkami 
technicznymi. Po dłuższej przerwie w pracach, każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy 
należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań. Rusztowania wiszące i na wysięgnikach 
należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Na wszystkich rusztowaniach winny 
być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno 
być konserwowane.  
 prace związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy, prace demontażowe 
Należy oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów (głównie podczas 
demontażu blachy trapezowej i ocieplenia wełną mineralną elewacji bocznej, jak i zbijanych 
tynków na pozostałych elewacjach) , ustawiając bariery ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w 
przepisowych odległościach od budynku oraz rozmieścić tablice ostrzegawcze. Wejścia do 
budynków oraz przejścia w strefie zagrożonej zabezpieczyć daszkami ochronnymi z materiału 
dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. Daszki winny być 
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nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, wysokość daszków min. 2,40 m, 
szerokość, co najmniej o 1 m większe od szerokości przejścia. 
Przyjąć odpowiedni sposób zabezpieczenia okien budynku. 
Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii poprzez: 
- określenia miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych 
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p.poż. 
- posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 
 warunki atmosferyczne 
W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – wystąpienia opadów deszczu śniegu, 
wyładowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyżej 10 m/s –roboty budowlane należy 
bezwzględnie przerwać. 
UWAGA! Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istnieją lampy oświetleniowe, które należy 
przed zdemontować na czas wykonywania prac. Sposób demontażu i ponownego montażu 
należy uzgodnić z właścicielem sieci elektrycznej i oświetlenia. 

6.6. Uwagi końcowe 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winno być w pomieszczeniu. 
Na budowie obowiązują standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-
bytowych. 
 
       Opracował: 
 

 


