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1. DANE EWIDENCYJNE :
1.1.0Kkreslenie zamierzenia:
Remont elewacji z dociepleniem ,usunigcie spekan wewngtrznych i zewnetrznych $cian
oraz wykonanie nowych schodow od strony podworka wraz z barierkami w nieruchomosci
przy Al. Wyzwolenia w Waltbrzychu

1.2.Adres : Watbrzych, Al. Wyzwolenia 35

1.3.Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa
Al. Wyzwolenia 35, 58-300 Watbrzych

1.4. Autorzy projektu
mgr inz. Pawetl Gatan

2. DANE OGOLNE - PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych

Uzgodnienia ze Zleceniodawca

Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Jednostke Projektowa
Uchwata Wsp6lnoty Mieszkaniowe;

3. BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

3.1.0pis stanu istniejgcego

Budynek wybudowany w I polowie XX wieku w zabudowie $rodmiejskiej polzwarte;.
Calkowicie podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje naziemne (trzy kondygnacje wraz ze
strychem zagospodarowanym na mieszkania). Wejscie do budynku od strony elewacji
tylnej 1 frontowej. Zbudowany w technologii tradycyjnej. Stropy nad piwnica masywne,
stropy nad wyzszymi kondygnacjami — drewniane. Dach budynku zréznicowany,
dwuspadowy, miejscami mansardowy, kryty dachowka ceramiczna ,,w koronke”. Wigzba
dachowa konstrukcji drewnianej ptatwiowej. Wystroj elewacji — prosty, ze zdobieniami na
wykuszach. Teren wokot kamienicy utwardzony betonowa kostka chodnikowa od strony
elewacji tylnej 1 asfaltu od frontu budynku.

Podstawowe parametry budynku

- powierzchnia zabudowy — 222,79m’

- kubatura — 3 493,77m’

- 4 kondygnacje nadziemne (3 kondygnacje +poddasze uzytkowe)
- kategoria obiektu budowlanego — XIII

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV — budynki mieszkalne

- wysokos$¢ gtdéwnej bryly budynku ok. 16,50m .

W czasie ogledzin budynku stwierdzono:
- spekania 1 ubytki tynku,
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- parapety i obrobki blacharskie w stanie niezadowalajacym.
- spekania Scian w klatce schodowej,
- schody zewnetrzne od strony elewacji tylnej w stanie niezadawalajacym,

Budynek znajduje si¢ w obszarze objetym ochrona konserwatorska pn” Historyczny
uktad urbanistyczny DZIELNICY STARE MIASTO” — wpisanym do rejestru zabytkow
decyzja z dnia 08.12.1977 r. pod numerem 712/683/W1.

Stan obecny

Elewacja frontowa

G
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Elewacja boczna

3.2.0pis projektowanych rozwiazan
Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji frontowej bez docieplania,
docieplenie elewacji tylnej 1 bocznej , oraz wymiang stolarki okiennej w piwnicy. Na
elewacji bocznej istnieje docieplenie do demontazu wykonane metoda sucha cigzka
(styropianu gr. 5 cm). Nalezy wykona¢ $ciang dociskowa $ciany fundamentowej w
obrebie klatki schodowej, rozebra¢ 1 wykona¢ nowe schody od strony elewacji tylne;.

3.2.1. Naprawa spekan w obrebie klatki schodowej

Spekania §cian w obregbie spocznikoOw od strony wewngtrznej , nalezy wzmocni¢ poprzez
wklejenie pretow np. Helifix lub technologii rownowaznej. W poziomych warstwach
zaprawy wyciac¢ szczeliny w wymaganych odstgpach (co 6 warstwa cegiel) 1 na okreslona
glebokos¢ (ok. 4 cm). Wyczysci€ szczeliny przy pomocy odkurzacza 1 spryska¢ woda. Do
konca szczeliny wprowadzi¢ zapraw¢ HeliBond o grubosci ok. 10 mm. Wepchnaé pret
HeliBar w zaprawg¢ w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nastgpna warstwe
zaprawy cementowe] pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdzniejszego uzupehienia
wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu. Wyrowna¢ powierzchni¢ spoiny. Zwilza¢ spoing co pewien czas. Uzupehié
wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa. Po wklejeniu pretow nalezy uzupehic tynki
1 malaturg klatki schodowe;.

Od zewnatrz nalezy spia¢ boczne $ciany klatki schodowej do glownych $cian budynku
przy pomocy klamr z plaskownika gr.8 mm 1 C80 zakotwionych przy pomocy kotew
firmy HILTI HAS-E M12x110/28. Klamry nalezy wykona¢ pod dachem i pod kazdym
spocznikiem po obu stronach klatki schodowe;.
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Nalezy wykona¢ wzmocnienie $ciany fundamentowej klatki schodowej w czgsci tylnej
budynku poprzez wykonanie $ciany dociskowej gr. 15cm. Sciang nalezy wykonaé z
betonu C20/25 1 zbroi¢ krzyzowo pretami #12mm co 15cm.

3.2.2. Remont elewacji
Elewacja frontowa

Przed rozpoczgciem robot wszystkie okna nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia.
Ewentualne zachlapania w trakcie robot nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Na elewacji frontowej 1 elewacji bocznej istnieja lampy oswietleniowe, ktore nalezy
przed zdemontowa¢ na czas wykonywania prac. Sposéb demontazu i ponownego
montazu nalezy uzgodni¢ z wlascicielem sieci elektrycznej 1 oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac usuna¢ wszystkie zbgdne elementy na elewacjach, a takze
okablowanie (w tym telewizji kablowej — nalezy wcze$niej uzgodni¢ z wilascicielem
sieci).

Nalezy sku¢ wszystkie tynki, pozostawiajac gzymsy 1 podokienniki oraz inne elementy
ozdobne w obrgbie wykuszy budynku. Czyszczenie $Scian przeprowadzi¢ tak, by byly
wolne od kurzu, wykwitéw 1 innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢, za pomoca
srodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ciSnieniowej. W przypadku spekan
elewacji wzmocni¢ miejsca postepujac zgodnie z punktem 3.2.1. Kolejno podloze nalezy
zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podiozu wykonac
warstwe podkladowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML,
wierzchnig warstweg wykonczeniowa stanowi¢ beda tynki z zaprawy STO Ispo Klasyk z
dodatkiem wildkien wzmacniajacych zacierane na gladko. Przed malowaniem podloze
nalezy zagruntowaé glgboko penetrujacym preparatem gruntujacym STO Prim Micro.
Pomalowa¢ farba STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalnosci
pary wodnej i CO2) zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgsci rysunkowej dokumentacji.
Cokot ceglany oczysci¢ z farby, kolejno wykonaé spoiny za pomoca fugi Sto Trass Fuge,
kolejno zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujacym. Wszystkie czynno$ci nalezy
wykona¢ z zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami dot. stosowania systemu. W
projekcie przyjeto rozwiazania systemowe firmy STO, cho¢ dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonych wilasciwosci
preparatow).

Elementy dekoracyjne nalezy uzupehli¢ 1 poddaé¢ renowacji. Technologi¢ renowacji
detali elewacji nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
Watbrzychu.

Przed rozpocz¢ciem prac rozwigzania uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow w Walbrzychu.

Elewacja boczna i elewacja tylna

Zaprojektowano docieplenie obu $cian w oparciu o BSO zgodnie z instrukcja ITB nr
447/2009. Zaktada si¢ skucie tynkow elewacji tylnej. Nalezy zdemontowac istniejace
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docieplenie $ciany bocznej, a takze oswietlenie $ciany, kolejno dokona¢ oceny stanu
technicznego $ciany. W przypadku widocznych spgkan $ciany nalezy naprawi¢ miejsca te
zgodnie z punktem 3.2.1.

Po skuciu tynkéw oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy
ze spoin migdzy ceglami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na glgbokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupehic¢ zaprawa cem-wap. Przygotowane w ten sposob $ciany zagruntowac
srodkiem gleboko penetrujacym np. Sto-Primer. Po zakonczeniu prac zwiazanych z
przygotowaniem podloza nalezy przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym
celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do
styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach mozna
przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie,
to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do mocowania plyt
styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa oznacza to, ze
podloze jest niewlasciwie przygotowane 1 nalezy ten etap prac powtorzy¢. Po wykonaniu
proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej S$cian
styropianem EPS 70- 038 o grubosci 15 cm ($ciang boczna budynku ociepli¢c wetlna
mineralna Frontrock Max E (Rockwool)- zgodnie z dokumentacja rysunkowa).
Docieplenie wykona¢ na elewacji bocznej - od poziomu terenu az do gzymsu, na elewacji
tylnej — 10 cm ponizej dolnej krawedzi stropu piwnicy. Ocieplenie $cian rozpoczaé od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem
o pot ptyty. Zaprawe klejowa naklada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty 1 w
postaci ,,plackow" roéwnomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo plyty styropianu
mocowac¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilosci
6szt./m2 o dlugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu.
Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokos¢ osadzenia kolkéw nie powinna byc¢
mniejsza niz 6 cm. Kolkowanie wykonywa¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia plyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do
uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny
migdzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2
mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na piank¢ poliuretanowa, badz
uzupehni¢ sama pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju
w ktora nalezy wtopi¢ siatkg zbrojaca z widkna szklanego, siatka z wiokna winna by¢
wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na
naroznikach przed klejeniem siatki zamocowac¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z
siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2
m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi
o wymiarach 30x35 cm klejonymi uko$nie. Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem
grubosci 2 cm EPS S Gold Fasada Termoorganika. W przypadku gdy sposob
zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z widkna
szklanego, tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska.
Wszystkie krawedzie okien, gzymsoéw 1 narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z
siatka a plaszczyzny elementow izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojona siatka
z wilokna szklanego oraz wykonczy¢ masa tynkarska. Na wyrownanej 1 wygtadzonej
warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski wzmacniajacy podiloze ISPO
PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm naklada¢ paca
metalowa na plaszczyzng Sciany 1 zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie dopusci¢ do
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3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

zaschnigcia zacieranej zaprawy przed nalozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej.
Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otwordw, naroznikach lub detalach
architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i1 przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej
co uniemozliwi jej prawidlowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac
styropian grubosci 2 cm. Styk otynkowanej o$ciezy z o$cieznica okna uszczelnic¢
silikonem. Podokienniki blaszane musza wystawaé poza lico $ciany na dlugo$¢ 4 cm
a obrobki blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny
by¢ wywinigte 2 cm na $ciank¢ boczna o$cieza pod styropianem. W przypadku
rozbieznosci technologii wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z
powyzszym opisem, stosowac si¢ do wytycznych producenta. Cokét na elewacji tylne;j
nalezy oczys$ci¢ z farby, a nastgpnie podda¢ hydrofobizacji.

Przyjeto kolorystyke zgodnie z wzornikiem Sto Architectural Colours:
detal: kolor 16268

tlo detalu:16267

tlo: 16267

Obrobki blacharskie

Przed rozpoczgciem prac na elewacjach zdemontowac ostroznie rury spustowe (bedace z
dobrym stanie), po zakonczeniu prac zamontowa¢ ponownie z nalezyta starannos$cia tak,
by nie uszkodzi¢ tych elementow.

Inne elementy blacharskie nalezy odtworzy¢ przy uzyciu blachy tytan.-cynk. grubosci
min. 0,6 mm, przy uzyciu srub 1 gwozdzi z materialdow odpornych albo zabezpieczonych
przed korozja.

Wymiana stolarki okiennej
Istniejaca stolarke piwnicy nalezy wymieni¢ na stolarkg z PCV w kolorze bialym.

Remont schodow wejsciowych od strony elewacji tylnej.

Nalezy rozebra¢ istniejace schody. Wykona¢ fundament o przekroju 30x30 cm zbrojony
pretami 4xfil2mm. Glebokos¢ posadowienia -1,5m. Nastgpnie wymurowaé S$ciany
fundamentowe z bloczkow betonowych M6. Cze$¢ nadziemna murkéw schodow
wykona¢ z cegly klinkierowej. Wnetrze schodow wypethi¢ kruszywem lamanym 1
zagesci¢. Na tak wykonanym podtozu wykona¢ schody zelbetowe zbrojone pretami fi 12
co 15 cm. Schody nalezy wykonczy¢ granitem promieniowanym. Balustrad¢ wykona¢ ze
stali nierdzewnej 1 zamontowa¢ do nowo powstatych schodow.

Uwaga: Przed rozpocze¢ciem prac rozwigzania uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw w Walbrzychu.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji to dz. nr 210 obr. nr 27 Srédmiescie w Watbrzychu.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

6.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:
- prace wstepne zwiazane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu
demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,
wywo6z ztomu 1 gruzu budowlanego
wykonanie obrébek blacharskich
skucie tynkéw 1 demontaz ocieplenia (welna mineralna wraz z blacha trapezowa)
$ciany bocznej
- wzmocnienie $cian wg technologii opisanej w punkcie 3.2.1.
- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem
- wykonanie docieplenia $ciany bocznej 1 tylnej
- prace konserwatorskie zwiazane z oczyszczeniem 1 uzupelnieniem cokotu
- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji

6.2. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancéw. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku 1 przylegtych do budynku dojazdow.

6.3.  Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robdt na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pigtra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie
tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,

- upuszczenie narzedzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wilasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w
trakcie wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacj¢ budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwo$¢ zagrozenia
zdrowia 0so0b przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwigzane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwiazane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow atmosferycznych
— wystapienie opaddéw deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych, wiatrow o predkosci
powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania roboét jak i przewidzianych przerw w pracy.

6.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni moga by¢ wylacznie
pracownicy znajacy jego obsluge . Niezaleznie , nalezy  zachowac ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoScia robodt i zaopatrzeni w komplet niezbednych
narzedzi, odziez ochronna , hetmy , rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrgbie robdt winny by¢ oznakowane i zabezpieczone.
Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwalych elementow budynku lub pracowa¢ na pomostach
odpowiednio zabezpieczonych.

Wszystkie prace wykonywaé z zastosowaniem ogélnych 1 szczegdtowych warunkow bhp,
zgodnie z:

® Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r (z p6zn.
zmianami) w sprawie ogélnych warunkow bhp

® Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r (z pdzn. zmianami) w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

6.5. Wskazanie Srodkow techmnicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu
przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczegdlna ostroznosé
nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu nastgpujacych robot:

e roboty tynkarskie i dekarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwraca¢ uwage
na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$¢ i prawidlowe podlaczenie do sieci elektryczne;j.
Wymagania bhp, ktére bezposrednio wiaza si¢ z technologia prowadzenia robét, dotycza:

- rusztowan , ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ upadku,
potkni¢¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchow pracownikéw w czasie
pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegolnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i inne niezbgdne srodki ochrony osobistej. Pasy
bezpieczenstwa winny by¢ przymocowane do statych cz¢sci budowli.

- narzedzi, sprze¢tu 1 odziezy — pracownicy winni by¢é wyposazeni we wiasciwe, sprawne
narzedzia i sprzgt oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowia tylko przypomnienie nielicznych spraw zwiazanych z zagadnieniem bhp na
budowie. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry
powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow
bhp oraz wymagan ppoz. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci
przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

e prace na wysokosci

Nalezy zastosowaé pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywa¢ z pomostow
otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale, rozbieralne lub mechaniczne,
ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci budowli.
Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym
zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja 1 warunkami
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technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy
nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace 1 na wysiggnikach
nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Na wszystkich rusztowaniach winny
by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu. Rusztowanie powinno
by¢ konserwowane.

e prace zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy, prace demontazowe

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow (gléwnie podczas
demontazu blachy trapezowej i ocieplenia welna mineralna elewacji bocznej, jak 1 zbijanych
tynkdéw na pozostatych elewacjach) , ustawiajac bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w
przepisowych odleglosciach od budynku oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do
budynkow oraz przej$cia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu
dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m,
szeroko$¢, co najmniej o 1 m wigksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii poprzez:

- okre$lenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiadac apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.

e warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystapienia opadow deszczu $niegu,
wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty budowlane nalezy
bezwzglednie przerwac.

UWAGA! Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istniejq lampy oswietleniowe, ktore
nalezy przed zdemontowa¢ na czas wykonywania prac. Sposob demontaziu i
ponownego montazu nalezy uzgodnic z wiascicielem sieci elektrycznej i oswietlenia.

6.6. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidlowe]
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowiazuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-

bytowych.

Opracowat:
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