ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,,Wymagania ogoélne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania: ,Remont elewacji z
dociepleniem ,usunigcie spgkan wewnetrznych i zewngetrznych $cian oraz wykonanie nowych schodow od strony

podworka wraz z barierkami w nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia 35 w Walbrzychu”.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje¢ Techniczna jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywacé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla kubaturowych obiektow budownictwa mieszkaniowego oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojgcia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosSciowo i1 sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nast¢pujace zrodta szczegdtowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosSci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywolanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarowno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych —przywolanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznos$ci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigedzy Warunkami Technicznymi o
ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce
Robot.

1.3.Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robot wg spisu:



Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbgdno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. InzZynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem
okresla sig¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

1.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoSci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgéci robot
budowlanych, oraz jej nast¢pcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktoéra Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, o0 wykonanie czgéci robot oraz jej nastepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie robot
na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dzialajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane ("'roboty") - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawceg w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
materiatow 1 sprzetu.

1.10. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzegt z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czgs¢ Robot Statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

1.14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, stanowiaca integralny sktadnik umowy.

1.16. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.



1.17. Szczegolowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogélne warunki umowy.

1.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy.

1.21. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.22. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub czgsci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.23. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera o gotowosci robot budowlanych
do odbioru.

1.24. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26. Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkcji
(robocizny, materiatbw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.27. Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1.28. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja robdt oraz zestawienie iloSci wykonanych robdt; stanowiace podstawe do ich oceny i odbioru
koncowego.

1.29. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.30. Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang
czg$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i
odbioru lub ktora zostala wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

1.31. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.32. Odbidér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
powstalych i1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33. Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia spordw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowiacych podstawe platnosci z
okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robot.

1.35. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zataczony w ST 00Wymagania Ogolne.



1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument tak
zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu

1.38. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.39. Przedmiar Roboét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakic maja zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej cena
jednostkowa.

1.40. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.41. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci Materialdw oraz Robot.

1.43. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces Iub ustuga sa zgodne z

okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.46.Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces lub usluga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czgsci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

- lokalizacjg 1 wspolrzedne punktow glownych oraz reperow,

- Dziennik Budowy,

- Ksigge Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa ,,Remont elewacji z dociepleniem ,usunigcie spgkan wewngtrznych i zewngtrznych
Scian oraz wykonanie nowych schodéow od strony podworka wraz z barierkami w nieruchomosci przy Al.

Wyzwolenia 35 w Walbrzychu”.
Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykonaé¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza caloéci wykonanych Robot, w tym réwniez
dokumentacj¢ geodezyjna.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w peilni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi Kontraktu.

1.5.4.Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robédt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci (w dzien iw nocy) tych znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odnosnie ogloszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.



(¢) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wlasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podle odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona witasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja
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by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostac¢
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjgte w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. 1 ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego



Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasny staraniem, a koszty za wykonanie
wszystKich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

Jesli wyniknie taka konieczno$¢, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania Robot. Wykonawca zobowiazany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wilasdcicielem drogi oraz policja oraz do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projekt (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania drog).

1.5.15.Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwila przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY
2.1.Zrédlo szukania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w czasie postgpu Robot w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatléw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do
Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialtdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialdow w czasie
przeprowadzania inspekcji. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédla. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty,
ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
Robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcg lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakoSci
(atestéw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obciaza
Wykonawcg, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materialy beda skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materiatlow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$é
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoScia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bgda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robdt

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtdownych obiektow i zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow tacznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wilasno$¢ i nie moze by¢é uzywana lub
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwiazan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oso6b
trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na
drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcg do realizacji
rozwiazan chronionych patentami 1 prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.3. Osoby pehliace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
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wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
rob6t budowlanych prowadzona begdzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okre§lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisoOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg, a takze
wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te jednostki, ktore dopuscity
si¢ takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.6. Za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postepu Robdt 1 by¢ zawsze
dostgpne do wgladu dla nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku
materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2.Zasady kontroli jakoSci Robodt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robédt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéow oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
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Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadal te
dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spehniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy
upowaznieni sa:

- Inzynier,
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujace czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci 1 harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementéw Robot do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy
spelnia réwniez rolg ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera i
nadzoru autorskiego.

6.8.2.Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych
swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazié
zgodg na okresowe platnosci czgéciowe.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktore zostana dostarczone
w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te zostana przedtozone Inzynierowi. Wykonawca winien
przekazywac¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania przegladu.

6.8.5.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksiazce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. m3
wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym m3 nasypu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Ilosci, ktéore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robédt, a takze w przypadku
wystegpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czeéciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegoélnionych odrgbnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze cz¢Sciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

- Odbior czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materiatlow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

- Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza

- Dokumentacj¢ Geodezyjna powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Odbiodr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiagcu waznoSci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogl¢dzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu ,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowej ,

- oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czgéci Robot,

¢) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).
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8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgéci Robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokot sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3.Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot

Przejecie czgsci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czg$ci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajgta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czgsci Robdt Statych, ktora Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robdt, pomijajac wszelka drobna zalegta prace i wady, do usunigcia ktorych Wykonawca
jest zobowiazany w Okresie Zglaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i1 ew. PZJ,
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- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokument6éw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowiazan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materialbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbgdnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjne;j,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot obj¢tych ta pozycja.
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9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1.Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy

- zabezpieczy¢ istnicjace przewody elektryczne (sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wiascicielem sieci
elektrycznej).

9.3.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany:

- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na
budowg; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoltego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtloszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalna liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania ogoélne

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowane bgdg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsigwzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.
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5. Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetlnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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ST/B 0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE (CPV 45110000-1)
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z rozbiorkami w
remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,,Remont elewacji z dociepleniem ,usunigcie spgkan
wewngtrznych i zewnetrznych Scian oraz wykonanie nowych schodéw od strony podworka wraz z barierkami w

nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia 35 w Watbrzychu”.
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbiérkowych.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0

2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

- zuraw samochodowy

- narzedzia r¢czne w postaci pil mechanicznych, miotéw, przecinakoéw

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- Przyczepy dtuzycowe

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbidrek musi si¢ odbywaé z zachowaniem warunkoéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- przyczepy dhuzycowe

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku
do ktorych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

5.1.Rozbiorki

5.1.1.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem robot rozbidorkowych nalezy wezesniej, mimo zdewastowania, sprawdzié¢ i odlaczy¢ sieci,
kable etc. w zasiggu rozbiorek.
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5.1.2.Kolejnos¢ rozbidrek

Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzac etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjecia rur spustowych, rynien,
obrobek blacharskich oraz usunigcia pokrycia z dachowki. Elementy demontowaé sukcesywnie.

Elementy rozbiorkowe

Elementy rozbiorkowe to przede wszystkim gruz .. Ponadto stolarka okienna ( okna piwniczne) , , blacha
zdemontowana ze $ciany szczytowej. Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sasiednich

Obiekt czgSciowo rozbierany jest budynkiem w zabudowie zwartej. W zwiazku z tym roboty rozbiorkowe moga
by¢ zagrozeniem dla sasiednich obiektow, ktére nalezy zabezpieczy¢. Ponadto plac roboét nalezy wydzielié
ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewnié bezkolizyjny wyjazd samochodow i
sprzetu z placu budowy.

5.2.Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek:

1) w obrgbie rozbiorek usuna¢ i odtaczyC istniejace kable i sieci, by uniknaé¢ np. porazenia pradem
elektrycznym, zahaczenia o kabel itp.

2) Teren, na ktorym odbywaja sig rozbiorki, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3) Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, rgkawice, okulary ochronne,
szelki bezpieczenstwa.

4) Przy predkosci wiatru wigkszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

5) Miegjsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych
ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzuca¢ do kontenerow i
wywozi¢ samochodami.

6) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiorkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. Kontrola jakoS$ci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.
7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru sa:

- m3 - objctos¢ materiatéw z rozbiorki do wywozu

- m2 - rozbiorki nawierzchni, zbicia tynkéw i.t.p.

- m - demontaz kabli, rurociagdéw, przewodow,

- szt. - demontaz wpustow ulicznych i.t.p.

- t - waga ztomu

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiazujacymi normami technicznymi. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

9. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
2. Normy wlasciwe dla ww. robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)
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ST/B 0.2 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-02 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwigzanego z projektem ,Remont elewacji z
dociepleniem ,usunigcie spgkan wewnetrznych i zewngetrznych $cian oraz wykonanie nowych schodow od strony

podworka wraz z barierkami w nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia 35 w Walbrzychu”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargom oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obrobek elementow wystajacych ponad potaé dachowa
budynku.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie obrobek blacharskich podokiennikéw zewngtrznych,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich listwa wykonczeniowa oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

- wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia technicznego
elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
OkresSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat Iub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petlna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988 Blacha tytanowo-
cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikow, ktore moga
uwalniac¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru.

Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebuja
warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzaca si¢ w wyniku dziatania tlenu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam material podstawowy. Stop
ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalna, szczelna i dobrze
przylegajaca warstewke ochronna, ktéra powoduje to, ze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sa
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wyjatkowo trwate. Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caly dlugi okres swego uzytkowania nie
wymaga zabiegdéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

- Gestos¢ wlasciwa 7,2 g/cm 3

- Temperatura topnienia 418 °C

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

- Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm

- Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C

Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie Rr min. 150 N/mm 2

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

- Rozszerzalnos¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
- Twardo$¢ w skali HB Iub HV min 40

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkretarki, nozyce do cigcia blach, mtotek gumowy,
mtotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy
z butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikdéw z silikonem, rusztowania systemowe z
pomostami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogoélne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoScig przesuwania si¢
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Jezeli dhugosc
elementéw z blachy dachowkowe;j jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spelnia¢ wymaganych przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podokienniki zewngtrzne

Projektowane obréobki blacharskie podokiennikéw zewngtrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢
styropianem zgodnie z technologia przewidziana w systemach BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak
w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowa z kleju wzmocnionego siatka z witdkna szklanego. Przed
wklejeniem podokiennikdéw, jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak
przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na calej powierzchni. Nastgpnie
klei¢ obrobki blacharskie.
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Uwaga. Podokienniki zewngtrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem oSciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasow ocieplajacych oscieza powinna docisna¢ od goéry przyklejona wczesniej obrobke
blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i §cianami wykonczy¢ silikonem (trwale
plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je folia przed zabrudzeniem
Iub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych rob6t wykonczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dhugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wihasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢é z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
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dla rob6t — Krycie dachu blacha i obréobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, dla robot — Rynny i rury
spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Ogolne wymagania odbioru obrobek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.2.2. Odbidr czgsSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow obrobek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych 1 koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

8.2.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich oraz ich
potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

a ) poprawié roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng,

b) w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — rozebraé obrobki w miejscach, w ktérych

nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wietrznikéw, wtazow itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawierac:

oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci
Iub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie
Placi sig za ustalonag ilo§¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie,

- zakup i dostawg materialu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawg materialu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania
robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnoSci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 z dn. 10.04.19721.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1 Normy:

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST/B 0.3 DOCIEPLENIE TYLNEJ I BOCZNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ
1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specytikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia $cian i stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalng w ramach zadania pn.: ,,Remont elewacji z
dociepleniem ,usunigcie spgkan wewnetrznych i zewngetrznych $cian oraz wykonanie nowych schodow od strony

podworka wraz z barierkami w nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia 35 w Walbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robét

2. TRANSPORT
Samochodowy

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Zatozenia ogodlne

Przyjeto docieplenie metoda ,,lekka-mokra’’, Aby zapewnié¢ dtugotrwatos¢ funkcji ochronnej, nalezy zwrocié¢
uwagg na staranno$c i solidno$¢ wykonania.

Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwa izolacji termicznej , ktora mocowana jest bezposrednio
do oczyszczonej i wyrdwnanej powierzchni elewacji. Nastgpnie powierzchnig izolacji gruntuje si¢, pokrywa si¢
cienka warstwa zaprawy z wtopiona w nia tkanina z siatki szklanej, ktora zwigksza wytrzymatos¢ catego uktadu
ociepleniowego, a nastgpnie pokrywa si¢ druga cienka warstwa zaprawy. W miejscach szczegolnie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne wtapia si¢ dwie warstwy siatki a narozniki wzmacnia specjalnymi katownikami.
Tak przygotowane podtoze pokrywa si¢ warstwa wyprawy elewacyjnej, sktadajacej si¢ z podktadu gruntujacego
i tynku cienkowarstwowego, ktory stanowi wykonczenie kolorystyczne i ochronne $cian zabezpieczajace przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.

Przewiduje si¢ mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, za pomoca lacznikéw z
dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejacej, ktéra spelnia w tym wypadku rowniez funkcje mocowania
montazowego.

Zaleca si¢ zastosowanie materialdow do docieplenia S$cian, posiadajacych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnos$ci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy Sto lub kazdego innego spelniajacego wymogi systemu.

Projektuje si¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng poprzez utozenie ptyt welny mineralne;.
3.2. Warunki wykonania i odbioru

Ptyty styropianowe - rodzaju FS (samogasnacy) EPS 70- 038 zgodnie z wymaganiami normy PN - /B — 20130.
Plyty o wymiarach maksymalnie 600x1200 mm, powinny posiadac strukturg zwarta, powierzchni¢ szorstka a
krawedzie proste bez uszkodzen

Piyty z welny mineralnej Frontrock Max E (Rockwool) A=0,037 powinny posiada¢ struktur¢ zwarta,
powierzchnig szorstka a krawedzie proste bez uszkodzen

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania ptyt ocieplajacych i formowania warstwy zbrojacej moga
stanowi¢ jedna substancje w postaci gotowe] fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku
do zarobienia woda na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego ukladana w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajacej,
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4-7 powinna by¢
zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiada¢  okreslong wytrzymatosé
na zrywanie paska o szerokosci 5 cm, sita nie mniejsza niz 1250 N.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwoér gruntujacy zapobiegajacy powstawaniu
wykwitow lub przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego $rodowiska alkaicznego na warstwie zbrojacej.
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Dodatkowo podktad zwigksza przyczepnosé tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwoér moze posiadac
wlasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnia warstwe¢ ochronno dekoracyjna uktadu ocieplajacego. Tynk
powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperaturg, dziatanie $wiatta i promieni stonecznych
oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sa tynki w postaci masy lub zaprawy(gotowej fabrycznie).

Laczniki mechaniczne- do mocowania plyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym do
mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano taczniki KI — S, wbijane z talerzykami @60mm, w ilosci :
6 -8 sztuk na 1 m? Sciany 8 sztuk na 1 m? $ciany na obrzezach (narozach $cian). Akcesoria uzupetniajace: listwy
naroznikowe — zastosowac¢ na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych

3.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST "Wymagania ogélne".

Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowe;),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport). Podstawowe zasady przechowywania: - §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -
przechowywa¢ w szczelnie zamknictych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materiaty suche -
przechowywaé w szczelnie zamknig¢tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych, - siatki
zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3.4. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacj¢ robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézno zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zno
zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzno
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania
wyrobow, — protokoty odbioréw czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czegéci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegolowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogolne" .

4.2. Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia rob6t na wysokoSci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu "big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,
Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,
Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),
Do ksztattowania powierzchni tynkdéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,
Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.2. Transport materialow Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentow materialdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej
fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow
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luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysSciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Kolejnos¢ wykonywania robot:

Prace przygotowawcze :

Przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet. Zaleca si¢ aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie ,packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkow). Zamontowac¢ rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian :

Przed przystapieniem do ocieplania naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki oraz doktadnie oczysci¢ $ciany z kurzu, pyhu i
cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac woda i osuszajac. Nierownosci podtoza powyzej 2cm nalezy
wyrownywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastgpnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy lub masy klejace, ktére sa przewidziane do
uzycia na tych Scianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wiytrzymatos$¢ podtoza i przyczepno$é kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

Przyklejenie plyt styropianowych :

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $Scian nalezy przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku posuwajac si¢ ku gorze. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Masg klejaca nalezy
naklada¢ na ptycie metoda ,,obwiedniowo - plackowa’’ tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3-4cm, a na
pozostatych powierzchniach plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy
bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i lekko przesuwaé¢ w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy
zaschnigtego kleju. Ptyty nalezy przyklejaé poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze
znajdowac si¢ w spoinach. Jego nadmiar nalezy usunaé. Plyty powinny dokltadnie do siebie przylegaé.
Wystepujace fugi nalezy wypeli¢ tym samym materiatem ocieplajacym. Nie fugowaé zaprawa klejaca lub
zbrojaca ! Plyty wystajace poza krawedz budynku nalezy przycinaé wzdhuz taty co pozwala na proste
uksztaltowanie naroznikoéw. W przypadku powstania uskokéw podczas klejenia - powierzchnig nalezy szlifowac.
Prac tych nie nalezy wykonywa¢ wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia phyt. Nie dobija¢ plyt reka,
aby zapobiec wgniataniu —szczegolnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do taczenia plyt w narozach otworow
okiennych lub drzwiowych !

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:

Warstweg zbrojaca nalezy wykonywa¢ w temp. Powyzej +5°C $ciany i powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi si¢ réwniez utrzymaé przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowia zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna si¢ po catkowitym zwiazaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i
zakonczeniu ,,kotkowania’’.

W pierwszej kolejnosci mocuje si¢ wszystkie potrzebne profile narozne. Nastgpnie rozpoczyna si¢ wykonanie
wlasciwej warstwy zbrojacej, wtapiajac we wszystkie naroza otworéw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wycigte ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywa¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac
od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naklada si¢ na plyty ocieplajace packa
stalowa (blichéwka) na grubos¢ ok. 2mm , przyktada bez fald i zataman siatke 1 doktada kolejne 2 mm zaprawy.
Po zagladzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na plytach styropianowych i przykrycie jej
klejem !

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji :

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wezeéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanina
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h. Przed natozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ podktad
tynkarski ktory zabezpiecza elewacj¢ przed wystapieniem plam i wykwitow
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Wykonanie nowych obrébek blacharskich :

Wykonujac nowe obrdobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do gr. ocieplonych $cian. Obrobki te powinny
wystawac poza lico Sciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczy¢ elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrdobki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonywac
jezeli jest taka mozliwos$¢. Obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne wykonac z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm.

6.2. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT
Docieplenie $cian

Zaprojektowano docieplenie Scian zewngtrznych elewacji tylnej budynku w oparciu o BSO zgodnie z instrukcja
ITB nr 447/2009.. Zaktada si¢ skucie tynkéw 1 wykonanie ocieplenia elewacji tylnej. Po skuciu tynkow oczyscié¢
cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin mig¢dzy cegltami, uszkodzone spoinowanie
oczyséci¢ na glebokos¢ 2 cm, nastgpnie uzupelni¢ zaprawa cem-wap. Przygotowane w ten sposob $ciany
zagruntowa¢ $rodkiem gleboko penetrujacym np. Sto-Primer. Po zakonczeniu prac zwiazanych z
przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzié¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przykleié
kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm.
Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastapi w
styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do mocowania ptyt
styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie
przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzy¢é. Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do
wykonywania izolacji termicznej $cian styropianem EPS 70- 038 o grubosci 15 c¢cm (na granicach budynkoéw
ociepli¢ wetng mineralng Frontrock Max E (Rockwool)- zgodnie z dokumentacja rysunkowa). Docieplenie
wykona¢ od poziomu terenu az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania wypoziomowanej
listwy cokotowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot ptyty. Zaprawe klejowa naklada¢ w formie
ciaglej ramki po obwodzie plyty i w postaci ,,plackéw" rownomiernie natozonych na ptytg. Dodatkowo ptyty
styropianu mocowa¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilosci 6 szt. / m2 o
dhugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokosé
osadzenia kotkoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowaé pionowania $cian, starac si¢ doprowadzi¢ do uzyskania
mozliwie réwnej plaszczyzny ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy plytami styropianu
wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupeli¢ paskami styropianu wklejonymi
na piank¢ poliuretanowa, badZz uzupeli¢ sama pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naktadac
warstwe kleju w ktora nalezy wtopic¢ siatkg zbrojaca z widkna szklanego, siatka z witokna winna by¢ wtopiona w
warstwg kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki
zamocowac¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema
warstwami siatki do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami
diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi uko$nie. Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2
cm EPS S Gold Fasada Termoorganika. W przypadku gdy sposéb zamocowania okien nie daje mozliwosci
zamocowania projektowanej gruboSci styropianu powierzchni¢ oéciezy pokryé warstwa kleju zbrojonego siatka
z wilokna szklanego, tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawedzie okien, gzymsow i1 narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka a ptaszczyzny elementow
izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka z wtokna szklanego oraz wykonczyé masa tynkarska.
Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski wzmacniajacy podtoze ISPO
PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm naktada¢ paca metalowa na plaszczyzng
Sciany 1 zaciera¢ paca ztworzywa sztucznego. Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy przed
natozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawgdziach otworow,
naroznikach lub detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co uniemozliwi jej
prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian grubosci 2 cm. Styk otynkowanej
osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki blaszane muszg wystawaé poza lico $ciany na
dhugos¢ 4 cm a obrobki blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny byé
wywinigte 2 cm na $ciankg boczna oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania
ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé si¢ do wytycznych producenta
systemu.

Parapety podokienne pigter oraz cokotu zaopatrzy¢ w obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej
z boczkami PCV.

Nalezy wymieni¢ rury spustowe. Haki nowych rur spustowych dopasowa¢ do grubosci ocieplenia.
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Naprawa spekan w obrebie klatki schodowej

Spekania $cian w obrgbie spocznikow od strony wewngtrznej , nalezy wzmocnié poprzez wklejenie pretow np.
Helifix lub technologii rownowaznej. W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w wymaganych
odstgpach (co 6 warstwa cegiel) i na okreslona glebokos¢ (ok. 4 cm). Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy
odkurzacza i spryska¢c woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawg HeliBond o grubosci ok. 10 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nast¢pna warstwe zaprawy
cementowe] pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdzniejszego uzupehienia wypelnienia spoiny zaprawa
odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyrowna¢ powierzchni¢ spoiny. Zwilzaé
spoing co pewien czas. Uzupeli¢ wypekienie szczeliny odpowiednia zaprawa. Po wklejeniu pretow nalezy
uzupehic¢ tynki i malaturg klatki schodowe;j.

Od zewnatrz nalezy spia¢ boczne $ciany klatki schodowej do gtéwnych $cian budynku przy pomocy klamr z
ptaskownika gr.8 mm i C80 zakotwionych przy pomocy kotew firmy HILTI HAS-E M12x110/88. Klamry
nalezy wykona¢ pod dachem i pod kazdym spocznikiem po obu stronach klatki schodowe;j.

Nalezy wykona¢ wzmocnienie $ciany fundamentowej klatki schodowej w czgsci tylnej budynku poprzez
wykonanie $ciany dociskowej gr. 15cm i 20cm. Sciang nalezy wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢ krzyzowo
pretami #12mm co 15cm.

Kolejno$é wykonania prac

e  Wyciac szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstgpach i na okreslona gigbokose. W
przypadku cigcia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawg na catej grubosci spoiny.

Wyeczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawg HeliBond MM2 o grubosci ok. 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar o $rednicy 8 mm w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.
Wprowadzi¢ nastgpna warstwg zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac ok. 15 mm w celu
pozniejszego uzupehienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.

e  Wyréwnac powierzchnig spoiny.

e  Zwilza¢ spoing co pewien czas.

e  Uzupetni¢ wypehienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

| e—
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Prety HELIBAR i kotwy $rubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301
Iub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o nastgpujacych wiasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Re0,2 > 220 MPa
- wytrzymalos$¢ na rozciaganie Rm > 510 MPa
- wydluzenie wzgledne A5245%
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Masa 1 m preta (kotwy):pret lub kotwa o Srednicy 4,5 mm - 59 g/m,

pret lub kotwa o $rednicy 6,0 mm - 71g/m, pret lub kotwa o $rednicy 8,0 mm - 83 g/m,pret lub kotwa o $rednicy
10,0 mm - 125 g/m.

Masa 1 m preta (kotwy) nie powinna rézni¢ si¢ od warto$ci nominalnej o wigcej niz 5%

UWAGIL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

Glegbokosc¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubos¢ tynku)

HeliBar co najmniej na dlugos¢ 500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly)-wykona¢ zgodnie z czgécia rysunkowa .

W przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar

powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej $cianie.

o W przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by¢
zagiety i zamocowany w o$ciezu.

Podczas wykonywania prac zwiazanych z wykuwaniem bruzd do przeszyéna klatce schodowej nalezy
sprawdzi¢, czy otwory po zdemontowanych w przesztosci skrzynkach elektrycznych zostaly przemurowane do
peinej grubosci sciany W przypadku niepelnego przemurowania tych wnek lub przemurowania bez przewiazania
z istniejaca Sciana, nalezy wykona¢ pelne przemurowania wraz z przewigzaniem z istniejacymi Scianami.

Remont cokolu

Cokot oczysci¢ preparatem Sto-Fassadenabbeizer. Spoiny oczysci¢ ze skruszatej zaprawy na glgbokosci 2 cm.
Kolejno wykonaé¢ spoiny za pomoca fugi Sto Trass Fuge. Kolejno cokdt zabezpieczyC preparatem
hydrofobizujacym Sto Cryl HP 150. Wszystkie czynnosci nalezy wykonaé z zasadami wiedzy technicznej,
instrukcjami dot. stosowania systemu. W projekcie przyjgto rozwiazania systemowe firmy STO, cho¢ dopuszcza
si¢ zastosowanie materialow innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonych wtasciwosci preparatow).

Nalezy wykona¢ wzmocnienie $ciany fundamentowej klatki schodowej w czedcei tylnej budynku poprzez
wykonanie $ciany dociskowej gr. 15cm i 20cm. Sciang nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ krzyzowo
pretami #12mm co 15cm.

Remont schodéw wejSciowych od strony elewacji tylne;.

Nalezy rozebraé istniejace schody. Wykonaé¢ fundament o przekroju 35x25 cm zbrojony pretami 4xfil2mm.
Glebokos$¢ posadowienia -0,8m. Nastgpnie wymurowaé S$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6.
Czg$¢ nadziemna murkow schodéw wykonaé z cegly klinkierowej. Wngtrze schodow wypetnié¢ kruszywem
famanym i zaggsci¢. Na tak wykonanym podtozu wykonaé schody zelbetowe zbrojone pretami fi 12 co 15 cm.
Schody nalezy wykonczy¢ granitem promieniowanym. Balustrade wykona¢ ze stali nierdzewnej i zamontowaé
do nowo powstatych schodow.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych Przed przystapieniem do robot ociepleniowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny
podtoza.
Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdow na budoweg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

7.3. Badania w czasie robot
Jako$¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza -
nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
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Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelno$ci stykéw plyt, wypeklnienia szczelin, czystoSci krawedzi plyt, uksztattowania detali
elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosSci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, gruboSci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknigc na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (W
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitoéci, rownosci, koloru, faktury, -
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robot
Zakres 1 warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
roboét ociepleniowych, w szczegbélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowoS$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstegpie
sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty
spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
robot.

7.4. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewngetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004r. M.in. zgodnie z trescia "Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych" dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢
w nastepujacych granicach:

Obowiazuja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni
i krawedzi zewnetrznych tynkoéw nie powijmy by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm
na calej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.
Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1m, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi 1 szerokos$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

34



9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.0dbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidor powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru cze$ciowego robodt
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czgSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokdét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

9.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: - dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, — szczegélowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzanymi w trakcie wykonywania robét, — dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzanych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, —
dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatléw i wyrobow
budowlanych, — protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgéciowych, — instrukcje
producenta systemu ociepleniowego, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja
obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegbtowe] specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedna z nastgpujacych rozwigzan: — jezeli to
mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie da
odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoSci i szczelnoSci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynno$ci odbioru
sporzadza si¢ protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocen¢ wynikow badan, — wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z
zamowieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

10.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci: Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czegsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie: — okre§lonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub — ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarczenie do
stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu, — obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi, —
ustawienie i rozbiorke niezbednych rusztowan, — oceng i przygotowanie podtoza, — zabezpieczenie stolarki
okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO, — wyznaczenie krawgdzi powierzchni BSO (cokot, styki z plaszczyznami innych
materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji termicznej, — gruntowanie
podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetienie
ewentualnych nieszczelnosci, — szlifowanie powierzchni ptyt, — mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca
kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu projektu robdt ociepleniowych, — naklejenie siatki pancernej,
wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej, — wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem
ukos$nym otwordw, — gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili), — wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych,
ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,
— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. — wykonanie warstwy wykonczeniowej (po
wyznaczeniu plaszczyzn kolorystycznych), — tynki, oktadziny, — usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i
innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen, — uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta, — likwidacje stanowiska roboczego.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regutly.

- PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betondow komoérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.
- PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG
z dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych
si¢ do wyrobow budowlanych.
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ST/B 0.4 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45431200-9, 45410000-4
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
tynkarskich i malarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: ,Remont elewacji z
dociepleniem ,usunigcie spgkan wewnetrznych i zewngetrznych $cian oraz wykonanie nowych schodéw od strony

podworka wraz z barierkami w nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia 35 w Walbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robdt przewidzianych w projekcie
remontu elewacji budynku zajezdni tramwajowej oraz ich odbioru.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja Techniczna (SST) dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie remontu
zewngtrznych tynkoéw renowacyjnych oraz wykonanie powtok malarskich na $cianach elewacji budynku
Zajezdni Tramwajowej. SST obejmuje prace podstawowe, towarzyszace i przygotowawcze wykonywane na
miejscu, oraz wymagania odnosnie materiatow.

W ramach prac tynkarskich przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- Skucie tynkow elewacji frontowej,

- Wykonanie uzupehien w strukturze tynkow,

- Wzmocnienie spgkan tynkéw pretami stalowymi Helibar,

- Wykonanie tynkéw zgodnie z dokumentacja projektowa

Materiaty do robot malarskich

- zgodnie z projektem budowlanym

2.2.Warunki przyjecia materialow na budowg

Materialty moga by¢ przyjete na budowe, jesli sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i niniejszej SST, sa wihasciwie oznakowane i opakowane. Niedopuszczalne jest
stosowanie do wykonania robdt materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobow na
budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt tynkarskich i malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robdt i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot remontowych elewacji

Sprzet podstawowy: mieszarki do zapraw, stoliki tynkarskie, kielnia murarska, pace tynkarskie, czerpak
blaszany, poziomica, taty, pojemniki i wiadra, mieszadta do tynkéw i farb, pedzle, pomosty robocze,
rusztowania, drabiny.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportowych musza zapewnia¢ prawidlowa realizacje¢ umowy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest
zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. O ile zamawiajacy nie zdecyduje
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inaczej, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia z terenu budowy wszystkich materiatéw pochodzacych z
rozbiorki.

4.2. Wymagane $rodki transportu przy wykonywaniu rob6t remontowych

- samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny,
- wozek widlowy,

- taczki,

- samochodowa mieszarka do betonu,

- wyciag.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ wykonanych robdt. Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ robét projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci oraz poleceniami Zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca w czasie wykonywania robot bedzie zwracal szczegdlng uwage, aby ich
realizacja nie zaktocata dostgpu do budynku.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania remontu elewacji nalezy dokonaé oceny technicznej stanu tynkow na
catosci elewacji. Wszelkie zewngtrzne okablowania przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy
bezwzglednie zdemontowac, a po zakonczeniu robdt ponownie zamocowacé na Scianach elewacji. Zakres prac
zwigzanych z ponownym montazem kabli zewngtrznych nalezy uzgodni¢ z Zarzadzajacym realizacja umowy.
Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialdow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5st.C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej Ost.C. Bez specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki zewngtrzne powinny by¢ wykonywane przy
bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze

Elewacja frontowa

Przed rozpoczeciem robot wszystkie okna nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia. Ewentualne zachlapania
w trakcie robdt nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istnieja lampy o$wietleniowe, ktore nalezy przed zdemontowac na czas
wykonywania prac. Sposoéb demontazu i ponownego montazu nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci elektrycznej
i o$wietlenia.

Przed przystapieniem do prac usunaé wszystkie zbedne elementy na elewacjach, a takze okablowanie (w tym
telewizji kablowej — nalezy wczes$niej uzgodni¢ z whascicielem sieci).

Nalezy sku¢ wszystkie tynki, pozostawiajac gzymsy i podokienniki oraz inne elementy ozdobne w obrgbie
wykuszy budynku. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu, wykwitow i innych substancji
pogarszajacych przyczepnos¢, za pomoca srodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ciSnieniowej. W
przypadku spgkan elewacji wzmocni¢ miejsca postgpujac zgodnie z punktem 3.2.1. Kolejno podiloze nalezy
zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa
przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML, wierzchnia warstwg wykonczeniowa stanowié
beda tynki z zaprawy STO Ispo Klasyk z dodatkiem widkien wzmacniajacych zacierane na gladko. Przed
malowaniem podtoze nalezy zagruntowac glgboko penetrujacym preparatem gruntujacym STO Prim Micro.
Pomalowa¢ farba STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2)
zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji.

Cokot ceglany oczysci¢ z farby, kolejno wykona¢ spoiny za pomoca fugi Sto Trass Fuge, kolejno zabezpieczy¢
preparatem hydrofobizujacym. Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ z zasadami wiedzy technicznej,
instrukcjami dot. stosowania systemu. W projekcie przyjgto rozwiazania systemowe firmy STO, cho¢ dopuszcza
si¢ zastosowanie materialow innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonych wtasciwosci preparatow).

Elementy dekoracyjne nalezy uzupeini¢ i poddaé renowacji. Technologi¢ renowacji detali elewacji nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Watbrzychu.

Przed rozpoczeciem prac rozwigzania uzgodni¢c z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w
Walbrzychu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac tynkarskich i malarskich z
dokumentacja techniczna, ktéra nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie wykonanych prac z dokumentacja
opisowa 1 rysunkowa, protokédty badan kontrolnych i atestow jakosci zastosowanych materiatow, protokoty
odbiorow czgsciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiarow.

6.2 Kontrola jakosci tynkoéw

Kontrola robot tynkarskich polega na:

*Badaniu przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem

*Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

*Sprawdzenie doktadnosci potaczenia powierzchni uzupelianych tynku z istniejacymi

» Sprawdzenie wykonania gladzi szpachlowych

6.3 Kontrola jakosci robot malarskich

Kontrola jako$ci wykonania robdt malarskich polega na sprawdzeniu kolorystyki i jakosci powtok malarskich.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Obmiar ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo§¢ nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca, a wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaréw i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié¢
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.1 Obmiar robot tynkarskich

Tynki zewngtrzne elewacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $cian i wysokosci
mierzonej od poziomu terenu do dolnej krawedzi okapu pomniejszonej o szerokos$¢ rzutu pionowego gzymsow
ozdobnych wystepujacych na powierzchni $cian. Do powierzchni tynkéw $cian dolicza si¢ powierzchnie
zaglebien liczona jako iloczyn dhugosci krawedzi zaglebienia i glebokoSci zaglebienia mierzonej z natury.
Powierzchni¢ gzymsoéw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugosci gzymsu i jego szerokosci mierzonej w
rozwinigciu. Z nakladéw na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciagnione, obrobki kamienne i inne, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢ rowniez
naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli ich oécieza sa nicotynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciagnionych mniejszych
niz 1 m2 i pow. otwordéw do 3 m2, jezeli odcieza ich sa tynkowane. Tynki oSciezy w otworach o pow. ponad 3
m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w $wietle oScieznicy, przez szerokos$c
oSciezy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

(m2) powierzchni tynkow $cian, osciezy, krat okiennych, balustrad schodowych,
(m2) powierzchni obrobek blacharskich,

(mb) rury spustowe, rynny,

(m3) konstrukcje betonowe

(kg) stal zbrojeniowa

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu i ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu,
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz migdzy innymi wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanych betonow. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Podczas wykonywania remontu elewacji budynku przewiduje si¢
n/wym. odbiory:

- odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
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- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr pogwarancyjny

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokol powinien zawieraé ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamowieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgSciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego. Przy rozliczaniu robot renowacyjnych elewacji koszt pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdt na wysokoSci powyzej 4 m bedzie rozliczany w cenie jednostkowe;j
poszczegolnych rodzajow robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty, instrukcje i przepisy

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (Tom 1,czes$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Warszawa
2003 r.

- Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
10.2. Normy

PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/B- 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw zewngtrznych.

Instrukcja i certyfikaty producenta.

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250: Beton zwykty.

PN-EN 12350: Badania mieszanki betonowe;j.

PN-ISO 6935-1: Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2: Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
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ST/B 0.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wymiang stolarki i $lusarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Remont
elewacji z dociepleniem ,usunigcie spgkan wewngtrznych i zewngtrznych $cian oraz wykonanie nowych

schodow od strony podworka wraz z barierkami w nieruchomosci przy Al. Wyzwolenia 35 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nast¢pujacych robot:
-wymiana stolarki drzwiowej zewngtrzne;j,

-wymiana istniejacych zewngtrznych.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.2.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdw zawarto w czgSci opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowej. Do wykonania poszczego6lnych robdt ogolnobudowlanych nalezy zastosowaé materiaty zgodne z:
-dokumentacja projektowa,

-przywotanymi instrukcjami ITB,

-wlasciwo$ciami okreslonymi w ST 00

Wiasciwosci uzytych materialow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Sa to:

-wyroby budowlane wilasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci 1 wydano deklaracje¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetlianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢
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wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy przed wbudowaniem,
kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru.

Dane charakterystyczne materialu i wyrobow wg zestawienia stolarki w Dokumentacji Projektowej. Przed
zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ ze stanem istniejacym na budowie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00. Do wykonania wszystkich rob6t nalezy uzy¢ sprzetu
zgodnego z zestawieniem zalaczonym do kosztorysu ofertowego.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST 00. W pracach nalezy uzywaé Srodki transportu zapewniajace
wlasciwa jako$¢ przewozonych towarow. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi si¢ odbywaé z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegajace wymianie nalezy zdemontowa¢. Zdemontowane drzwi nalezy wywieSé na
sktadowisko odpadéw. Parapety zewngtrzne podlegaja wymianie. Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza,
powstale w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Wszelkie pomiary otwordéw drzwiowych przed wykonaniem okien i drzwi nalezy wykona¢ z natury.

5.1 Prawidlowos¢ i dokladnosé wykonania robot

5.1.1 Zasady ogdlne :

Przed przystapieniem do osadzania drzwi powinny by¢ zakonczone mokre roboty murarskie, takie jak n.
wykonywanie tynkow.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 5.

5.2.1. Przy wbudowywaniu drzwi nalezy

- zachowac¢ prawidtowe luzy montazowe pomigdzy o$cieznicg i otworem w §cianie , szeroko$¢ otworu w $cianie
musi by¢ wigksza o minimum 20 mm od szeroko$ci , a wysoko$¢ o 45 mm od wysokosci drzwi/ szczegdtowe
wymiary szczelin wedtug producenta/

- doktadnie ustawi¢ oscieznicg w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dlugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m
- 3 mm.

- zastosowa¢ elementy mocujace os$cieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oScieznic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w ST-00. Realizacja kontroli jakoSci na budowie powinna odbywac si¢ w
postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru)
Iub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodno$ci producenta dla stosowanych materiatow,
o$wiadczenie, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1.Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.2.Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakoSci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.
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6.3.Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki
Odchyltki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:
-wymiary zewnetrznych i wewnetrznych o$ciezy: + - 1 mm
-réznicy w dhugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm
-wymiary skrzydet i przekatnych: + - 1 mm

-odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4.Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy oSciezem i1 oscieznica nalezy catkowicie wypelni¢ materialem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz o$cieznicy
do oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosSci
tacznikow, ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoS$cia z aprobata techniczna.

6.5.Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel, zamkow, samozamykaczy. Skrzydia winny
rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.
Samozamykacze powinny zamyka¢ drzwi ruchem ptynnym, bez zahamowan.

6.6.Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetéw zewnetrznych
Powierzchnia parapetow winna by¢ réwna bez uszkodzen. Niedopuszczalne sa spgkania, tuszczenia i odstawanie
od podtoza.

6.7.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wadg za nie majaca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

7.2.Jednostka obmiarowa

Okna, drzwi balkonowe, wytazy dachowe, drzwi wewngtrzne i zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza sig w
metrach kwadratowych / m2/ w $wietle oScieznic, a przy braku oscieznic - w Swietle zakrywanych otworow.
Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy,

-obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,

-zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug,

-obicie opaskami i ¢wier¢watkami,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
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-Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

-Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnoSci dla przyjetych systemow.
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ST/B 0.6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wymiang stolarki w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nast¢pujacych robot:
-wymiana stolarki okiennej — zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.2.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdw zawarto w czgSci opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowej. Do wykonania poszczego6lnych robdt ogolnobudowlanych nalezy zastosowaé materiaty zgodne z:
-dokumentacja projektowa,

-przywotanymi instrukcjami ITB,

-wlasciwo$ciami okreslonymi w ST 00

Wiasciwosci uzytych materialow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Sa to:

-wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci 1 wydano deklaracje¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy przed wbudowaniem,
kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru.
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Dane charakterystyczne materialu i wyrobow wg zestawienia stolarki w Dokumentacji Projektowej. Przed
zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ ze stanem istniejacym na budowie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00. Do wykonania wszystkich roboét nalezy uzy¢ sprzetu
zgodnego z zestawieniem zalaczonym do kosztorysu ofertowego.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST 00. W pracach nalezy uzywaé Srodki transportu zapewniajace
wlasciwa jako$¢ przewozonych towarow. Sposob transportu powinien byé zgodny z wymaganiami producenta
zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materialow z rozbidrek musi si¢ odbywaé z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegajace wymianie nalezy zdemontowaé. Zdemontowane drzwi nalezy wywieS¢ na
sktadowisko odpadéw. Parapety zewngtrzne podlegaja wymianie. Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza,
powstale w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Wszelkie pomiary otwordw przed wykonaniem okien nalezy wykona¢ z natury.

5.1 Prawidlowos¢ i dokladnosé wykonania robot

5.1.1 Zasady ogdlne :

Przed przystapieniem do osadzania drzwi powinny by¢ zakonczone mokre roboty murarskie, takie jak n.
wykonywanie tynkow.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 5.

5.2.1. Przy wbudowywaniu drzwi nalezy

- zachowac¢ prawidtowe luzy montazowe pomigdzy oscieznicg i otworem w §cianie , szeroko$¢ otworu w $cianie
musi by¢ wigksza o minimum 20 mm od szeroko$ci , a wysoko$¢ o 45 mm od wysokosci drzwi/ szczegdtowe
wymiary szczelin wedtug producenta/

- doktadnie ustawi¢ oscieznicg w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m
- 3 mm.

- zastosowa¢ elementy mocujace os$cieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oScieznic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w ST-00. Realizacja kontroli jakoSci na budowie powinna odbywac si¢ w
postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru)
Iub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodno$ci producenta dla stosowanych materiatow,
o$wiadczenie, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1.Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakoSci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3.Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki

Odchyltki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

-wymiary zewngtrznych i wewngtrznych osciezy: + - 1 mm

-réznicy w dhugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm
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-wymiary skrzydet i przekatnych: + - 1 mm
-odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm
Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4.Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy oSciezem 1 oscieznica nalezy catkowicie wypelni¢ materialem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz o$cieznicy
do oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosSci
tacznikéw, ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoScia z aprobata techniczna.

6.5.Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel, zamkow, samozamykaczy. Skrzydla winny
rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.
Samozamykacze powinny zamyka¢ drzwi ruchem ptynnym, bez zahamowan.

6.6.Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetéw zewnetrznych
Powierzchnia parapetow winna by¢ rowna bez uszkodzen. Niedopuszczalne sa spgkania, tuszczenia i odstawanie
od podtoza.

6.7.Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wadg za nie majaca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

7.2.Jednostka obmiarowa

Okna, drzwi balkonowe, wytazy dachowe, drzwi wewnetrzne i zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza sig w
metrach kwadratowych / m2/ w $wietle oScieznic, a przy braku oscieznic - w Swietle zakrywanych otworow.
Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania og6élne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy,

-obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,

-zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug,

-obicie opaskami i ¢wier¢watkami,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

-Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

-Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnoSci dla przyjetych systemow.
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ST/B 0. 7 RUSZTOWANIA CPV - 44212310 -5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przysciennych z rur stalowych . Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robdt elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. MATERIALY
Stojaki stalowe , ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice

3. SPRZET
Nie wystepuje

4. TRANSPORT

Samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym poditozu prostopadle do $cian budowli , dopasowac ich uktad
do siatki konstrukcyjnej " cigzkiej " dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym . Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. stgzenia poziome
nalezy rozmieszcza¢ na calej dlugoSci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ na calej dtugosci
rusztowania, w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow. Pierwsze st¢zenie poziome zaklada si¢ pod
pierwsza kondygnacje pod podlozem , nalezy je montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngtrzne
stojaki rusztowan nalezy laczy¢ st¢zeniami pionowymi na catlej wysoko$ci rusztowania. Liczba stgzen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba st¢zen pionowych nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odleglo$¢ migdzy polami st¢zen nie moze by¢ wigksza
niz 10, 0 m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ i1 sztywnos$¢ konstrukceji. Wielkos¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze
by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy
czym odleglto§¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczaé¢ wielkosci podanych w
" Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych". Pomosty robocze powinny
mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m. Ptyty pomostowe i bale nalezy uktadaé szczelnie , aby uniemozliwi¢
spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty . Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy . Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w
sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jako$ci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos¢ z warunkami technicznymi.

7 OBMIAR ROBOT.
Nie wystepuje

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-50560 -Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie , podziat , symbole i glowne parametry

- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogdlne wymagania i badania

- PN -71B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogolne wymagania i badania i
eksploatacja.
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