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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

L.
2.

Projekt budowlany

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zZmianami.

Polskie Normy

1.1 Okreslenie zamierzenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji frontowej bez docieplenia, oraz
docieplenie pozostalych $cian w technologii lekkiej mokrej. Zaprojektowano rowniez
wykonanie przeciwwilgociowej izolacji §cian piwnic.

Projektuje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac:

1.2 Elewacja frontowa

wymiana obrébek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
zbicie zwietrzatego tynku tta i wykonanie tynku gladkiego,
naprawa opasek, gzymsow, itp

malowanie elewacji frontowej farbami silikatowymi,
malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

wymiana stolarki okiennej piwnic

likwidacji stalowych dzrwi zewnetrznych do piwnicy.

1.3 Elewacja tylna i szczytowa

catkowite zbicie tynku ze $cian

wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej,

wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

izolacja $cian styropianem EPS 70-040 z wyprawa cienkopowtokowa,
izolacja o$ciezy okiennych (w miarg mozliwosci) styropianem gr. 3cm,
malowanie drewniane;j stolarki okiennej na biato;

wymiana stolarki okiennej piwnic

2 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

2.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

2.1.1 Wzmocnienie ostabionych podlozy

Wykona¢ zbicie tynkow tta w calosci z pozostawieniem o0zddb 1 gzymsow. Wykonad
ich odtworzenie tynkiem cementowo-wapiennym gtadkim kat.IV.

Po calkowitym oczyszczeniu opasek, obramien, gzymsow 1 gzymsoéw nadokiennych
oraz zdobien z resztek malatury przystapi¢ do wzmocnienia ostabionych fragmentéw
tynkow pokrywajacych te ozdoby. Osypujace si¢ powierzchniowo podioza ozddb
(tynki, cegla) wzmocni¢ powtoka gruntujaca, StoPrim Grundex.

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1
powtok antyadhezyjnych. Przygotowanie podioza: $rodki gruntujace oraz ich
rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢
btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chlonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
,»mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2
nanoszenie: nierozcienczony.

StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos¢ natrysku
urzadzeniem airless.
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Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).
Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Preparat charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem podtoza, bardzo dobra
wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodne;,
poprawa przyczepnosci, zawarto$cia zwiazkéw aromatycznych < 5%.

Ewnetualnie uszkodzone w trakcie prac oczyszczajacych elementy ozdob zaleca si¢
odtworzy¢ przy pomocy preparatu Sto Deco Reno, ktéry stuzy do przygotowania
zapraw do uzupehien ubytkéw w architekturze zabytkowej. Materiat posiada dobra
przepuszczalnos¢ pary wodnej, niski skurcz, wysoka przyczepnos$¢, a takze jest bardzo
plastyczny i tatwy w obrobce. Sto Deco Reno posiada optymalna wytrzymatos$¢ oraz
nasiakliwo$¢ dopasowana szczeg6lnie do stabszych podtozy zabytkowych. Dzigki
specjalnym dodatkom mikrowtokien jest bardzo elastyczny i1 nadaje si¢ do naktadania
w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczym.

2.2 Prace tynkarskie
Uzupetni¢ ubytki tynku tynkiem cementowo-wapiennym gtadkim kat.IV.

2.3 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.

2.3.1 Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno by¢ mocne, suche i1 wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Dlatego chionne podioze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim
Silicat - jednokrotnie. Dalsza obrébka mozliwa po wystarczajacym wyschnigciu, z
reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)

2.3.2 Malowanie tynkow

Sciany malowac¢ farba silikatowa StoSil Color, ktéra moze by¢ nanoszona pgdzlem,
watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda
,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowaé bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do wymalowania (szkto,
kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Poniewaz sktadnikami
farby krzemianowej Sil Color sa materiaty naturalne mozliwe sa niewielkie réznice
intensywnosci kolorow. Dlatego materiaty pochodzace z réznych partii (rozne charge)
nalezy wymiesza¢ lub stosowa¢ na oddzielnych powierzchniach. Warstwa posrednia w
razie koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%. Warstwa koncowa w razie
koniecznosci rozcienczona woda w ilo$ci max 5% nanoszona po ok. 8 godzinach (przy
+20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki projektu
budowlanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji, wraz z podaniem numeréw katalogowych kolorow,
przedstawiono na rysunkach.
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3 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I SZCZYTOWEJ

3.1 Bezspoinowy system docieplenia
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian tylnych budynku
styropianem EPS 70-040 o grubosci 14cm.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu StoTerm
Vario o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubo$ciach podanych

ponizej,

- zaprawa klejowa Sto Baukleber,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy Sto Putzgrund,

- wyprawa tynkarska StoSilco K 1,5 mm.

3.2 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ metode docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowy system ocieplen.
Zaprawa zbrojaca zapewnia systemowi odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie rys. Jako powlok¢ koncowa stosuje si¢ tynki wigzane organicznie Stolit. Tynki
te odznaczaja si¢ bardzo duza elastycznoscia, dobra przepuszczalno$cia pary wodnej i
odporno$cia na zacinajacy deszcz. Sa one dostgpne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zarowno tynki wierzchnie jak 1 zaprawa zbrojaca daja si¢ stosowaé w
bardzo latwy sposob rowniez przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materialty w
wersji zimowej. Ich wiazanie nastepuje juz przy temperaturach od 1°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji sa one odporne na nocne
przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sa odporne na deszcz juz po 7 godzinach od natozenia.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

3.3 Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM

3.3.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od zmycia pod ci$nieniem $cian zewngtrznych.
Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm zaprawa klejowa Sto Baukleber grubosci okoto 1 cm. Po trzech
pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie
nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapic¢
do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa
oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

3.3.2 Mocowanie plyt termoizolacyjnych.
Ptyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza ponizej 0° C. Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Baukleber, wspomagana kotkami. Zaprawy klejace przygotowuje si¢ bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymiesza¢ zgodnie ze wskazdwkami
na opakowaniu i przerobi¢ w ciagu 2 godzin. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty
styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackow na
powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrobek
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blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢ aby klej nanosi¢ na ptyty
bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty styropianu musza by¢ uktadane w taki
sposob, aby spoiny ptyt byly szczelnie doci$nigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykéw zaprawa klejowa.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Réwniez na naroznikach §cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
o$cieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
pamigtac¢ aby linia pozioma o$cieza goérnego i parapetu nie pokrywala si¢ z linia pozioma
potaczenia ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniana.

Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ rdéwna powierzchnig; ewentualne
nierownosci nalezy zeszlifowa¢. Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa
klejowa sa kotki plastikowe (kotki systemowe) o $rednicy np. 8mm. Mozna je montowac
w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda 1 wiercenie
otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto dwdch-trzech dniach).
Nalezy stosowaé 6 kotkow na 1 m? styropianu. Dtugosci trzpienia kotkéw — 200mm.

3.3.3 Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.
Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

3.3.4 Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpoczaé po uptywie
2-3 dni od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nalezy
bezwzglednie uzywac zaprawy Sto Level Uni.

Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomigdzy sasiednimi pasami powstaty
zaktady szerokosci 10 cm zarowno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka
z wtokna szklanego petni rolg ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na calej
elewacji. Mase zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu siatki nalezy nanie$¢ jako
warstwg o grubosci 1,5-4 mm. Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych
nalezy zastosowa¢ dodatkowa warstwe tkaniny szklanej. Uktada si¢ ja tak samo jak
pierwsza warstwe, a zaprawg zbrojeniowa wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej
warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ catkowicie zatopiona w
warstwie zaprawy (tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

3.3.5 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.
Wyprawe elewacyjna barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wezes$niej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona
zagruntowana S$rodkiem gruntujacym Sto Putzgrund. Zadaniem putzgrundu jest
dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podioza.
Po wyschnigciu putzgrundu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej
StoSil K 1,5 mm.
Proces naktadania tynku na §cian¢ obejmuje trzy etapy: naciaganie wyprawy na S$ciang,
zdejmowanie naktadu i1 fakturowanie. Zaleca si¢ ostonig¢cie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.
Uwaga: Podczas wykonywania wszystkich robdt nalezy bezwzglednie zachowywacd
technologi¢ robot oraz uzywaé¢ tylko materiatdw systemowych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy kierowaé zapytania do przedstawiciela producenta
systemu. Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.



3.4 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykona¢ wymiang i uzupeknienie wszystkich podokiennikow, attyk, obrébek gzymsow itp. z
blachy stalowej powlekanej wg planszy kolorystyki.

Rury spustowe wykonac¢ o $rednicy 120 mm - z blachy stalowej powlekane;.

4 STOLARKA

4.1 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang nastgpujacych okien:
- 4 szt. okien piwnic na elewacji frotnowej ( w tym jedno nowe w miejscu
likwidowanych drzwi)
- 4 szt. okien piwnic na elewacji tylne;.
Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okna zdemontowane.
Pozostala drewniang stolarke okienng malowac¢ farba ftalowa na kolor biaty.

4.2 Stolarka drzwiowa
Bez zmian.

5 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN BUDYNKU

Wg wykonanych pomiardw przyjeto, iz posadowienie budynku zrealizowane jest na
glebokosci ok. 1,5 m ponizej terenu.

Przeciwwilgociowa izolacj¢ pionowa $cian wykona¢ w technologii Deitermann (Superflex
10) lub innej firmy specjalizujacej si¢ w technologii izolacji..

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugos$ci max. 3.0 m.

6 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

7 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki i1 ksztattu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjgtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali



