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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym, objętym robotami 
remontowymi określonymi zakresem ustalonym w przedmiarze robót dla zadania pn.:  
"REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z 
ODWODNIENIEM I OSUSZENIEM BUDYNKU". 
 
Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko              
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 
 

Do robót tymczasowych zalicza się w szczególności: 
 Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
 Utrzymanie likwidacja placu budowy, 
 Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
 Pomiary do rozliczania robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
 Działania ochronne zgodne z warunkami bhp, 
 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
 Doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
 Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
 Utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
 Przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
 Zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
 Usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających                 

z robot wykonywanych przez wykonawcę, 
 Cięcia pielęgnacyjne drzew,  
 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, niwelacja terenu, 
 Obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 
 Inwentaryzacja powykonawcza, 
 Odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego. 
 
Do robót tymczasowych zalicza się szczególności: 
 Nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy                     

o podwykonawstwie, 
 Zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów,  
 Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, 
 Wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu 

organizacji ruchu, 
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 Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót oraz informacja o terenie budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                
i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.2.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opisy techniczne poszczególnych 
branż oraz część graficzną. 

 
1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach,              
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                       
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                       
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                      
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji przebudowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem               
w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. a w szczególności przepisy Ustawy               
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z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, póz. 627, Nr 115 , 
póz. 1229). 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru, 
c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 
1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                     
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz                      
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                       
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie  
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                        
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane                        
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                        
i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń                  
i inne odnośne dokumenty. 
 
Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
a) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

b) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,              
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

d) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane                       
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
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terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

e) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                            
a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, 
 drabinki, śmietniki. 

f) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

g) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

h) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

i) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

j) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

k) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

l) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

m) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

n) dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                         
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennika montażu. 

o) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                          
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

p) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                         
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

r) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

s) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

t) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

u) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie               
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

v) obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

w) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

x) drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

y) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

z) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

aa) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

bb) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych              
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

cc) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                               
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

dd) odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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ee) poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

ff) projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

gg) rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                                
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

hh) przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

ii) części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

jj) ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST            
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                     
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                         
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                              
i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                    
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także 
 wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
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badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                         
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
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weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                            
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1          
i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 [2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                      
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                              
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)               
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                         
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane 
oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór 
robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
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Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
 protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi                          
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.                

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321              

z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627               

z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –                   
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych -Verlag Dashofer,  Warszawa 

2005. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – B – 1 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

 

Dział:        Kod CPV 45000000 - 7 -  Roboty budowlane 

Grupa:      Kod CPV 45100000 - 8 -  Roboty budowlane w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę 

Kategoria: Kod CPV 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

                   Kod CPV 45111100 - 9 - Roboty w zakresie burzenia 

                   Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 

 

TEMAT: 

 

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ  
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSUSZENIEM BUDYNKU  

OBIEKT/KATEGORIA: 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XIII  
50-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13, dz. nr 79, A.M. 2,  

obręb 0027 Nowe Miasto 
 

LOKALIZACJA: 50-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13 

INWESTOR: 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA M. Konopnickiej 12-13 

50-300 WAŁBRZYCH, ul. M. Konopnickiej 12-13 
reprezentowana przez „MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW ” Sp. z o.o.  

58-304 WAŁBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA  

„ARCHIKON” JĘDRZEJ KAPICA 

50-319 Wrocław, ul. B. Prusa 1/37 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót wyburzeniowych i rozbiórkowych realizowanych dla 
zadnia pn.: 
"REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z 
ODWODNIENIEM I OSUSZENIEM BUDYNKU". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych 
kubaturowych i elementów konstrukcji. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych i demontażowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje: 
 Wykucie podokienników, obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych. 
 Demontaż okładzin ściennych i wykładzin podłogowych balkonów, 
oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a określonych w projekcie 
budowlanym 
 
Wyszczególnienie czynności: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na 

potrzebną wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, 
stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej, 
 uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki), 
 wywóz gruzu na odległość ok. 20 km i utylizacja gruzu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania                 
i odbioru robót budowlanych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                      
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST – B – O  „Wymagania ogólne” pkt 1.2. 
 
1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - odzysk z rozbiórek 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Uzyskany z rozbiórek gruz będzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywożony przy użyciu 
stosownego sprzętu. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy                         
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy drewna usługowego na 
stemple i zabezpieczenia podczas rozbiórek oraz drabin i lin stalowych. 
 
2.4. Zasady postępowania z gruzem 

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę 
zpryzmowany a następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na 
wysypisko i do utylizacji odpadów na odległość do 20 km. Gruz i materiały pozyskane z 
rozbiórek mogą być za zgodą Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy, 
np. w przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów 
kubaturowych  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórek ( młoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.), 
 przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.), 
 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, taczki, piły do metalu                    

i drewna, żurawie samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania 
systemowe, pomosty wewnętrzne), 

 rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu) 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych 
materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie               
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru               
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
4.2. Transport gruzu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruzu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. 
Pozostawia się wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu 
oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w odl. do 20 km. Zwiększenie odległości 
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transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, bądź wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach 
ceny za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z 
adresem obiektu  i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem 
istniejących uszkodzeń i pęknięć. 
 
5.2 Prace pomiarowe 

Obsługa geodezyjna robót rozbiórkowych należy do obowiązków Wykonawcy. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty 
pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
rocznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i 
materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny 
być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, 
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chodników, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonane wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić 
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. W cenie za 
wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 
materiałów z rozbiórki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku 
zagrażających runięciem itp.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu 
rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie 
elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy 
pozbawione części podpór itp.  

Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W 
żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na 
dolne stropy.  

W szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę 
należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych. Rozbiórkę elementów 
żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych. Do 
rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.  

Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami 
acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być 
wykonywane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do 
ponownego użycia. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m 
powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub liną od pasa muszą być 
przymocowane do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 
 
Okna i drzwi 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek 
osiadania ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W tym wypadku 
skrzydła drzwiowe i okienne należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero 
po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są obciążone, zaleca się 
je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Sposób 
ten należy stosować, jeśli elementy będą się nadawały do dalszego użycia. Pozostałe po 
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wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy przy następnych robotach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna opisująca: 
 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokonania 
rozbiórki i demontażu i sprawdzi czy nie występuje zagrożenie spowodowane przez roboty 
rozbiórkowe i demontażowe na miejscu rozbiórki. 
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6.1.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały ( z rozbiórki ), które 

posiadają: 
 zgodność z Polską Normą a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST  
i każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać określone w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                           
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilości 
poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych                
w naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych                             
z przedmiarem robót 
 
7.2. Zasady określania ilości robót do rozbiórek 

Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako: 
a) Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, 

grubość) oblicza się według wymiarów średnich. 
b) Objętość gzymsów oblicza się mnożąc największą wysokość przez największy wyskok                      

i najdłuższą krawędź. 
c) Powierzchnie otworów mierzy się w świetle ościeży zaś części łukowe otworów mierzy 

się przyjmując do obliczeń wymiary wpisanego trójkąta. 
d) W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami (ścianami) lub 

stropami na przykład elementy wolnostojące, objętość lub powierzchnie oblicza się 
według rzeczywistych wymiarów, stosując w przypadkach uzasadnionych ustalenia 
punktu 3.2. 

e) Z objętości murów o grubości ponad 15 cm nie należy potrącać: 
 otworów o powierzchni do 0,5 m2, 
 wnęk o powierzchni do 1 m2 i głębokości do 15 cm, 
 przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje, 

f) Rury i ścianki otynkowane o grubości ponad 15 cm mierzy się wraz z tynkiem. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót rozbiórkowych obliczenie 
wg obmiaru nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.  
(dotyczy rozbiórek elementów stalowych) 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
Jednostka obmiaru. 
 demontaż obróbek blacharskich – m2 , 
 demontaż rynien dachowych i rur spustowych – mb, 
 rozbiórka elementów betonowych i murów – m3, 
 skucie tynków – m2, 
 demontaż okien i drzwi – m2, 
 wywóz gruzu – m3, 
 wywóz złomu stalowego – t. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór 
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robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                            
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                   
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową  i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
 ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 
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 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. Ustala się że jednostka rozliczeniowa jest dla : 
 rozbiórki murów - [m3] 
 rozbiórki posadzek ,ścianek, podbudów, okładzin, tynków, pokryci dachowych , obróbek 

blacharskich [m2] 
 rozbiórki konstrukcji betonowych żelbetowych [m3] 
 rozbiórki krawężników [ m ] 
 rozbiórki podbudowy, chodników itp.[ m2 ] 
 wywozu gruzu , załadunek , rozładunek [m3] , utylizacja [t] do 20 km 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 koszty związane z organizacją ruchu 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

projektu, 
 organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających                     
z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
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 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcje tymczasowej , chodników, krawężników, 
 tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. 

Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa       
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – B – 2 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

 

Dział:         Kod CPV 45000000 - 7 -   Roboty budowlane 
Grupa:       Kod CPV 45200000 - 9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kategoria:  Kod CPV 45261320 - 3 – Kładzenie rynien, obróbek 
  

 
 

TEMAT: 

 

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ  
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSUSZENIEM BUDYNKU  

OBIEKT/KATEGORIA: 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XIII  
50-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13, dz. nr 79, A.M. 2,  

obręb 0027 Nowe Miasto 
 

LOKALIZACJA: 50-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13 

INWESTOR: 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA M. Konopnickiej 12-13 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST  
 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem obróbek blacharskich i rynien 
realizowanych dla zadnia pn.:  
"REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z 
ODWODNIENIEM I OSUSZENIEM BUDYNKU". 
 
1.2 Zakres stosowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

 obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 
 rury i rynny spustowe tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                          
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Obróbki, rynny i rury spustowe 

 Blacha tytanowo-cynkowa  
Produkowana jest zgodnie z normą DIN EN 988. Blacha tytanowo-cynkowa jest 

materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera żadnych składników, które 
mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pożaru. 
Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagają zabiegów 
eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. 
Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest 
tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Cynk jest nawet przy dość wysokich 
stężeniach pierwiastkiem śladowym, potrzebnym do życia i rozwoju. 
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Wymagania 
Blacha cynkowo-tytanowa odznacza się wyjątkową równomiernością i dokładnością składu                   
w stopie jeżeli jest przygotowana na bazie cynku o najwyższej czystości (99,995%). 
Do takiego cynku dodaje się w ściśle określonych ilościach miedzi i tytanu. Udział obu tych 
składników określony jest następującymi wartościami granicznymi: 

 miedź min. 0,08 - max 1,0%, 
 tytan min. 0,06 - max 0,2%. 

 
Dane techniczne 
Charakterystyka fizykochemiczna 

 Gęstość właściwa p 7,2 g/cm 3 
 Przewodność cieplna 109 W/m K 
 Temperatura topnienia 418 C 
 Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 C 
 Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 2 
 Współczynnik rozszerzalności liniowej ??0,0221 mm/m C 
Charakterystyka mechaniczna 
 Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2 
 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2 
 Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min 40% 
 Twardość w skali HB lub HV min 40 

 
Rury spustowe okrągłe tytanowo-cynkowe: 

Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i 
certyfikatów. 
 
2.2. Łączniki 

Do mocowania obróbek blaszanych stosować wkręty ocynkowane powlekane wg 
wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce 

do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce 
wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy 
na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
 
5.1. Obróbki blacharskie 

Roboty blacharskie z blachy  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5.2. Rynny  
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi                    

w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z 
projektem (nie mniej niż 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm 
niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu 
rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie 
połaci, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, największa długość rynny 
nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 
 
5.3. Rury spustowe  

Rury spustowe schodzące po elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów 
komunikacyjnych, placów zabaw i innych terenów niż tereny zielone, dostępnych dla 
użytkowników należy zastosować stojaki żeliwne do wysokości około 1,8-2,0 m od poziomu 
terenu z rewizją na śruby, uniemożliwiające mechaniczne ich uszkodzeni. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być 
większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w 
STWiORB. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Gotowe elementy budowlane mogą być dodatkowo oznakowane barwnymi 
naklejkami. Te ostatnie podają cztery następujące informacje: 

 rodzaj znaku jakości RAL, 
 wielkość nominalną (przekrój), 
 znak firmowy producenta, 
 grubość wyrobu. 

 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
 Kontrola przygotowania podłoża: 

 badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych, 
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 sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolne o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 Kontrola pokryć z blach, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do podłoża i ścian, 
 sprawdzenie prawidłowości spadków, 
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
 sprawdzenie dokładności pokrycia farbą. 

 
 Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  
Badania jakości robót podczas budowy: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.  

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien 
dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin i pomiaru.  

 Sprawdzenie podłoża.  
 Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
 Sprawdzenie materiałów.  

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych 
przez ITB. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót.  
Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, 
pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej itp. 

 Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy.  
Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie                  
z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

 Sprawdzenie rynien.  
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek                  
i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić 
poprzez nalanie wody do rynien. 

 Sprawdzenie rur spustowych.  
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i 
poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.   

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Sprawdzeniu podlegają: 

 poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 
 poprawność mocowania obróbek do podłoży. 
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W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
 dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem odwodnienia budynku mieszkalnego poprzez wykonanie drenażu 
opaskowego oraz wykonanie izolacji ścian zewnętrznych piwnic na całej jego długości, w 
w/w lokalizacji  budynku przy ul. M. Konopnickiej 12-13 w Wałbrzychu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy 
odbiorze i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót opisanych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac obejmuje: 
-Roboty rozbiórkowe konstrukcji betonowych- opasek oraz zerwanie  
nawierzchni z płyt betonowych lastrykowych - opaska, demontaż istniejących 
nakryw i rozebranie ścianek wsypów do piwnic , 

 Ręczne wykonanie wykopów pionowych przy odkrywaniu istniejących ścian i 
fundamentów wraz z wykonaniem odeskowania wykopów i wykonaniem 
pomostów dla pieszych nad wykopami całej długości ściany od strony wejścia 
głównego oraz części ściany od strony budynku szkoły, 

 Oczyszczeniem powierzchni muru szczotkami stalowymi i odgrzybienie 
odkrytych ścian preparatem odgrzybiającym , 

 Wykonanie ręcznie  tynków zwykłych na uprzednio przygotowane ściany 
zewnętrzne i fundamentach , wykonanie izolacji pionowej wysokoelastycznej 
w technologii SUPERFLEX – 10- z gruntowaniem preparatem EUROLAN 3K 
z docieplonej styropianem gr 10 cm i zabezpieczoną folią kubełkową , 

 Wykonanie drenażu opaskowego z rur z PCV perforowanych owiniętych 
geowłókniną  w żwirowej zasypce filtracyjnej wraz z wpięciem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej, 

 Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami, wykonanie podkładów z piasku i 
wykonanie popaski betonowej w zakresie wykonanych robót , 

 Uporządkowanie terenu robót i wywóz gruzu i nadmiaru ziemi na składowisko  
 
1.4 Szczegółowy opis robót. 
Wykopy – Po wykonaniu zabezpieczenia placu budowy i wykonaniu kładek dla pieszych 
projektuje się wykonanie ręczne wykopów pionowych do poziomu posadowienia budynku . 
Ze względu na głębokość wykopu jego ściany należy zabezpieczyć  obudową szczelną z 
desek. Wykop należy wykonać odcinkowo z zachowaniem ostrożności w sąsiedztwie kabli 
energetycznych i rur wodnych i gazowych. 
Likwidacja zsypów – istniejące obudowy zsypów na ścianie  przy wejściu głównym należy 
zdemontować . Po wykonaniu wykopów  do izolacji ścian przyziemia i fundamentów należy 
ścianki oporowe rozebrać.  
Przygotowanie ścian zewnętrznych do wykonania izolacji –całą powierzchnię odkrytych ścian 
należy sczyścić przy pomocy szczotki drucianej wraz ze śladami wykwitów grzybów. . 
Zmurszałe fragmenty ścian należy skuć odsłaniając nośne podłoże . Zwietrzałe spoiny trzeba  
usunąć  na głębokość 20 mm, a następnie  uzupełnić zaprawą. Odgrzybienie odsłoniętych 
ścian preparatem odgrzybiającym.  
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Wykonanie podkładu z tynku-Tynki nakładać ręcznie warstwą  o gr. 10 mm. Tynk narzucać 
ręcznie  i ściągać łatą  . Tynk stanowi warstwą podkładową powinien być lekko wilgotny . 
Świeże powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 
godziny należy zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania  Krawędzie  trzeba „sfazować” , 
a wklęsłe narożawyokrąglić zaprawą cementową  nadając im promień 4 cm. Wykonanie 
nowej izolacji pionowej ścian zewnętrznych-   po osiągnięciu odpowiedniego stopnia 
wilgotności należy zabezpieczyć przygotowaną powierzchnie przy zastosowaniu 
wysokoplastycznej izolacji specjalną masą szpachlową. Należy zastosować kompletny 
system, tj. gruntowanie, nakładanie masy szpachlowej izolacyjnej, uszczelnianie przy 
zastosowaniu masy szpachlowej. Proponuje się zastosowanie systemu Superflex 
10Deitermann, z zastosowaniem na warstwę gruntującą Eurolan 3K. Uszczelnienie z 
materiału Superflex 10 jest nanoszone w co najmniej dwóch procesach roboczych na 
wcześniej zagruntowanym podłożu. Minimalna grubość nakładanej warstwy uszczelnienia 
wynosić ma 4 mm. Po wykonaniu warstwy należy powierzchnię przejrzeć i uzupełnić do 
odpowiedniej grubości i wygładzić przy zastosowaniu tej samej masy. Następnie osłonić 
wykonaną izolację przyklejając  styropian  gr 5 cm i . Przewidziano również ułożenie izolacji 
zabezpieczającej pionowej z foli kubełkowej. Wykonanie drenażu opaskowego - Drenaż 
założony będzie na poziomie ław fundamentowych i chronić będzie podziemną część 
budynku przed niekontrolowanym napływem wód gruntowych. Drenaż wykonany ścian 
zewnętrznych budynku. Drenaż z rur perforowanych o średnicy 110 mm  z PCV w oplocie z 
włókna kokosowego (dla uniknięcia zamulania rurociągu przez wypłukiwane cząstki ilaste). 
Opaskowy rurociąg drenarski ułożyć w odległości około 20 cm od krawędzi ścian 
fundamentowych w warstwie gruntu przepuszczalnego o miąższości około 50 cm- żwiru o 
granulacji około 32 mm. Spadek podłużny ciągów drenarskich nie powinien przekraczać 0,5 
%.  
Opaska przy budynku – istniejąca opaska podczas wykopów zostanie rozebrana. Po 
Zasypaniu wykopów i ubiciu ziemi warstwami co 30 cm należy wykonać  nową opaskę 
betonową  o szerokości 1 m  w elewacji frontowej na całej jej długości i od strony budynku. 
Pod opaskę należy wykonać podsypkę piaskową. Spadek opaski od budynku 2%. W 
częściach gdzie były ciągi piesze nawierzchnię odtworzyć z materiału  rozbiórkowego. 
 
1.5 Zabezpieczenie robót 

1.Wykopy pod drenaż i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wykonywane będą jak 
wąsko przestrzenne w pełnej obudowie jednostronnej z wykorzystaniem ścian 
fundamentowych dla rozpór. Roboty te należy wykonywać pod ścisłym nadzorem. W 
przypadku wystąpienia sytuacji, kiedy poziom spodu fundamentu będzie wyższy niż 
przewidywany  nie należy wykopu kontynuować, sytuację zgłosić do przedstawiciela 
Zamawiającego . Wykopy wyposażyć w odpowiednie zejścia. Prace wykonywać ręcznie. 
Uwaga występuje uzbrojenie podziemne zinwentaryzowane oraz może występować inne nie 
naniesione na mapę. Podczas robót ziemnych występować będzie zagrożenie zalewania wodą 
gruntową i opadową. 

1.5. Podstawowe pojęcia. 

Drenaż opaskowy- rurociąg podziemny, służący do ochrony obiektu przed zalaniem wodą 
części podziemnej, rurociąg zbierający wodę z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie 
chronionego obiektu Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do 
bezciśnieniowego transportu wód opadowych lub ścieków. 
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Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej 
(na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu w kanale 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą  przegród budowlanych  oraz posiadający fundamenty i dach  
Remont- wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji. 
 
2.0. MATERIAŁY PODSTAWOWE zastosowane materiały powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi , o których mowa w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy . Jeżeli wykonawca 
przewiduje zastosowania innych rodzajów materiałów  niż przewidziane w przedmiarze robót  
musi uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego. 
 
2.1.Składowanie materiałów na placu budowy 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno 
lub wielo warstwowo. Cement materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne 
elementy należy składać w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. pospółkę, piasek do zapraw, 
zasypkę filtracyjną należy składować w pryzmach.  
 
2.1.3.Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru.  
 
2.1.4 Materiały uszczelniające i renowacyjne. 
Materiały składować najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku, 
zabezpieczonym przed ewentualnym zalaniem podczas prowadzonych robót.  
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy .Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego wykonawca  
udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do używania, tam 
gdzie jest to wymagane. 

4.0 TRANSPORT 
Transport i składowanie rur i kształtek, prefabrykowanych elementów studni muszą być 
przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych 
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warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 
należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 
zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno 
rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości 
na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 
narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

5.0 WYKONANIE ROBÓT  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z wymogami SST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót  
zostaną , jeżeli będzie wymagać tego przedstawiciel Zamawiającego , poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji 
robót  będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania  robót w tej sytuacji ponosi 
Wykonawca . 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i zastosowanych materiałów.  
Kontrola jakości będzie obejmowała: twierdzenie zgodności wykonania z przedmiarem robót  
i Specyfikacją Techniczną, sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w 
nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm. Głębokość 
ułożenia przewodu, odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zabezpieczenia przewodu 
przy przejściach przez przeszkody, pomiar grubości podłoża należy wykonać w trzech 
wybranych miejscach. Kontrola wykonania izolacji ścian fundamentowych polega na 
sprawdzeniu grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 
zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. Kontrola jakości wykonania 
tynków polega na sprawdzeniu jakości położenia, występowania efektów krystalizacji soli 
oraz sprawdzeniu odchylenia łatą 2-metrową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru budowy rurociągów z uzbrojeniem są: 
1 m dla układanych rur kanalizacyjnych, drenarskich i ochronnych, każdego typu i średnicy, 
układanie krawężników i obrzeży, 
1 sztuka– dla montażu studni kanalizacyjnych, zbiorników i urządzeń na sieci 
1 m3– dla robót ziemnych i betonowych, 
1m2- dla robót pokrywczych ścian ,  
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8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru tego 
dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie  
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa  podana w zawartej umowie 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST – B – 4 

ELEWACJE 

 

 

TEMAT: 

 

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY TYLNEJ  
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSUSZENIEM BUDYNKU  

OBIEKT/KATEGORIA: 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XIII  
50-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13, dz. nr 79, A.M. 2,  

obręb 0027 Nowe Miasto 
 

LOKALIZACJA: 50-300 Wałbrzych, ul. M. Konopnickiej 12-13 

INWESTOR: 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA M. Konopnickiej 12-13 

50-300 WAŁBRZYCH, ul. M. Konopnickiej 12-13 
reprezentowana przez „MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW ” Sp. z o.o.  

58-304 WAŁBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA  

„ARCHIKON” JĘDRZEJ KAPICA 

50-319 Wrocław, ul. B. Prusa 1/37 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI: 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac dociepleniowych dla ścian zewnętrznych oraz wykonaniu detali 
architektonicznych i wypraw tynkarskich. 

1.2.Zakres robót objętych ST 

1.1. Ocieplenie termiczne ścian istniejących od strony podwórka, 

1.2. Uzupełnienie wypraw tynkarskich na elewacji frontowej, 

1.3. Wykonanie detali architektonicznych na elewacji frontowej, 

1.2.Szczegółowy zakres robót:  
1.2.1. Wykonanie ocieplenia ścian: na bazie systemu dociepleniowego, bespoinowego, 

z warstwą ocieplającą z płyt styropianowych systemowych o grubości 14cm .  
 
2.MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 

2.1.Podstawowe materiały budowlane  
2.1.1 IZOLACJA ZEWNĘTRZNA ŚCIAN 
 Środek grunujący np. STOPLEX W, 
 Płyty styropianowe  EPS 70 040, 
  Klej np. STO BAUKLEBER, 
 Taśma uszczelniająca, samo rozprężną np. STO FUGENDICHTBAND,  
 Systemowe kołki do styropianu np. STO THERMO DYBEL, 
 Narożniki wypukłe z tworzywa sztucznego np. STO GEWEBEWINKEL, 
 Kapinosy STO TROPFKANTENPROFIL, oraz dylatacje STO 

DEHNFUGENPROFILL, 
 Siatka zbrojąca np. STO GLASFASERGEWEBE  i masa zbrojeniowa   np.  STO 

LEVELL UNI,  
 Podkład tynkarski np. STO PREP MIRAL,                           
 Wyprawa tynkarska akrylowa barwiona w masie 2 mm,  
 Trzpienie uszczelniające samorozprężne np. STO GERUSTANKERSCHLUSS, 
 Masa uszczelniająca np. STO SEAL F 505, 
 Spirale montażowe np. STO FIX SPIRALE, 

 
2.1. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.2.1.Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie rozwiązań 
systemowych pochodzących od znanych i uznanych na rynku dostawców 
2.2.2Wszystkie wbudowane materiały musza posiadać komplet wymaganych atestów, 
certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w określonych warunkach 
2.1.3. Generalny Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość 

dostarczonych i wbudowanych materiałów i prawidłowość zastosowanych 
technologii 

 
2.2. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.3.1.Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach 
przewidzianych projektem organizacji placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem 
Zamawiającego 
2.3.2.Wykonanie projektu organizacji placu budowy należy do Generalnego Wykonawcy 
2.2.3. Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w 

warunkach dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, 
wentylacja, wysokość składowania itp.) 
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2.2.4. Generalny Wykonawca ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane 
wcześniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku 
prowadzonych robót 

2.2.5. Wszelkie uszkodzenie lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. zaprawą, 
musza być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed jej związaniem 

2.2.6. Generalny Wykonawca ma obowiązek chronić wszelkie punkty niwelacyjne i 
istniejące urządzenia, sieci, drogi, chodniki i krawężniki przed zniszczeniem przez 
sprzęt lub ruch pojazdów lub pieszych 
 

3.UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 
3.1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt (w tym rusztowania 

) wymagane w celu prowadzenie robót 
 

4.TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
4.1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w 

ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów budowlanych 
w celu prowadzenia robót 
 

5.WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. OCIEPLANIE ZEWNĘTERZNE ŚCIAN STYROPIANEM  
 Zbicie nienośnych starych tynków z dokładnym oczyszczeniem podłoża  
 Opłukanie elewacji wodą pod ciśnieniem ewentualne uzupełnienie ubytków tynku 
 Zagruntowanie całości podłoża środkiem np. STOPLEX W 
 Przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70 040 klejem np. STO BAUKLEBER 
 Przy parapetach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem 

wykonać uszczelnienie taśmą samo rozprężną np. STO FUGENDICHTBAND  
 Wszystkie szczeliny wypełnić pianką izolacyjną oraz wykonać wyrównawcze  

szlifowanie powierzchni styropianu 
 Przykołkowanie styropianu kołkami systemowymi w ilości  6 szt./m2  (chowając kołki 

w 2 cm gniazdach montażowych, a następnie zakryć gniazdo dekielkiem 
styropianowym) system np. STO THERMO DYBEL 

 Założenie narożników wypukłych z tworzywa sztucznego np. STO 
GEWEBEWINKEL, 

 W wymaganych miejscach założyć kapinosy STO TROPFKANTENPROFIL, oraz 
dylatacje STO DEHNFUGENPROFILL 

 Zazbrojenie całej powierzchni elewacji siatką np. STO GLASFASERGEWEBE  i 
masą zbrojeniową   np.  STO LEVELL UNI  

 Wykonać warstwę pośrednią – podkład tynkarski np. STO PREP MIRAL                           
 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie,  
 Otwory po kotwach rusztowania należy wypełnić specjalnym trzpieniem 

uszczelniającym samorozprężnym np. STO GERUSTANKERSCHLUSS 
 Wykonanie uszczelnień przy styku wyprawy elewacyjnej z oknami i drzwiami masą 

uszczelniającą np. STO SEAL F 505 
 Elementy lekkie do kilku kilogramów montowane do elewacji należy przykręcić na 

specjalnych spiralach montażowych wkręcanych w warstwę izolacji np. STO FIX 
SPIRALE.  

5.2. WYKONANIE COKOŁU Z PŁYT KAMIENNYCH 
Zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

6.KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBÓT 
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6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  
 
6.1.1.Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000 
 
6.2.SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
ZAPEWNIONY PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ  
 
6.2.1.Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od 
producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i 
odpowiednimi atestami i certyfikatami. 
  
6.3.SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ 
ZAMAWIAJACEGO  
 
6.3.1.Generalny Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany przedstawić 
wszelkie dane o wyrobie do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego.  
 
6.3.2.Należy dostarczyć wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty 
potwierdzające parametry techniczne oraz dopuszczające wyrób do stosowania w 
budownictwie.  
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Niedopuszczalne są nierówności ułożonych płyt styropianowych. 
 
7.2.Odbiór prac izolacyjnych (izolacja przeciwwilgociowa)musi polegać na sprawdzeniu 
czy położona papa nie jest pofałdowana i czy nie została uszkodzona. 
 

7.3.Wystąpienie jakichkolwiek błędów wykonawczych lub zastosowania materiałów bez 
aprobat i certyfikatów technicznych będzie powodem braku odbioru przedmiotowych 
prac.  
 
8.OBMIAR ROBÓT    

 Obmiar w m2 ocieplonej powierzchni. 
 


