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Elewacja frontowa i tylna
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C. Dokumentacja zdjeciowa
- zdjecia detali architektonicznych zlokalizowanych na elewacji

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora

- Obowiazujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:
Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji wraz z osuszeniem i odwodnieniem

budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Buczka 8 w Watbrzychu (dz. nr 219/2 obreb nr
27 Srodmiescie).

Okreslenie zamierzenia: Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji oraz remont elementow
zwigzanych, w tym wymiang okien piwnicznych i na strychu. Projektuje przewiduje wykonanie
osuszenie i odwodnienie budynku.

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Gmina: Walbrzych
Miejscowos¢: Watbrzych
Obreb: 27 Sroédmiescie
Dziatka nr: 219/2
Adres: ul. Buczka 8 w Walbrzychu

3. Dane charakterystyczne
Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku
llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacji nadziemnych
Wysokos¢ budynku: 0k.10,50m

4. Opis stanu istniejacego
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wolnostojacy. Budynek jest
obiektem catkowicie podpiwniczonym z cze$ciowo uzytkowym poddaszem. Elewacje z detalami
architektonicznymi.

Charakterystyka budynku
- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta papa
- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,
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- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych czesciowo wymieniona na nows,

- Stolarka okienna w piwnicach, strychach, do wymiany.

- Drzwi wejsciowe do wymiany na drewniane.

Elewacje boczne
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/i

Elewacja tylna
5. Opis robot budowlanych zwigzanych remontem elewacji

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot gtdéwnych nalezy usungé z elewacji poddanych remontowi
istniejace parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowacé tabliczke z numerem budynku.

5.2. Zabezpieczenie konstrukcji budynku oraz naprawa spekan

Miejsca, w ktorych wystepuja spekania budynku, nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie
pretow np. Helifix lub technologii rownowaznej. W poziomych warstwach zaprawy wyciaé
szczeliny w wymaganych odstepach i na okre$long glebokos¢é. Wyczysci¢ szczeliny przy
pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond
o grubosci ok. 10 mm. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.
Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajagc ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupeinienia wypelnienia spoin zaprawg odpowiadajaca zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnaé powierzchnie spoin. Zwilza¢ spoiny co pewien czas.
Uzupehi¢ wypetnienie szczelin odpowiednig zaprawa.

W celu zabezpieczenia konstrukcji budynku zaleca si¢ wymiang nadprozy nad oknami
(tyt prawe II pigtro 1 bok parter).
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5.3. Wykonanie remontu $cian

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byty wolne od

kurzu, wykwitow 1 innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Czyszczenie elewacji
przeproewadzi¢ za pomocag $rodka STO Fasadenarbeizer, a nastepnie myjki cisnieniowej.
Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
podtozu wykona¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.
Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z widkna szklanego, siatka z widokna winna by¢ wtopiona
w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Wierzchnig
warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikatowo-silikonowy CT174 firmy Ceresit o gr.
Imm (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgsci rysunkowej dokumentacji). Przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe] podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym STO Ispo
Putzgrund.

5.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji. Zaleca si¢
uzupehi¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nast¢pnie pomalowaé farbg silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usungé¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usung¢ je. Nastepnie wzmocni¢ podtoze preparatem gruntujagcym STO
Prim Grundex. Uzupelnienia nalezy wykona¢ wstepnie podktadowa zaprawg sztukatorska (np.
STO Murisol ZSP), a nastgpnie warstwa wierzchnig zaprawa sztukatorska STO Murisol ZSW.
Przed malowaniem detale nalezy zagruntowac preparatem STO Prim Micro. Malowanie detali
dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Na elewacji frontowej istniejacy $rodkowy wsyp piwniczny nalezy usungé poprzez
zabetonowanie otworu.

Przewiduje si¢ wymiang okien piwnicznych oraz na poddaszu. Okna piwniczne nalezy
wymieni¢ na PCV, natomiast okna na poddaszu na drewniane jednodzielne.

Drzwi wejsciowe do budynku ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ an
nowe drewniane ewentualnie PCV z okleing imitujaca drewno.

5.6. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym
np. RAL 7035 z boczkami PCV.
Projektuje si¢ przeniesienie jednej z rur spustowych. Istniejgcg rure spustowa zlokalizowang na
srodku $ciany frontowej nalezy przenie$¢ na $cian¢ boczng.

5.7. Roboty towarzyszace

Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni betonowej przed budynkiem ($ciana frontowa)
nalezy powierzchni¢ zala¢ lepikiem typu cigzkiego, a nastgpnie wylewka betonowg o gr. 5-6¢cm.

Istniejgcy mur nalezy wzmocni¢ poprzez jednostronne obmurowanie warstwg grubosci
jednej cegly.
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6. Odwodnienie budynku — kanalizacja deszczowa
Podczas wizji na budynku i rozméw z lokatorami stwierdzono zawilgocenie muréw na

poziomie piwnicy oraz przyziemia. Wody deszczowe z potaci dachu obecnie odprowadzane sg
trzema rurami spustowymi. Dwie z rur odprowadzajg wody bezposrednio na teren

Po wizji w terenie i rozmowach z lokatorami zdecydowano o przebudowie kanalizacji
deszczowej. Na dziatce Inwestora projektuje sie zabudowe studni chtonnej. Do studni zostang
wpiete dwie rury spustowe, ktore obecnie odprowadzaja wody z potaci deszczowej na teren.

Kanal deszczowy o tacznej dtugosci L=20,50m bedzie wykonany z rur PVC-U klasy
N’ SDR41, SN4 taczonych na uszczelk¢ gumowa profilowang o $redniej grubosci $cianki
0160 x 4,0 mm. Rury odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane sa do budowy kanatow 0
zaglebieniu do 4,5m.

Na pionach spustowym nalezy na wysokosci 50cm nad poziomem trenu zabudowac
czyszczak (rewizj¢) @110, a nastepnie redukcje @160/110.

Zaleca si¢ sprawdzenie droznoSci 1 szczelno$ci pozostatych rur spustowych
odprowadzajagcych wody opadowe =z potaci dachowej. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia przewodow.

6.1. Studnia chlonna

Z uwagi na warunki terenowe, lokalizacj¢ budynku zdecydowano si¢ na odprowadzenie
wod deszczowych do studni chtonne;.
Studnia chtonna stanowi integralng czg$¢ kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod
opadowych.

6.2. llo§¢ wod deszczowych

Ilo$¢ wody doptywajacej Q1 ze powierzchni dachu oblicza si¢ wedtug wzoru:
Qi=v - A - (1/10000), dm?/s
gdzie:
A — powierzchnia dachu, [m?]
A =181,74 m?
| — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
| =150 dm*/s*ha
v — wspotczynnik sptywu dla dachu <15st
v =10,80
Q1=2,18 dm®/s

Warto$¢ zrzutu wod czystych wyliczono zgodnie z Polska Normg PN-92 B-01707 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

6.3. Obliczenie studni chlonnej

Odprowadzenie wod deszczowych w ilosci 2,18dm3/s zaprojektowano do studni chtonne;j
oznaczonej na rys. nr 1 jako SCH. Wpigcie do projektowanej studzienki chtonnej rurg deszczowa
160x4,0 mm wykona¢ poprzez montaz ksztaltki AWADOCK dnl160 f-my REHAU (lub
roOwnowaznej) przeznaczonej do montazu w $cianie/dnie studni betonowe;.
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Studnie chtonng nalezy wykona¢ z kregdw betonowych o d=1,00 m z wlazem Zeliwnym,
wentylowanym klasy B125. Projektuje si¢ studni¢ chtonng okragla, w ktorej proces wsigkania
odbywa si¢ przez powierzchni¢ denng studni oraz otwory w $Sciankach studni. Otwory o $rednicy
50mm nalezy wykona¢ w $cianie studni chlonnej obwodowo co 40 cm (trzy rzedy) zgodnie
zrys.nrb.

Konstrukcja warstw filtracyjnych podtrzymujacych powinna by¢ nastepujaca (poczynajac
od gory).
piasek gruboziarnisty h = 0,60m,
zwir 4-10mm, h = 0,40m,
zwir 10-20mm, h = 0,40m,
zwir 20-40mm, h = 0,40m,

Pomiedzy warstwami filtracyjnymi nalezy utozy¢ geowldkniny filtracyjna.
Na warstwie piasku gruboziarnistego bezposrednio pod wylotem wod deszczowych
nalezy utozy¢ ptytke odbijajaca betonowa o wymiarach 0,5x0,5x0,05m.

Zdolnos¢ chtonna pojedynczej studni obliczono metoda Maaga:
Qf=4 x 7 xrxhsx ki, dm®/s
Qr=Q
hs - wysokosci warstwy filtrujacej, hs = 1,00m
r —promien studni chtonnej, r = 0,50m
ki — wspotczynnik przepuszczalnosci, dla gruntow o bardzo dobrej przepuszczalno$ci
np. zwir — k=1 x 10° m/s

Qr=46,28 dm®/s > Q4= 2,18 dm®/s

Studnie chlonng po wickszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢
z nagromadzonego namutu, a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosng¢ 1 na jesieni z warstwy
filtrujacej nalezy zebraé¢ tzw. btone biologiczng, ktora utrudnia prawidtows filtracje.

Dla poprawy wsigkania wod zaprojektowano wymiang gruntu wokot studni chtonnej po
0,50m od jej zewnetrznych $cian na gleboko$¢ 1,70m. Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ na grunt
przepuszczalny np. zwir.

6.4. Izolacja pionowa $cian fundamentowych

W celu skutecznego zabezpieczenia $cian zewnegtrznych tylnych budynku (na
odcinkach gdzie bedzie wykonany wykop pod rury kanalizacji deszczowej) przewiduje si¢
wykonanie na zewn¢trznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje si¢
wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w technologii
Deitermann (lub rownowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbiodrka elementow betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie $ciany zewnetrznej tylnej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z Scian fundamentowych,

— oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego 1 zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyré6wnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
wodg w stosunku 1:10),
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— wykonanie ciagtej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna jg stosowac¢ na
podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkows. Nalezy uktadaé ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od
konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie Sciany. Foli¢ nalezy
mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem podktadek
uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie
zakonczy¢ listwg dociskowa,

— odtworzenie elementéw murowanych,

— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz $cian tylnych budynku (grubo$¢ warstwy okoto 25cm,
obrzeza opaski wykona¢ z kraweznikéw kamiennych).

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywac¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osuni¢ciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowe;j

scian fundamentowych oraz przylacza kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana o$ kanalizacji
deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki whbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

8.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacje deszczowa oraz izolacj¢ $cian
fundamentowych wykonywa¢ o szerokosci 80-100cm jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami zaktadanymi poziomo — przy glgbokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen
robocza mig¢dzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Catos¢ robot ziemnych pod rury kanalizacji deszczowej wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznos$cig przy $cianach fundamentowych i istniejagcym uzbrojeniu.
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Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejacymi sieciami) wykopy nalezy wykonaé recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Cz¢$¢ urobku pozyskanego z wykopdéw zostanie ponownie wykorzystana,
po zaggszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze¢$¢ gruntu zostanie wywieziona
na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Kanaly ulozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwspadkiem nie beda
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dtugos$ci odcinka.

8.2. Przygsotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacji deszczowej uklada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zaggszcza¢ do uzyskania wskaznika zagegszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podloza na kat 90° - stanowiace lozysko nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione
podtoze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubic.

8.3. Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych

Rury kanalizacji deszczowej nalezy 1aczy¢ na powierzchni terenu, a nastgpnie opuszczac
na dno wykopu i uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Montaz rur
PVC i tacznikow — na weisk. Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja -
przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

8.4. Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelno$¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoty badan
szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

8.5. Wykonanie obsypKi i zasypanie wykopow.

Utozong kanalizacj¢ deszczowa po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy zasypac.
Obsypke oraz zasypke o wysoko$ci 20cm nalezy wykonac jednoczesnie z piasku lub pospotka
0-16mm zaggszczajac warstwami o grubosci 10cm 1 uzyskujac wskaznik zageszczenia Wz=0,98.
Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
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8.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje deszczowa, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktoére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

8.7. Wykonanie $ciany dociskowej

Jezeli $ciana fundamentowa begdzie w zlym stanie technicznym ,uniemozliwiajagcym
szczelne wykonanie izolacji pionowej nalezy wykona¢ $Sciang dociskowa grubosci 15 cm .W tym
celu nalezy oczysci¢ $ciane fundamentowa ,wykona¢ szalunek i utozy¢ zbrojenie w postaci
siatek pretow #12mm o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500). Sciane dociskowa wykonaé z
betonu C20/25.Na $cianie dociskowej wykona¢ izolacje pionowa.

8. Zarzadzanie energia i fotowoltaika
Nad drzwiami wejsciowymi do budynku w celu o$wietlenia wejscia projektuje sie
montaz zestawu fotowoltaiczego stonecznego EKO II 12V/150W (lub réwnowazny) do zasilania
odbiornikow o napieciu 12V. Panel stoneczny dzigki swojej unikatowej powierzchni wytwarza
energi¢ elektryczng pod wptywem padajacego na niego $wiatta.
W sktad zestawu wchodza:
— polikrystaliczny panel stoneczny o mocy 150W [1483x665x35mm]
— zelowy akumulator Victron Energy 60Ah/12V
— regulator fadowania Steca PR1010 10A 12/24V z wy$wietlaczem
— 10 m przewodu solarnego o przekroju 4 mm2
— Para konektorow do polaczen przewodow z panelem.

UWAGA! Przy podlaczaniu uktadu nalezy zawsze jako pierwszy podiaczy¢ akumulator.
Przy odtaczaniu uktadu nalezy zawsze jako ostatni odtaczy¢ akumulator.

9. Dostosowanie elementéw budynku dla potrzeb niepelnosprawnych

W celu dostosowania elementow budynku dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych zaleca sig:
— montaz obustronnych porgczy o wysokosci 0,70-0,90m
— oznakowanie ta§mg odblaskowa schodéw
— montaz drzwi z obnizong klamka przy wejsciu do budynku

UWAGA: W przypadku dostania przez Wspdlnote Mieszkaniowa S$rodkéw z funduszy
europejskich na remont elewacji nalezy na elewacji frontowej w trakcie po zakonczeniu projektu
tablice pamiatkowa. Wymiary tablicy powinny by¢ min. 80x120cm.
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10. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji obj¢tej opracowaniem to dz. nr 219/2 obrgb nr 27

Srédmiescie w Watbrzychu

11. Uwagi koncowe
e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cze$¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Drzwiczki szafki gazowej wymieni¢ na stylizowane.
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1. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- Wwykonanie obrobek blacharskich 1 orynnowania,

[y

=

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem,

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji,

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- Demontaz istniejgcych drzwi 1 okien przeznaczonych do wymiany,
- zabezpieczenie lakierami p.poz - renowacja stolarki drzwiowej

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej o $r. 160mm

- Zabudowa studni chtonne;j

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku
1 przylegtych do budynku dojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreSlajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokos$ci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych
robot moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robot)
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Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robdt istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatrow
o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw
W pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m i glebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz $srodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatlow, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni moga by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy w obrgbie robot winny by¢ oznakowane 1 zabezpieczone.
Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowa¢ na pomostach
odpowiednio zabezpieczonych.

6.  Wskazanie  $rodkow _ techmicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w__strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajagcej uprawnienia
budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegolna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzgdziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwraca¢ uwage
na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ 1 prawidtowe podiagczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktdre bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosé
upadku, potknie¢ 1 okaleczeh oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchow
pracownikdw w czasie pracy. Je§li praca odbywa si¢ w warunkach szczegélnie
niebezpiecznych, pracownikéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i
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inne niezbedne srodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa winny by¢ przymocowane

do statych czesci budowli.

- Narzedzi, sprzgtu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe, sprawne
narzedzia i1 sprzgt oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow
przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikdéw oraz pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w
zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow s3:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z kréotkimi linami umocowanymi do statych
elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z pomostow
otoczonych barierami o wysokos$ci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne,
ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.
Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajagcym
zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja 1 warunkami
technicznymi. Po dtuzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy
nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i na wysiegnikach
nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt. Na wszystkich rusztowaniach winny
by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie
powinno by¢ konserwowane.

* prace zwiqzane z wltasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow oraz przejScia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez
spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zZrédta
zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wigksze od szerokosci
przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.
Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:

- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne
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»Remont elewacji z odwodnieniem i osuszeniem budynku zlokalizowanego przy ul. Buczka 8 w Watbrzychu”
dz. nr 219/2 obreb nr 27 Srodmiescie

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu
$niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty budowlane
nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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