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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca a tut. Biurem

e Ogledziny i inwentaryzacja budynku w niezb¢dnym zakresie przeprowadzona w sierpniu
2011 oraz maju 2016.

e (Obowiazujace normy i przepisy.

1.1 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej z uzyciem powszechnie stosowanych
materiatéw takich jak: cegla ceramiczna, stal i drewno.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 56 i 64 cm na
parterze (liczone razem z tynkiem).

Stropy nad piwnicami masywne. Stropy migdzykondygnacyjne — belkowe drewniane ze
$lepym putapem i otynkowana podsufitka drewniang. Spoczniki masywne.

Schody: schody wyr6wnawcze — betonowe.

Dach stromy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna karpiowka podwdjnie w
koronke — po niedawnej wymianie pokrycia.

2 KOTWIENIE BUDYNKU
Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania kotwienia budynku, a dopiero po jego wykonaniu
mozna przystapi¢ do wykonywania pozostatych prac.
Projektuje si¢ wykona¢ kotwienie budynku w dwoch poziomach: nad stropem parteru i 1-go
pietra. Kotwienie nalezy rozpoczac¢ od poziomu wyzszego. Na $cianie szczytowej wschodniej,
ze wzgledu na wysoki poziom gruntu oraz przyleganie obiektu gospodarczego poziom kotwy
na parterze zlokalizowac¢ nieco wyzej, tuz nad dachem przylegajacej komorki.
Projektuje si¢ kotwy o $rednicach:
- KI ¢ 24 mm — na $cianie frontowej i tylnej w poziomie stropu pierwszego pigtra i
parteru,
- K2 ¢ 20 mm — na $cianach szczytowych w poziomie stropu pierwszego pigtra i
parteru.

2.1 Peknigcia Scian

Projektuje si¢ wzmocnienie zarysowanych fragmentow $cian poprzez zatozenie w spoinach
pretow stalowych (symetrycznie wzgledem zarysowania). Po dokladnym oczyszczeniu i
zmyciu woda (nawilzenie), spoiny wypehi¢ zaprawa cementowa M-7 1 wcisna¢ w nig prety
stalowe ze stali A-0 o $r. 4,5 mm 1 dtugosci 100 cm. Prety umieszczaé w co trzeciej spoinie.
Po wecisnigciu pretow nalezy uzupehi¢ zaprawe w spoinach, a po jej zwiazaniu otynkowac
$ciang tynkiem jw.

2.2 Zarysowanie nadprozy
W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ od zewnatrz nadproze
stalowe z dwuteownika IPN120. — wg rysunkéw nr 2 1 3.

3 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN BUDYNKU

Sciany piwnic oraz dolna cze$é $cian przyziemia, wykonane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo wapienne] wykazuja nadmierne zawilgocenie wynikajace z braku
odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej oraz zniszczenia opaski czego nastgpstwem jest
penetracja wod opadowych i gruntowych. Sciany nie wykazuja symptoméw zagrzybienia.
Budynek posiada pozioma izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy asfaltowej. Nie wykonano
odkrywek fundamentéw. Wg wykonanej inwentaryzacji przyj¢to zroznicowane posadowienie
budynku na od 0,8m do 3,20m ponizej terenu.
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Zaprojektowano izolacj¢ pionowa zewngtrzng wszystkich $cian preparatem Superflex 10
firmy Deitermann. Odslonigta §ciang nalezy oczysci¢, a nastgpnie zaglebienia i nierownosci
podtoza wigksze niz 5 mm uzupehi¢ zaprawa. Naroza zewngtrzne powinny by¢ zaokraglone,
w narozach wewnetrznych powinny by¢ wykonane wyoblenia.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci max. 3.0 m,. Roboty w
glebokich wykopach wykonywa¢ z pelnym umocnieniem $cian. Jako zaparcie dla rozpor
wykorzysta¢ $ciang budynku, przektadajac rozpory na czas izolacji $ciany.

W trakcie prac stosowac si¢ $cisle do wytycznych producenta.

Dodatkowo, na calej wysokos$ci podziemnej czgsci Scian utozy¢ folig kubetkowa.

3.1 Opaska betonowa

Z tylu budynku odtworzy¢ opaske betonowa na gruncie. Opaske¢ wykona¢ z betonu B20 o
grubosci 15 cm. Opaska bedzie rowniez spetnia¢ role powierzchniowego odprowadzenia wod
opadowych od budynku.

3.2 Zewngetrzne schody wejsciowe

Aby moéc wykona¢ ciagla pionowa izolacjg $cian piwnic konieczna jest czg$ciowa rozbidrka
schodow wejsciowych do budynku. Konstrukcj¢ rozbiera¢ przy pomocy elektronarzedzi.
Wymiary spocznika, wg stanu pierwotnego. Posadowienie 50cm ponizej terenu.

4 DOCIEPLENIE SCIAN

4.1 Prace tynkarskie
Wykona¢ catkowite zbicie tynku tacznie z tynkami oSciezy.

4.2 Bezspoinowy system docieplenia
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu StoTerm
Vario o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubosciach podanych

ponizej,

- zaprawa klejowa Sto Baukleber,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy Sto Putzgrund,

- wyprawa tynkarska StoSil K 1,5 mm.

4.3 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ metode docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowy system ocieplen.
Zaprawa zbrojaca zapewnia systemowi odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie rys. Jako powlok¢ koncowa stosuje si¢ tynki wigzane organicznie Stolit. Tynki
te odznaczaja si¢ bardzo duza elastycznoscia, dobra przepuszczalno$cia pary wodnej i
odporno$cia na zacinajacy deszcz. Sa one dostgpne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zarowno tynki wierzchnie jak 1 zaprawa zbrojaca daja si¢ stosowaé w
bardzo tatwy sposob rowniez przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materialty w
wersji zimowej. Ich wiazanie nastepuje juz przy temperaturach od 1°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji sa one odporne na nocne
przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sa odporne na deszcz juz po 7 godzinach od natozenia.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

Na elewacji frontowej 1 szczytowej — zachodniej odtworzy¢ pionowe lizeny naktadajac w tych
miejscach dodatkowo 6 cm styropianu.
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4.4 Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM

4.4.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od zmycia pod cisnieniem $cian zewngtrznych.
Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm zaprawa klejowa Sto Baukleber grubosci okoto 1 cm. Po trzech
pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie
nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapic¢
do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa
oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

4.4.2 Mocowanie plyt termoizolacyjnych.
Ptyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza ponizej 0° C. Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Baukleber, wspomagana kotkami. Zaprawy klejace przygotowuje si¢ bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymiesza¢ zgodnie ze wskazdwkami
na opakowaniu i przerobi¢ w ciagu 2 godzin. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty
styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackow na
powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrobek
blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢ aby klej nanosi¢ na ptyty
bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty styropianu musza by¢ uktadane w taki
sposob, aby spoiny ptyt byly szczelnie doci$nigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykéw zaprawa klejowa.
Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Réwniez na naroznikach $cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
ofcieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
pamigtac¢ aby linia pozioma o$cieza goérnego i parapetu nie pokrywala si¢ z linia pozioma
potaczenia ptyt styropianowych.
Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniana.
Ptyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ rdéwna powierzchnig; ewentualne
nierownos$ci nalezy zeszlifowa¢. Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa
klejowa sa kotki plastikowe (kotki systemowe) o $rednicy np. 8mm. Mozna je montowac
w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i1 wiercenie
otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto dwdch-trzech dniach).
Nalezy stosowaé 6 kotkow na 1 m? styropianu. Dtugosci trzpienia kotkow — 200mm.

4.4.3 Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.
Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

4.4.4 Wykonanie warstwy zbrojacej.
Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpoczaé po uptywie
2-3 dni od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nalezy
bezwzglednie uzywaé zaprawy Sto Level Uni.
Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposdb, aby pomigdzy sasiednimi pasami powstaty
zaklady szerokosci 10 cm zarowno w pionie, jak 1 W poziomie. Siatka
z wldkna szklanego petni rolg ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciaglos$¢ na catej
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elewacji. Mas¢ zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu siatki nalezy nanie$¢ jako
warstwe o grubosci 1,5-4 mm. Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych
nalezy zastosowa¢ dodatkowa warstwg tkaniny szklanej. Uktada si¢ ja tak samo jak
pierwsza warstwe, a zaprawg zbrojeniowa wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej
warstwy siatki. Siatka zbrojeniowa bezwzglgdnie musi by¢ catkowicie zatopiona w
warstwie zaprawy (tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

4.4.5 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.
Wyprawg elewacyjna barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona
zagruntowana S$rodkiem gruntujacym Sto Putzgrund. Zadaniem putzgrundu jest
dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podtoza.
Po wyschnigciu putzgrundu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej
StoSil K 1,5 mm.
Proces naktadania tynku na §ciang obejmuje trzy etapy: naciaganie wyprawy na $ciang,
zdejmowanie naktadu i1 fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robdt nalezy bezwzglednie zachowywac technologie
robot oraz uzywac tylko materiatlow systemowych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwo$ci nalezy kierowaé zapytania do przedstawiciela producenta systemu.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

4.5 STOLARKA

4.5.1 Stolarka okienna
Do wymiany przewidziano drewniane okna piwnic i kl. schodowej wg zestawienia.
Drewniana stolarke okienng malowa¢ farba ftalowa na kolor biaty.

4.5.2 Stolarka drzwiowa
Drzwi podda¢ renowacji i malowac¢ na kolor ciemny orzech.

4.6 Kraty, balustrady
Po doktadnym oczyszczeniu elementow stalowych przystapi¢ do nanoszenia powloki
malarskiej. Kraty okienne malowa¢ farba ftalowa na kolor biaty. Balustrady malowaé w
kolorze orzech ciemny.

4.7 Obraébki blacharskie i podokienniki zewnegtrzne

Wykona¢ wymiang i uzupetienie wszystkich podokiennikéw 1 obrobek gzymsow. z blachy
stalowej powlekanej wg planszy kolorystyki.

Wymieni¢ rury spustowe réwniez z blachy powlekanej w kolorze tla.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonaé z blachy stalowej gr. 0,55
mm. Rury spustowe wykonac o $rednicy 120 mm - z blachy stalowej powlekane;.

5 WYTYCZNE BIOZ
Wg proj. budowlanego
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6 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Stosowac materiaty posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Zaproponowany system izolacji zostal podany jako zalecany. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatdw innych producentow pod warunkiem zachowania
parametrow, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:
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Szczegé} "A"

krawedzie ptyt nie moga
=

pokrywac sie z krawedziami otworéw

Ia— ptyty styropianowe

parapet

Szczegot "A"

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

siatka diagonalna ukfadana przy narozach otworéw
pod katem 45 st. o wym. min. 20 x30 cm

@ siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ siatka ukladana w narozach otworow
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inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

temat: Kotwienie budynku, izolacja p.wilg., docieplenie $cian
adres: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych

inwestor: | Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Poznanskiej 11b W-ch
projektant: |inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98
Zbrojenie krawedzi otworéow bez skali |NRRYS.
siatka 06.2016




Zbrojenie naroznika profilem naroznikowym
z przyklejong siatkg z widkna szklanego 10x15 cm
oraz siatkg z widkna z widkna szklanego

profil naroznikowy z przyklejong Lizena

siatka z widkna szklanego systemowa z siatka z wiokna szklanego 10x15cm —

15 cm

Uwagi:

Do realizacji warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia

ptyt. Nalezy ja wykonac w jednej operacji rozpoczynajgc od gory sciany. Najpierw nalezy natozy¢
warstwe zaprawy klejacej na catg montazowg powierzchnie ptyt w ilosci ok. 2/3 przewidzianego

zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietq siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie

zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka nie moze w zadnym przypadku

leze¢ bezposrednio na ptytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci

ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.
Na czesci parterowej (oraz cokotach jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki
zbrojacej.
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inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

temat: Kotwienie budynku, izolacja p.wilg., docieplenie $cian

adres: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych

inwestor: | Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Poznanskiej 11

b W-ch

projektant: |inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98

bez skali

ZbrOJenle naroznikéw 06.2016

NR RYS.




Wariant |. Wysoko$¢ 0-8m : ilosC facznikow - 4 szt. / m?,
W strefie brzegowej : ilo§¢ tacznikow - 7 szt. / m2,

1,5 c¢cm ) 1 m?

ﬁ

0,5 m

Wariant Il. Wysokos¢ 8 - 20 m : ilo$¢ tacznikow - 6 szt. / m2,
W strefie brzegowej : ilos¢ tacznikow - 8 szt. / m2,

0,5 m

i T

1 m | 1 m?
PRACOWNIA PROJEKTOWA S [ "
inz.Stawomir Ignatowicz "
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych
temat: Kotwienie budynku, izolacja p.wilg., docieplenie scian

adres: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych

inwestor: | Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Poznanskiej 11b W-ch

projektant:|inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98

Rozmieszczenie facznikéw 1:20 NR RYS.
mocujacych 06.2016




Zaprawa klejaca

Piyta ocieplajaca oscieze
Zaprawa zbrojgca
Sto-Glasfasergewebe
Powtoka koricowa
Parapet

Plyta termoizolacyjna

Sto-Fugendichtband
2D 15/5-12

SOOGN0

N
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inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

temat: Kotwienie budynku, izolacja p.wilg., docieplenie $cian

adres: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych

inwestor: | Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Szmidta 3 W-ch

projektant: |inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98
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Obrébka parapetu 06.2016




Y

Sto-Fugendichtband

2D 15/5-12

jesli to mozliwe oscieze
ociepli¢ 3 cm mat. izol.
Powtoka koncowa
Sto-Glasfasergewebe
Zaprawa zbrojaca

Ptyta ocieplajaca oscieza
Zaprawa klejaca

Ptyta termoizolacyjna

Kotek mocujacy

Sto-naroznik ochronny

PRACOWNIA PROJEKTOWA

inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych
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temat: Kotwienie budynku, izolacja p.wilg., docieplenie Scian

adres: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych

inwestor: | Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Poznanskiej 11a W-ch

projektant: |inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98
Szczegot oscieza ocieplonego, bez skali |NRRYS.
z listwa Sto-Anputzleiste Profi (1:2,5)| 06.2016
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OBROBKA GZYMSU
1:20
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kapka :
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
:
kotek rozporowy do szybkiego montazu :
z kotnierzem WKRET-MET typu SMNK 6x60 mm :
|
l
|
__________________ +—

PRACOWNIA PROJEKTOWA r"
44 SI

inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

OBROBKA GZYMSU 06.2016

temat: Kotwienie budynku, izolacja p.wilg., docieplenie $cian
adres: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych
inwestor: | Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Poznanskiej 11b W-ch
projektant:|inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98

1:20 NR RYS.




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, DWUSZYBOWEJ

KOLOR BIALY

OZNACZENIE 01 02 03 04
~J[
BIs
SCHEMAT s 3
I
{ A
wymiar w éwietle | So 920 1050 400 830
osciezy[nm] [ Hy 1530 750 650 600
[ 1T piefro - . . B
= [ pietro - -
2 parter B .
£ piwnice 1 - - 2
kl. schodowa - 1 1 -
RAZEM: 1 T 2 7
- wsplcz. izolacy]n0é§i cieplnej wspolczynnik izolacyjnosci ciepinej | ~ kaﬁc.zbzzoﬁcrﬁgo: ciepnej |- (\J/::]F;*C_Zt-)élzoljcrﬂgozg cieplnej
UAGI OKT; -bbez i okna < 1,3 Win2K, szklo bezpiezzneg szkio bezpiezzneg
- szklo bezpieczne, . - : - )
- uszczelki: modyﬁk tworzywo' uszezelk: mOdyﬁkOWane tWOrZyWO. - uszczelki: modyflk tWOIZyWO. - uszezelki: mOdy‘flk tWOrZyWO.

Uwaga: Przed zamoéwien stolarki sprawdzi¢ wymiary z natury

PRACOWNIA PROJEKTOWA

inz.Stawomir Ignatowicz

44 S] !

ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych
temat: Kotwienie budynku, izolacja scian, docieplenie scian
adres: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych
inwestor: | Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szmidta 3 w Watbrzychu
projektant:[ mgr inz. arch. Janusz.Kowalczyk 57/ \Ww/72
projektant: | inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98
skala 1:100 NR RYS.
ZESTAWIENIE STOLARKI 07 2016




