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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogo6lne” odnogi do wymaga wspdlnych, dotyczych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostawykonane w ramach zadania:

.-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”
STO okréla zasad wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkiabbot okr&lonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO
Wymagania ogolne natg rozumiet i stosow@& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integrala czs$¢ dokumentacji dla poszczegdinych rodzajow robothdry,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynnaci umazliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.
Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

ST-1.1. Remont tynkdw zewtrznych

ST-1.2. Roboty elewacyjne — docieplebigan

ST-1.3. Stolarka

ST-1.4. Rynny i rury spustowe

ST-1.5. Pokrycia dachowe

ST-1.6. Renowacja elewacji z cegly, piaskowca

1.3. Zakres robo6t obgtych STO

1.3.1. Postanowienia ogolne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #ych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane s odnaéniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaneormy

i standardy winny by traktowane jako integralna € Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi sie z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieedsy mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pidad zamknécia przetargu, o ile wykmie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nale wykonywa& w bezpieczny sposobscisle w zgodzie

z obowhzujacymi  regulacjami, normami, standardami i  wymagamianokreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjaebhnicznych
powinny by uwazane jako definicje standardu a nie ckoee scisle marki w projekcie. Mdiwe jest
innych rozwazan pod warunkiem spetniania warunkow adtomych przez standard w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robo6t

Obiekt zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Pitsugso 35.

Obszar oddziatywania inwestycji — wg Dokumentac{jektowe].

1.3.3. Opis budynku.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pardj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigz organu
wydajacego, wydany zgodnie z obailjacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polecéa
innej korespondencji technicznej patity Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roldtninistrowanie kontraktem.
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia ponoszca
ustawovyg odpowiedzialnét za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajg®go, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwihzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robét, zgodne z Dokumemntaci
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny éynowe i pelnowarticiowe, za wyjtkiem materiatow
wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;j.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét weghnhologicznej
kolejncéci ich wykonania wraz z podaniem § rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowej.

Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawd
stanowicy czs¢ jego oferty.

Teren budowy -teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymiana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagzdo umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nj urzadzea oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy meadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chroniacych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.
Przeszkoda sztuczna-— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanal, cig pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja — roboty majce na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

Zadanie budowlane — cz$¢ przedséwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywra ocere techniczm wyrobu
stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okfknych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednosapkobujcych
zestawiony jest w Rozpardzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizachjnymowanionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deabjf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotuos®tvania. W udownictwie (zgodnie z
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 1&yikat zgodnéci wykazuje,ze
zapewniono zgodré wyrobu z PN lub aprobatechnicza (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.23.Znak zgodndaici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona norny lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uweadjliiajacym podziat na dokumentagprojektows:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumenta@ projektows — rysunki pozwalajce na okrélenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektofpefina dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dogbna w siedzibie Zamawigjego),

» Projektovs dokumentag techniczi zawierajca :

1/ przedmiary robot,
2/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznamiiriktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizaajolayy

» Dokumentagi powykonawcz, w tym dokumentaej geodezyja — powykonawcz dla
zrealizowanych robo6t — umliwiajaca naniesienie zmian na mgpasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z oboyzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierd wszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniklérakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawaokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodndé robdt z Dokumentacy Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneizoinne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione wdahojednym

z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dosipny i Wykonawca powinien zapozhaic z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —
dostpnaé¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamagdgin terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin. Wykonawca nie nmme wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagbwiadomé Zamawiajcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tygbkumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaheta zgodne z DokumentacpProjektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweanseéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlinych robét nie akomo warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy
1.5.3.1. Informacje ogolne
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Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazanydifgkcy w catéci i bedzie mogt nim dysponowa

w trakcie realizacji robat.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczxiem robét budowlanych nate dokon@ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth;

2) urzdzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnieniadvietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wkiwej wentylaciji;

5) zapewnieniaaczndici telefonicznej;

6) urzdzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nate ogrodzt albo w inny sposéb uniemiwié wejscie osobom

nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje witaki sposob, aby nie stwarzato zagnoia

dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jestlimae, nalezy oznakowa granice terenu
za pomog tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataly nadzér. Wysokd ogrodzenia

powinna wynosi co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw wywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych esal wyznaczy¢ miejsce

postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokb drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna

wynosié co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.ddkmmunikacyjne dla wdzkow i taczek nie

mog by¢ nachylone wjcej niz:

a/ dla wézkoéw szynowych — 4%,

b/ dla wézkoéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tynDecyzg o pozwoleniu na budof) jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komppecyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoca zakupi i zarejestruje zgodnie z

wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniamitriatowymi. Wykonawca zaky i bedzie

prowadzit Ksizke obmiarow.

Wszelkie koszty zwizane z czynriwiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaotdev

ponosi Wykonawca i przyjmujecske s ujete w cenie kontraktowej.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy oraz robot

poza terenem budowy w okresie trwania realizacjhtikaktu & do zakdczenia i odbioru kicowego

robét, a w szczegolsoi:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracgliyu osdb wykonuajcych czynnéci zwiazane z
budow i nienaruszalng ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed
dostpem osbb nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obamék upratnaé teren budowy po zakezeniu kadego
elementu robét i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji terenu
budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednogzie umaliwi korzystanie z budynkoéw szkoty i terenéw
przylegtych przez zytkownikdw szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoamawrzyjmuje sj, ze

wliczone w cen kontraktova.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcaebtizie podejmowa wszelkie uzasadnione
kroki majce na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i
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wokét terenu budowy orazlizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostr@anosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw s¢iekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimmscia powstania pzaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykooawi
przyjmuje s¢, ze @ wliczone w cen kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca kdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalgdabsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst o0sbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat robot albo przez peesdVykonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpagarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sg, ze s wliczone w cen kontraktowy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadovngteu do robot bda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich szkodlingg
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wigmirozbiorek i robo6t naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternigbast, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag materiatdw niebezpiecznych oraz pochgyzh z rozbiérki w
czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjprak, ze s wliczone w cen kontraktova.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladzddoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizadzer w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobaygany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapyé wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéminspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyt$talacji. Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdawtaz ldzie z nimi wspoétpracowat dostarcaa;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréviykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawzdajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych WykonawcedZie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodnrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie Kysz
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie gostsci obiektow szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz
pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejowgh: oplaty/dzierawy
terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanieadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wdaicieli za czasowe z&fie nieruchomgéci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru duizie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych.
Jednalke, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawi@j nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wlasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktowy.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawcedzie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetniajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggizenia
zabezpieczape, socjalne oraz spitz i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegdékod
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadsajh z obowizujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obagek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robd6t od daty rozpaecia do dnia wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorukowego.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby budowa Ilub jej efgyebyly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robét budowlanych . Wykonawca zobazény jest zn& wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycAiére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywlaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych, w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod

, bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawikopie i inne odnéne
dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagjaokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegajdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odnénych wiadz na
swdj koszt. Razem z harmonogramem robot agwei20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediayé¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwblavymaganych do rozpoezia i
zakaczenia robo6t zgodnie z harmonogramem. Wykonawcaewidostosowa sie do wymaga tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wlkadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robat.
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1.5.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych
Przebudow urzadzer nalezy wykona pod nadzorem i wyszczeg@iniv uzgodnieniu z kytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowsésieieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczy i zainstalwe miejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjm zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &tganformacji zatwierdzos
przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej jest uwzediniony w

cenie kontraktowej. Tablica informacyjnadzie przez Wykonawc utrzymywana w dobrym stanie

przez caty okres realizacji rob6t a po ich zZadaeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnejaz jej demontas (po zakéczeniu realizacji

Robét) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosfrycznych
Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw osterycznych naley do Wykonawcy i
przyjmuje st, ze jest wliczona w cenkontraktova.

1.5.15. Zgodnéé¢ Robdt z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczreez onne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekuimentacii.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wsziestikykonane Roboty i dostarczone materiadgdp
zgodne z DokumentagcProjektovy ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowearnsentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.16. Ro6wnowanos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekgnkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyvotane normy i przepisys panstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moly¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przepektora Nadzoru. Raice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudz¢ dokladnie opisane przez Wykonawe
przeditaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca uggzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie Prawem
Budowlanym.
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Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona #asmwy koszt w obecroi Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikaniVykonawca rozliczy siz popranej energii
elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodagijowe] Wykonawca wykona na wilasny koszt w obé&chdnspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramachoteodlicznika Wykonawca rozliczy ¢siz
pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze @ wliczone w cen
kontraktova.

2.  MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistanjakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informagjotycace proponowanegozrdodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matér i odpowiednigwiadectwa dopuszczenia do
stosowania lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praaegpektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatéw z danegmdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédia w sposob aglty spelniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét. Kopie dokumentoéw zazianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatangilab
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgenia zgodniei stosowanych
materiatéw z wymaganiami. Probki materialdw mdy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci.
Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelr sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatdbw mog by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii

materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni beda zachowane

nastpujace warunki:

- Inspektor Nadzoru dozie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli hspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatow do innych robét zrie dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna koietktieosztow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méatad@czasu gdy dula one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhoweja jakos¢ i whasciwosci do robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowanigdy zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc



[ST-0.0. | Wymagania ogéine | 10|

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujnazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiad Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przedzyciem materiatu albo w okresie dhrzym jdli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany akeaptowany rodzaj materiatu nie moby¢
pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki
Wszelkie materiaty pochodeze z rozbiérek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofert
wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W praypddaku ustake w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad4dczba i wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przeveidgim zadaniem. Spgtz bedacy wiasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aodntow potwierdzagych dopuszczenie spitn
do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamtelJalokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska akceptagjprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie amdoy¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowamigdopuszczony.

Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegajodrebnej wycenie i
przyjmuje sg, ze s ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznyciwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadap warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzgly isunéte z terenu
budowy. Wykonawcadalzie usuwé na bigaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowaade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadbréau budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zawgdem lub Dyrekej Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwiazane z transportem nie podlegajdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s ujete
w cenie kontraktowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@gatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materialtdbw wykonywanych robét, za ich zgoéh@ dokumentagqj projektows, wymaganiami STS,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wyznaczenie wszystkich elementow rabdtinie z
wymiarami i rzdnymi okra&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynd pémie przez
Inspektora Nadzoru. Nagtstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaov
wyznaczaniu robdt zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt.
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Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora odtadznie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw elementodr keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, daatacji projektowej i ST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Rad uwzgkdni wyniki badaé materiatéw, robét,
rozrzuty wystpujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg na rozwzam kweste. Polecenia
Inspektora Nadzoru ¢da wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcpod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu komplétiausunicia resztek elementéw budowli, gruzu
oraz kompletnéci wykonania robét. Szczegalruwag: naley zwrdcic na sgkania muréw po zdgiu
warstwy tynkow. O zauwanych nieprawidiowséciach bezzwlocznie natg powiadomt Inspektora
Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglrontrok roboét i jak@&é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzorozenzaadaé od wykonawcy przeprowadzania
badaa w celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie
przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zatetliwoscia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi akuinentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzordwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt posiadaj
wazna legalizacg i odpowiadaj wymaganiom norm okéajacych procedury bada Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniaetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektaczoru

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badai pomiaréw Inspektor Nadzoruetizie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywéa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami a@adjak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

6.4. Atesty jakaci materiatdw, urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez wykonawg Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do roboét
bedzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ebla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

1) Wewrgtrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do odbioru kacowego. Odpowiedzialsé za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vemiziku

budowy leda dokonywane na bkaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblizie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazcstanowiska sibowego.

Zapisy leda czytelne, w poradku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem atatnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natevpisywat:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- dat przekazania przez Wykonaw@rojektu organizacji robdt, planu bezpieggiva i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia j@kodi harmonogramu,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywaanbot na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robét zanikajch, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robdt do odbiorow
czesciowych i kaacowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie emgkvania rob6t, mage wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pgrgedakaczeniu realizacji robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieceabdt,

- dane na temat sposobdéw zapewnienia bezpistzea i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotycze jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki bada podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Ziaoeiem kto je przeprowadzit,

- szczegbtowy wykaz wszelkich #oiowych i jakdciowych czsci rob6ot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

PropozyCJe uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dhstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzieanik

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geyjlub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.dProjektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego elementu

rob6t. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza i sposob aigly w jednostkach przgych w

wycenionym przedmiarze i wpisujezsio kskgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ey,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoly z narad i ustale

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu gstm dla Inspektora

Nadzoru i przedstawione do widli nazyczenie zamawiafego. Bda odpowiednio zabezpieczone.

Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc
Wykonawca zobowzany jest do:
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a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
C) przygotowania i przekazania instrukcji obstuliektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardiégo
przeprowadzenia.

Roboty mana uzna za wykonane pod warunkiemg wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikati technicznych, a ich #6 podaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzéteichodacym w sktad umowy. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu IngpekNadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaguvpisywane
do kskgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzodaekikolwiek bid Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilkciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdzie szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawdyobowizku wykonania wszystkich robét. &ine
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Diugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtu linii osiowej w [m] z dokladnécia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona doizie na podstawie pomierzonych dhigow [m?] z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.

Obijetosé liczona kedzie na podstawie pomierzonych dhégooraz grubéci w [m?] z doktadndcia do
dwoch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgjsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dadczone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &idprem
Nadzoru.

Jednostki obmiarowe neidg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiareloth
Sposbéb obmierzania poszczegdlinych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrialpdt i dostarczone
przez wykonaweg, musa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorgellerzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone
by¢ utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dksaym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru.

Obmiary leda takze przeprowadzone przed egégziowym i kaacowym odbiorem robdt, a taék w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robé6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdmyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.

b) odbiorowi czéciowemu.
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c) odbiorowi ka@cowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapgcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reagizulegry zakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoraz
kierownik robot. Gotow&t danej czsci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisein
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem éhsmpra Nadzoru. Odbidredzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. \&ypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
czasie odbioruze wystpuja odchylenia od przytych wymaga i innych wczéniejszych poleag
Inspektor Nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowybhpodejmuje decyzje dotygze zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpnimcea z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru agciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze i@pwym robat.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru k@cowego robét

Odbidr kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do ich #oi,

jakaosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kéacowego lkdzie

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzilean budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na psmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiém&owy robdt nagpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liggz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkofzezenia roboét i

przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowa do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodné¢ wykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technigzaey
szczegblnéci z:

a) Umowva,

b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c¢) Specyfikadj techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budoyy

e) Ofery Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zandsagh i tych, ktore uleglty zakryciu,

3. Zgodnd¢ jakasci wykonanych robét i wbudowanych materialdw budanyich z obowgzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpYeykonawe do odbioru kécowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawojggo prawidlowéé i
kompletna¢ oraz dopuszczenie operatu do odbiortidcawvego.

5. Sprawdzenie dokumentow pozwaftajch na kacowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego W obecnii Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbiefeq roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie

przediazonych dokumentéw, wynikéw bafida pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania

robét z dokumentacja projektgw SST.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniajgcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czynimdi ustali nowy termin odbioru Kaowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniekiacy projektows i SST z uwzgldnieniem

tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdéstwa wytkowania
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Komisja dokona poficen oceniajc pomniejszona waré wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokét odbioru dapwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamawdago. Do odbioru kitowego kierownik
budowy jest zobowizany przygotowanastpujace dokumenty :
- Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwowy i ewentualnie uzupeinigje lub
zamienne).
- Dziennik budowy i Ksizke obmiarow (oryginaf).
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.
- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST.
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaragych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej,
- oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 usPrawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamagdago wynikaace z dokumentow kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieabgotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robaupetniajcych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.
,0dbidr kohcowy roboét. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odbysie nie p&niej niz na 28 dni przed zakozeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Przyijete rozliczenie: wg umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vzegétowych ST.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach nima dopdci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musne by w
tym miejscu wyranie okrelone.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przezdxea
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktére sw jakikolwiek sposdb zvaizane

z prowadzonymi robotami igdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyagjut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994aktami wykonawczymi.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-1.1.
REMONT TYNKOW ZEWN ETRZNYCH

Kategoria rob6t 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihntécznej s wymagania dotyce wykonania i

odbioru robo6t remontu tynkéw zewtnznych elewaciji frontowej wykonywanych w ramaclojpktu pn.:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie remontu i renowacji tynkow zegtrznych elewacji frontowej budynku.
Elewacja tynkowa powsgj parapetu okien parteru:

Zakres remontu elewacji tynkowej:

- usungcie zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow elejivac

- wzmochienie ,zszycie” ¢knietych fragmentéwvécian,

- oczyszczenie pozostawionych tynkow ze starejyfarb

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocknieniowej,

- wzmochienie podtza,

- wykonanie uzupeinietynkéw lub nowych tynkéw elewacii,

- pokrycie tynkow trasowzapravd z dodatkiem wiokien wzmacnigjych,

- gruntowanie cakzi tynkdw,

- malowanie farb silikatows.

Zakres remontu detali architektonicznych:

- usungcie skorodowanych, odparzonych fragmentdw detahisektonicznych,
- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starpdwtok malarskich,
- wzmochienie podtza na catéci detali architektonicznych,

- wykonanie uzupeiniei wykonanie brakujcych detali,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniacamygapraw sztukatorsk,

- gruntowanie detali architektonicznych,

- malowanie farb silikatows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgiodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wgamnia dotycace robot podano w ST-
0.0.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

Materialy stosowane do prac remontowych i renowamli musza by¢ akceptowane przez Ujd
Ochrony Zabytkow w Watbrzychu.

Uwaga: mazna zastosowé materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja porownywalne
parametry i beda zaakceptowane przez Inwestora i Urgd Ochrony Zabytkow w Watbrzychu.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
srodek zmywaicy Sto Fasadenarbeizer,

- preparat gruntagy StoPrim Grundex,

- zaprawa tynkarska Sto Trass Porenputz TKML,

- zaprawa tynkarska Sto Trass WM 04,
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- szpachla do wykazania powierzchni tynkow Sto Klasyk,
- preparat gruntdpy Sto Prim Silicat,

- farba elewacyjna silikatowa Sto Sil Color,

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm (zgodna z PMN9B8),

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Rodzaje sprgu wywanego do robot pozostawiaesdo uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zaradzapcym realizacja umowy. Jakikolwiek sgtz maszyny lub naedzia nie gwarantape
zachowania wymagajakasciowych roboét i przepiséw BIOZ zostarprzez zargzdzapcego realizag
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogd6lne wymagania dotygee srodkdw transportowych podano w ST-0.0.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrubojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utrat statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i bezpieczstwo przewaonych materiatdéw. Wykonawca
bedzie usuwd na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego olgtosci, technologii i zatadunku oraz odlegbd transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed przysipieniem do wykonywania robét nalezabezpieczyteren przed midiwoscia wejscia 0séb

trzecich w zasig prowadzonych prac.

Podczas wykonywania prac najezwrocic szczeglla uwag na przepisy bezpiecastwa i higieny

pracy obowdzujace przy pracach na wysal@ oraz na przepisy przeciwparowe. Pracownicy powinni
by¢ wyposaeni w odpowiedni odziez roboca, obuwie i ekawice oraz spet zabezpieczagy przy

pracach na wysokoi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodid@ przedmiarem robot
i poleceniami Zamawiafego. Wprowadzenie jakichkolwiek oggstw wymaga akceptacji
Zamawiajicego.

Roboty naley prowadzé zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéymai w instrukcjach

technicznych.

5.2. Elewacja tynkowa i detale architektoniczne

a) Usunégcie zmurszatych i gluchych fragmentow tynkéw elejivedetali architektonicznych

b) Wzmocnienie ,zszycie” gknietych fragmentdwécian

W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa
Spekaniascian (ujawnione po skuciu tynkow) najezabezpieczy poprzez tzw. zszycigcian petami
stalowymi w miejscu sgkania sciany. Po skuciu tynkéw zewtrznych naley sprawdzt glebokas¢
spekania sciany. Nastpnie naley — w przypadku plytkich sgkan, pogkbi¢ poziome spoiny
poszczegdllnych warstw cegiet nglgbkas¢ okoto 5¢cm i na diugiei po okoto 80cm od sfania (rysy).
Rozstaw pgtow co ok. 2 warstw cegiet. Nasgpnie oczygci¢ przygotowane spoiny wadwitozy¢ prety o
@8mm ze stalzebrowanej i wypehdi spoiny zapraw cementow na catej diugsci.

W przypadku gibszych spkan nalezy przemurowd sciare z jednoczesnym wmurowaniemepw
zszywajcych na gibokasci wykonanego przemurowania -epr w odlegtéciach od siebie ok. 6¢cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykon§\petami ze stalizebrowanep8mm.

Alternatywnym rozwizaniem § prety/ciegna ze stali nierdzewnej. Weknietej scianie naley wyciaé
(wyfrezowa) szczeliny w poziomym ztzu w zaprawie murarskiej. Wyte szczeliny przedmucha
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strumieniem powietrza, a naphie sptuké woda. W tylnej czsci szczeliny umigci¢ watek zaprawy
okreslonej przez producenta systemu. W szczelinie zaoweadt ciggna wciskagc je do wczéniej
potozonej zaprawy. Nad widocznygirwprowadzé kolejra warstwe zaprawy i docisg do szczeliny.
Glebokas¢ szczelin, odgp miedzy kolejnymi szczelinami, dtugé ciggna, rozwazanie przy kacach
sciany, przy otworach okiennych lub drzwiowych wegtitukcji producenta systemu.

c) Oczyszczenie pozostawionych tynkow ze staréjyfar

Zmywanie starych powtok przy zastosowaniu Sto Fdesabbeizer — specjalnego, wodoroicelnego
preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjny

d) Zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej

e) Wzmocnienie podi@a

Wzmacnianie podta przy zastosowaniu StoPrim Grundex.

f) Wykonanie uzupemnietynkéw lub nowych tynkéw elewacii

Wykonanie tynkow zapragvtynkarska Sto Trass Porenputz TKML, wapienno-tragsn tynkiem
podktadowym do prac renowacyjnych, przeznaczonym wgtwarzania elastycznych tynkow
podkiadowych.

g) Wykonanie uzupeiniei wykonanie brakujcych detali architektonicznych

Uzupetnienia detali architektonicznych zapgatynkarsk Sto Trass WM 04 (wapienno- trassowy tynk
do wytwarzania elastycznych tynkow podktadowych).

h) Pokrycie tynkéw trasosvzapraw z dodatkiem widkien wzmacntiagych

Pokrycie tynkéw szpachldo wykaczania powierzchni tynkow Sto Klasyk. Szpachla Dkmem
zbrojacym do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartywierzchni o uziarnieniu 0-0,6 mm.

I) Gruntowanie i malowanie

Powierzchng gruntowa preparatem gruntagy Sto Prim Silicat i malowafarba elewacyjn silikatowa
Sto Sil Color.

5.3.  Montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej

Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejmin. 0,7 mm. Obrobki mocowaprzez mocowanie
bezpgrednie - catopowierzchniowe klejenie.

Mocowanie za pomagckleju (plastycznej masy klggo-uszczelniajcej) stosowanego do klejenia blachy
cynkowo-tytanowej. Przygotowanie podéoraz klejenie wykorgawg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Kontrola jakadci robdt polega na sprawdzeniu zgoslrioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola tagprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje st, ze kontrola data wynik pozytywny §& wszystkie wigciwosci materiatéw i robotszgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,rmo przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montau producentow.

6.2. Badania w czasie robot
Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw zwyktych powinny umldwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegoélni:
zgodndci z dokumentagj projektow i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podiy,

— przyczepnéci tynkéw do podiaa,

— grubdci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robdt wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2. Odbior podtazy

Odbidr podtaa naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtaa odbywa i po dhwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczycic i umye
woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzcy i odchylenie kraedzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na catej diugei kontrolnej 2 m laty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1m,

- poziomego nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1m,

Niedopuszczalness

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenjgaych z podiga wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plani itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipccherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepwbtynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci usungci,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje producentow.

- PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

- Instrukcja WTA.

- Aprobaty Techniczne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Spleagifa pobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

- PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja tecania ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usysteroaignie zbioréw wymagadotyczcych:
- zakresu i technologii wykonywania robot,
- wihasciwosci wyrobow budowlanych,
- oceny prawidtowéci wykonania poszczegdélnych etapow robot
podczas prowadzenia prac dociepleniow§ahn w ramach projektu:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmigolacje cieptochronne przegréd zemmnych

zwigzanych z wykonaniem izolagjcian zewntrznych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu amtyprowadzenia robot zwianych z

ociepleniemécian zewrtrznych budynku metedbezspoinow, zwary dalej BSO (Bezspoinowy System

Ocieplen) oraz wszelkich rob6t towarzygza/ch.

Prace naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows opracowan na potrzeby przedmiotowej

inwestycji, a zakres robdt obejmuje:

- ocer parametréw i odpowiednie przygotowanie padio

- wykonanie ocieplenia metedSO, w tym m.in.:

- monta plyt styropianowych wg projektu nécianach oraz plyt styropianowych wg projektu na
osciezach okiennych z elementami pomocniczymi,

- monta piyt z welny mineralnej wg projektu riaianach oraz ptyt z wetny mineralnej wg projektu na
osciezach okiennych z elementami pomocniczymi,

- wykonanie warstwy wierzchniej systemu ociép{e/arstwa zbregjca z siatl, tynk cienkowarstwowy,
powtoka malarska),

- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych kliniierych,

- wykonanie obrébek blacharskich (parapetow zgrgnych, obrobek gzymsow, daszkow, itp.),

- wykonanie prac towarzyseych niezldnych do wykonania docieplenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgiodne z obowizujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaineg

- roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji -saystkie prace budowlane zmane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z doientacj projektova,

— materiat izolacyjny — materiat zmniejszay lub zabezpieczagy przed przeptywem ciepta.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, firmowymi wytycznymi producenta systemu, SST igoeniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotycgce rob6t podano w ST-0.0.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materiaty wchodzce w skiad systemu ocieple

Materiaty wchodzce w sklad systemu ociefite

- samogasite piyty styropianowe wg wymafjalokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieple

- plyty z welny mineralnej wg wymagadokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieple
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- siatla z widkna szklanego (zbgop) wg przyjetego systemu dociefle

- zaprawa klejca do przyklejania ptyt wg przstego systemu dociepie

- zaprawa klejca do przyklejania ptyt i wykonywania warstwy zhlyegj wg przygtego systemu
dociepla,

- podklad tynkarski wg przgfego systemu dociepie

- silikatowa zaprawa tynkarska wg prayggo systemu dociepie

- preparat granulagy wg przygtego systemu docieple

- laczniki mechaniczne wg prajego systemu docieple

- listwy cokolowe (startowe) wg pratego systemu docieple

- aluminiowe listwy nargne wg przygtego systymu dociepbe

- armatura pozostata wg prztggo systemu dociepldelementy uzupetniage),

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekangjrozwiazan projektowych.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Styropian

- gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym wspotczyanikzewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- wodoodporny styropian gr. 12 cm o maksymalnymlalekvanym wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,036 W/(mK) (EPS 100-036),

Weltna mineralna

- welna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym oblicaeyim wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,036 W/(mK),

- welnha mineralna stosowana do izolacjian piwnicznych i betonowych podtég na gruncielf.cm
o0 maksymalnym deklarowanym wspoétczynniku przewodzerepta 0,038 W/(mK).

Masa szpachlowa do wykonywania powlok uszczelmajych obebie cokotu i styku z gruntem, do

wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatk widkna szklanego.

Warstwa wierzchnia

- tynk silikonowy osrednicy najwekszego ziarna 1,5 mm

- phytki klinkierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mmkelorze czerwonym (ceglastym).

Obrébki blacharskie

- blacha cynkow-tytanowa gr. 0,7 mm

Folia kubetkowa

- materiat: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE)

- grubcg¢>0,5mm

- wysoka¢ ttoczenia: 8+9 mm

- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Zaprawa klejowa

- do cienkowarstwowego klejenia plytek klinkieroviayc

- nie powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach

Zaprawa spoinowa

- do spoinowania ptytek klinkierowych

- nie powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spetu budowlanego i elektronadzi.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w PB i SST.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotygee srodkdéw transportowych podano w ST-0.0.

4.1. Transport materiatow
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Transport materiatdw odbywaesprzy w sposéb zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, aiomy w instrukcji okrélonej przez Producenta.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny bypakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okibony przez producenta. Na #dym opakowaniu powinna znajdotvaie etykieta
zawierajca:

- nazve i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej pWwyrob uzyskat,

- dat produkciji i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedztwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdyecda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczenkawhowaly swaj jakosé i wlasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw must si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegieriatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczagy przed dospem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialpowinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

BSO jest wyrobem budowlanym. Wyroby budowlane haltosowd zgodnie z wydanaprobad. Jeli
dotyczy ona catego systemu (ktérego skladniki wggfikowane § w aprobacie), to nakg
bezwzgtdnie przestrzegawytycznych aprobaty i skompletowavtasciwy zestaw. Przypadki zamiany
poszczegdlnych sktadnikdéw systemunsedopuszczalne.

5.1. Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym. Wyroby budowlane haltosowd zgodnie z wydanaprobad. Jeli
dotyczy ona catego systemu (ktérego skladniki wggfikowane § w aprobacie), to nakg
bezwzgtdnie przestrzegawytycznych aprobaty i skompletowavtasciwy zestaw. Przypadki zamiany
poszczegodlnych sktadnikdéw systemunsedopuszczalne.

5.2. Wymagania ogolne

Sciany zewntrzne budynkéw docieplone metphezspoinow (BSO).

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalebezwzgédnie przestrzegarezimu technologicznego a w

szczegolnéci:

- nalezy stosowé wytacznie ,systemy zamkgie”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementdw i
komponentow pochodzych z r@nych systemow. Grozi to powstaniem szkdd i powodutfae
gwarancji producenta;

- wszelkie materialy wchodee w sklad systemu ociepleniowego mugi stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produkto

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysycharéeperatura otoczenia i podeonie powinna by
nizsza nk +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych Katiowych) nie powinna liynizsza nk
+8 C. Zapewnia to odpowiednie warunkiggania;

- podczas wykonywania rob6t i w fazie awania materiaty naly chront przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastoniecis, silny wiatr); zagrone plaszczyzny
odpowiednio zabezpiecty

- rusztowania ustawdaz wystarczajco dwym odstpem od powierzchnician dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusatie wymaga odbioru technicznego.

5.2.1. Podtdga iich przygotowanie
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Uwagi ogolne
Pod pogciem ,podiaze” rozumiana jest warstwa, na kiénaktadany jest kolejny materiat sktadnik

zestawu wyrobow do wykonywania ocieffije mierzona od powierzchni kontaktu na minebgikas¢

majaca wptyw na skuteczni@ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podén jest warstwa przegrody w stanie przed
mocowaniem ocieplenia, od lica doclgbkasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klagej o minimalnej wymaganej wytrzyma,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacjiplciej za pomog tacznikédw kotwacych —
podiazem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzehieznikdw, od lica izolacji cieplnej do
glebokasci zakotwienia (osadzeniagdznikow, zapewniacej ich wymaga nasnose,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — pmeim jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed nadeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej glebokasci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwagjnimasy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymakei, itd.

Wymagania techniczne dla podopod mocowanie systeméw ociefple

- Wymogi fizyko-chemiczne:

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmnigjszat
przyczepnéé materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalumk® itp.).
Podiaze nie mae by wykonane lub zawieta materiatu, ktérego wegie w reakaei chemiczh z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywao@epler spowoduje utratjego funkcji lub
skutecznéci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cethen

- Wymogi geometryczne:

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni [
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznyclodigze naley przygotowa. Sposéb
przygotowania podia powinien by zgodny z aprobatami technicznymi prggjgo systemu. UWAGA:
~WARUNKI" odrzucaja stanowczo mdiwos¢ wyréwnania podiga poprzez stosowanie lokalnych
.podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

Ocena podiga
- Metody oceny podia

Ogdllnymi obowizujacymi metodami oceny przydatfw podiaza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenigian zewrtrznych g

- Proba odpornii nascieranie |-  Otwart dionia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocestiopiex zakurzenia
piaszczenia lub pozostdin wykwitdw na podtau

—  Proba odpornii na skrobanie |-  Stosujic metod siatki naci¢ lub postugujc sk twardym i ostrym rylcem ocehi

lub zadrapanie zwartc¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopie przyczepnéci istniepcych powtok

- Préba zwitania - Szczotk, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza oltré stopiéi chfonngci
poditaza

- Test rowndci i gtadkaci - Poslugujc sk tata (zwykle 2 m), pionem i poziomaookresli¢ odchyikisciany od
ptaszczyzny i sprawdgiej odchylenie od pionu, a naphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich nqdatycacych np.
konstrukcji murowych, tynkéw zewtrznych, itp.)

Powyzsze proby nabey przeprowadz w kilku miejscach na podhoi, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
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Przygotowanie podia

- Podiaa z cegiet i elementow murowych

Podto ze -
Rodzaj Stan Wymagane czynno sci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, serezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem ~) i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub sku¢ i oczysci¢
Mury wykonane wylewki zaprawy ze

z elementow:

e ceramicznych

e betonowych

ez gazobetonu

« betonowych
z warstwg
fakturowg

spoin

nieréwnosci, defekty %)
i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materialami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoé %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity %)

oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewacji

wykué, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karenciji

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

- Podla@a z betonu

Podto ze z
Rodzaj san Wymagane czynno s$ci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, serqzonego powietrza
ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem ~) i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub sku¢ i oczysci¢
wylewki zaprawy ze
spoin
Sciany _nierc')w_nos’ci, defekty ) skuc”:, zfrezowac lub zeszlifowaé, ewentualnie wyrc')wnaé_ zaprawa,
wykonane z: i ubytki wyréwnawcza z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
. betonu towarowego podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji
- T 2 v T T
i wykonanego wﬂgog )Z pozo,stz.iywc do wyschniecia ' : N
na budowie wykwity ©) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
« prefabrykowanych T - przygptowaqym ’roztworem - — - -
elementow luzne i nienosne ) wyku¢, wymienic, gwentualnle uzgpe#nlc materlafem murarskim lub
betonowych elementy elewacji zaprawg, dq betonéw z ewgptualnle wymaganymi dJa uzytych”zapraw
. elementow materiatami podktadowymi |dz zachowaniem okresOw karenciji
betonowych brud, sadza, tluszcz zmyé wo.dq pod cisnieniem ~) z ewentualnym dodatkiem deter.gent()w
7 warstwa fakturowa lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia
warstwy mleczka zeszlifowaé lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym
cementowego powietrzem ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem 3) i pozostawic
do wyschniecia
resztki szalunkowych | zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem detergentéw
substancji lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg i
antyadhezyjnych pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

- Podiara pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podio Ze Wymagane czynno $ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powioki z farb kurz, pyt, kredowanie | oczyécié za pomoca szczotkowania ) i s;:)rqzonego powietrza
mineralnych ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ~) i pozostawic¢ do

i wapiennych

wyschniecia
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brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
woda i pozostawi¢ do wyschniecia

zluszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usuna¢ za pomoca szczotkowanla skrobania %), ewentualnie zmyé
woda pod cisnieniem ) i pozostaW|c do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

oczysci¢ za pomoca szczotkowania ) i s&:)rqzonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ~) i pozostawic¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
woda i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

sku¢ i oczysci¢ za pomocq szczotkowania %), ewentualnie zmyé
woda pod ci$nieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia

nieréwnosci, defekty %)
i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarska lub
wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgog %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity %)

oczyscié¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchytki powyej 1 cm sprawdzizgodnie z testem réwsa i gtadkaci
2) wyeliminowat przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego

3) stosowa cisnienie max. 200 baréw
4) stosowanigrodkéw gruntugcych wgkbnych i wzmacniajcych podtae jest niewystarczage

- Podiaza pokryte tynkami i farbami weanymi organicznie

Podto ze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynno $ci przygotowawcze

Powtoki z farb i tynkéw
dyspersyjnych

zluszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usuna¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich $rodkow chemlcznych (tugowanie), sptukac czystq
woda lub woda pod cisnieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia )

powtoki zwarte, mocne
i dobrze przylegajace

zmy¢ czystg biezacg woda z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych srodkéw czyszczacych i ponownym sptukaniem
czysta wodg i pozostawi¢ do wyschniecia, mozna stosowac
dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtach pod powtokami dyspersyjnymi stos@vedénienie max. 200
baréw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wygonczeniej proke, jednak wzadnym
przypadku nie nalgy przekracza cisnienia 40 barow

2) stosowanigrodkow gruntuacych wgkbnych i wzmacniajcych podige jest niewystarczage

Gruntowanie podtma

W przypadku podilay pylacych, osypujcych st i nadmiernie nasgkliwych nalezy zastosowa
odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.2.2. Monta listwy cokotowej
Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nate wyznaczy wysoka¢ cokotu oraz zaznacéyja np.
przy pomocy barwionego sznura. Ligtwnocuje st jako dolne wykéczenie ocieplenia. Montawy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowuleja rozprzna) nalezy umiesci¢c w otworze
wzdtwznym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomawaakotwic w scianie. Naley montowd& po

3 faczniki na metr bigacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej wagkych otworach po obu
stronach profilu. Nierownigi scian naley wyréwna przy pomocy podktadek dystansowych z
tworzywa. Wzajemneatzenie listew dokortaspecjalnymi klipsami montawymi, co utatwia sprawne i
poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (nmywizny) nalezy stosowaspecjalne listwy z
poprzecznymi nagciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych malescieza utworzone z nachoslzych ze
sciany piyt termoizolacyjnych czy zedolne i gérne zakazenia systemu, nate w pierwszej kolejngci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, aprzypadku ich braku przykigipasma z
siatki z widkna szklanego, aby uzyékaiagla, szczelg i pewnie zamocowan warstwe zbrojory
systemu.
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Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musg bezwzgtdnie tak wykonane i
obrobione, aby zapewhbchror przed otwartym ogniem w przypadkuzaou, peta szczelnéé¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptdkgryzonie.

-

Zabudowa narmikoéw listwg cokotows
Na naranikach budynkéw listw cokotowg nalezy docin&, zwykle pod ktem 450. § réwniez dostpne
specjalne listwy z wykonanyminie nacgciami, utatwiajce ich monta na naranikach.

5.2.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podam nizej metodyk klejenia piyt stosuje si w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniemytznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy Klgjej

Do Klejenia izolacji termicznej, w przypadku typosty podicy budowlanych, gywa sk fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementworatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uycia po wymieszaniu na budowie z wgotlb dyspersyjne masy klejowe, de¢ po
wymieszaniu z cementem zapkakiejowa. Do zastosowa specjalnych mdiwe jest rownie uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptytykenywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowa nalery przygotowa wedtug zalece producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolaoych z welny mineralnej)

- Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana reetod, ,ramki i plackéw”), stosowana w przypadku
nierébwnaci podtaza do £10 mm.

Na ptyte nalezy nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci poditaza i madiwa do
potozenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do poditaa (przy wikszych nieréwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubgci izolacji). Po
obwodzie piyty wzdta jej krawedzi nalery nanig¢ okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku piyty naley natary¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiednéegdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.
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UWAGA: Zaprave klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

- Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mtiwa do stosowania wygtznie na rownych podiach. Zapraw klejaca nalezy
naktada na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przyzyciu pacy zbatej (zby ok. 10 x 10 mm).

- Uwagi dodatkowe

Ze wzgkdu na hydrofobow&® welna mineralna wymaga wphego szpachlowania (,gruntowania”
klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie

Lamelowe plyty z welny mineralnej naleprzykleja catopowierzchniowo metadyrzebieniova.

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolaoych ze styropianu)

Na plyte naley nanost taky ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci podiaza i maldiwa do
potozenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
piyty do poditaa (przy wekszych nierdwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubgci izolacji). Po
obwodzie piyty wzdta jej krawedzi nalery nanigé okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku piyty naley natazy¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiednéegdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprave klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoaxiem prac zwjzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych rglena scianie
poprowadzt linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem okréenia ewentualnych
odchyler od ptaszczyzny i w razie konieczed podiaze odpowiednio przygotowgpatrz pkt 5.1.). Linki
te beda pomocne przy bigcej kontroli rowndci przyklejanych piyt.

Kazda plyte termoizolacyjl z natazona zaprava klejaca przyciskamy daciany i lekko j przesuwamy w
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zalega uddzenie najniszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Piyty nalkey uklad& od dotu do gory rozmieszcaaj pasami poziomymi, z
przewhzaniem na nat@ch ,na mijank” (miniccie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania @ciezy otwordw.

Piyty nalery docisk& rownomiernie, np. drewnianpaa o duwej powierzchni, sprawdzg na bieaco
przy pomocy poziomnicy réwré powierzchni. Brzeg ptyt musi By catkowicie przyklejony.
Prawidlow@¢é mocowania po zaschgtiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk naty — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno raswa jej ugicie.

Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdnauazczeliny wynikajce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnyctekgize nk 2 mm naley wypetnic klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszychznd mm — w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych - do ich wypelniania wma wyé zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajcych.

W celu uniknécia powstania otwarte] spoiny pionowej nalepo przycénieciu plyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usat nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki najaéwniez
wykona® na naranikach zewntrznych budynku.

UWAGA: klej nie maze znaléc¢ sie na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo nalgy uzywa¢ pelnych piyt i ich potdbwek zachowag ich przewizanie (nie dotyczy
krawedzi csciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanyRtzycinanie
ptyt wystapcych poza nar@ $cian maliwe jest dopiero po zwkzaniu kleju. Nalgy zachowa
przesunicie stykow piyt wzgidem kravedzi csciezy na szerok& min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie &rawedzi ptyt termoizolacyjnych z kragdziami naray
otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjia nalery pozostawd lekko wysunéta poza nargnik, w celu péniejszego, przyecia
jej wzdtwz prowadnicy. Nargnikowe kravedzie ptyt termoizolacyjnych, zalece girzeszlifowé ptasko,
wzdtuz prowadnicy.
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Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaici i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych najezeszlifow@& do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elemgmbcesu, decydagy o roéwndgci ocieplanej
powierzchni oraz o zyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanieenalprzeprowadzaw taki
sposOb, aby unikazanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej popraesowanie ukdzer z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku konieczrigi szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkoutrudnienia, naky
zachowa szczegOla ostraznosé | stosowa sic do zaleca producentow welny.

5.2.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocyacznikdw mechanicznych

Wymagania ogolne:

Dodatkowe mocowania w postaacgnikbw mechanicznych moa wykonywa po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Dyble natg osadzt opierajc talerzyki o powierzchniocieplenia i zaknie od
rodzaju kotka wbija lub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyblewystap zadnym
fragmentem wicej niz 0 1 mm ponad powierzchmia w przypadku ich zaghienia w ociepleniu,
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury stympidGkbokas¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnejsciany wykonanej z materialtdw petnych powinna wyadasiin. 6 cm. W materiatach
takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny ciociki z bloku komérkowegoatzniki musa byé
zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

Szczegotowe dane o floi, rodzaju i diugéci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powibit
zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami tecngini.

llos¢, rodzaj i diugéc tacznikbw mechanicznych winna byprzyjeta wg systemu dociepie rodzaj
tacznikbw zaleny jest od rodzaju podia, w ktérym hczniki te maj by¢ osadzane oraz od
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania plyt styropianowych mriiwve jest stosowaniea€znikdw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku welny mineralnej - wg#nie z trzpieniem stalowym.

Do mocowania izolacji cieplnych z welny lameloweplety stosowa taczniki mechaniczne ze
specjalnymi talerzykami rozktadggymi napezenia

W przypadku podty gazobetonowych i z pustakdéw ceramicznych o pajragm ukladzie komor
powietrznych nalgy zachowdé szczegdla ostranos¢ przy doborze gcznikdw i stosowa taczniki
przeznaczone do tego rodzaju padtgposiadajce dopuszczenie do stosowania).

W przypadku podiy o watpliwej nasnosci, w szczegdlnéci zbudowanych z materiatdw szczelinowych
nalezy wykona proby wyrywaniadcznikow.

taczniki mechaniczne natg osadzé po stwardnieniu kleju.

Wymagania techniczne dotygz hcznikbw mechanicznych do mocowania izolacji termajz ze

styropianu:
Lp. Cecha Wartosé
1 Materiat tacznika Zachowujacy  wlasciwosci mechaniczne w  niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmochiony, badz stalowy
2 Trzpien tacznika ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujaca powstawanie

mostkow cieplnych
3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
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4 Talerzyk

Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnos$¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé¢ zakotwienia

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tacznika

7 Liczba tgcznikéw

Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania 4azcznika. llos¢ tacznikéw nie
moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1m

8 Rozmieszczenie tgcznikéw

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Wymagania techniczne dotygz hcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji z wetniperalnej

zwyklej i lamelowej:

Lp. Cech

Wartos$é

1 Materiat tgcznika

Zachowujacy  wlasciwosci mechaniczne w  niskich

temperaturach

2 Trzpien tacznika

Stalowy ocynkowany z gtébwka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkéw cieplnych

3 Spos6b montazu

Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk

Welna twarda — $rednica 60mm,

Wetna lamelowa — $rednica 60mm + talerzyk o $rednicy min.
130 mm zwiekszajacy powierzchnie docisku (Srednica zalezna
od dostawcy systemu)

Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnosc¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé¢ zakotwienia

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego

typu tacznika

Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania 4azcznika. llos¢ tacznikéw nie
moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1m

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu,

7 Liczba tgcznikéw

8 Rozmieszczenie tgcznikéw

Wymagana dtug@ tacznikow

Zalezna jest od budowyciany oraz od grubdgi ptyt termoizolacyjnych. Istniegy tynk naley traktowa

jako niendne podtae, dlatego wymagangikcbokas¢ kotwienia hcznikdw naley liczy¢ od poziomu

wlasciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaéflao najmniej diug&t strefy rozpeznej. Potrzebna

dtugaé¢ tacznikbw mechanicznych obliczana jest poprzez dadaastpujacych sktadnikow:
L2hg+a,+a,+d, gdzie:

her - minimalna ggbokas¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - taczna grubé&t starych warstw np. stary tynk,

a, - grubas¢ warstwy kleju,

da - gruba¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugéc¢ tacznika.

Wymagana ilé¢ i rozktad hcznikow

Informacje o rodzaju, ikei i rozmieszczeniu atznikbw mechanicznych wg przyggo systemu.
Wielkosci te zalene & m.in. od strefy obaienia wiatrem, w ktorej znajduje ¢gsbudynek oraz od
wysokdici i miejsca wbudowaniaa¢znika. llg¢ tacznikbw nie mae by mniejsza ni 4 szt./ 1m2
powierzchni elewaciji. Przy naioikach budynku w tzw. ,strefie naioej” wymagane jest zwkszenie
ilosci tacznikdw (2 razy wgcej). W pierwszej kolejni taczniki mechaniczne natg osadza w

narzach ptyt. Odlegté¢ pomidzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wyno&iw

przypadkusciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypasikany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tacznikbw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu $gianie poprzez ptyt izolacyjra zostaj osadzone w
cianie, po czym trzpie mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki z wketakiem (w przypadku
tacznikbw wkrcanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).
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Niedopuszczalne jest zerwanie przgzzhiki struktury izolacji. Gtéwkaacznika powinna by zlicowana
z powierzchra ptyt termoizolacyjnych (w wytkowych wypadkach me wystawéa max. 1 mm ponad

ptaszczyzn piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pomigie Kklejenia ptyt i
stosowanie wylcznie hcznikdbw mechanicznych - przyklejenie
zapobiega przesuwaniwsch wzgkdem podidga.

5.2.5. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewatiajodprowadzenie wody
poza powierzchgi elewacji. Naley je tak uksztattowd aby ich krawdz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewaciji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniagcy we wszystkich fazach prac najea ochror powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywapcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drdalacharki bezpoednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznejelementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalngci wykona z wzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lubntauszczelniagjcych w
sposOb podany w projekcie lub zestawieniach rgzaii szczegdtébw podanych przez producenta
systemu.

5.2.6. Ocieplenigcian w strefach naraonych na wilgaé i wode rozbryzgowa (cokot)

W strefie cokotowej budynku, czy 2gpod ziema (ociepleniescian piwnicznych) naley uwzgkdni¢
odmienne obaizenia mechaniczne orazesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno si@gaylko
i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe doampby.

Przed utaeniem ptyt izolacyjnych na strefie cokotowej nglevykona powtokg uszczelniajca.

Ptyty mocowa poprzez catopowierzchniowe klejenie ptyt izolagygh i uktad& szczelnie.

Nastpnie wykona klejenie siatki zbrojeniowej, a kotki mocowarzez siatk.

5.2.7. Obrobka szczegélnych miejsc elewaciji
Szczegoblne miejsca elewacji nateobrobt w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach
rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubdzy nimi powinny zosi@przeniesione na ocieplan
elewacg. Zwykle do wykonania szczelin stosuje divie metody:

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowarpeafilu dylatacyjnegagciennego lub natmego
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W warstwie materiatu ociepkggego (ponad szczelirv murze) wykonuje sirownomierm pionows lub
poziony szczelim o szerokéci ok. 15 mm. Krawdzie szczeliny naly wyrowna. Materiat
ociepleniowy na szerokoi ok. 20 cm po obu stronach szczeliny ngletasko zeszlifowai pokry¢
zaprawy klejaca. Profil dylatacyjnyscismé i tasme elastycza profilu wsura¢ do szczeliny. Ktowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zlyogj ulazy¢é w zaprawie klejcej nalaonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cadé przeszpachlowa Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza il
dotu do géry. gsiadupce profile musg nachodzi na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopsci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnegoraap.

W tym celu profil na czas obrébki nalezamkmyé np. wsuwajc w szczelig pasek styropianu.

Przebieg prac przy morta profili naraznych jest podobny jak w przypadku profiiennych.

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych bezyaia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposébxn uzyciem specjalnych profili jest nibwe wytacznie, jdli taki
sposob zostat podany w dokumentacji projektowepjeRtant w tym przypadku zoboazany jest
zamigci¢ opis oraz rozwizanie w postaci szczegotowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce wiezy okiennych i drzwiowych naly stosowa specjalne profile ochronno
uszczelniaice lub samorozgena tasmg poliuretanow. Sposdb wykonania oraz materiaty powinny by
zgodne z przyjtym systemem.

Nalezy starannie ociepli zewrgtrzne powierzchnie diezy otworOéw okiennych. Ze wzgtlow
technicznych izolacja musi tam niienniejsz grubc¢ niz izolacja uktadana nacianach (nie mze
przekroczy szerok@dci oscieznicy).

Ochrona narmikéw i krawedzi

Do obrébki narenikéw oraz krawdzi naley stosowa rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
$a to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkbropca,

- katowniki z PCV z siati zbrojaca (stosowane wycznie w systemach zzyciem styropianowych piyt
termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy nargach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazgat zwgkszonymi
napkzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podtém 450 paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.




[ST-1.2. | Roboty elewacyjne — docieplerigan 14|

- Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojors wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada zprawe lub mas klejaca i rozprowadza si ja
réwnomiernie pag ze stali nierdzewnej (np. gbaty” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworge warstve z
materiatlu klejcego na powierzchni nieco sliszej od przyatego pasa siatki zbrgjej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada siatlke zbrojaca i zatapia w niej przy zyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachhg na gtadko.

Siatka zbragjca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate klejacego.
Warstwa zaprawy/masy kigjej z zatopioa siatky zbrojaca tworzy warstwe zbrojors. Grubaé warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinnadygodna z okrdana przez producenta systemu.

Siatke zbrojca nalezy uktad& na zaklad o szerokoi kilkku cm (dokladm szeroké¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji techniczggmu), wzgidnie wyprowadzi poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nzémiu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na
nackcie naktada si dodatkowy pasek siatki i zatapia\w masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiosiatlke nalezy scia¢ po dolnej krawdzi listwy.

Warstwa zbrojona winna Bywarstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki nie magokrywa sie ze
spoinami mgdzy ptytami styropianowymi.

W czsci parteru budynku i na cokotach nalestosowa 2 warstwy siatki.

4

5.2.9. Wyprawa zewgtrzna

- Podktad tynkarski

W niektérych systemach zalecane jest uprzednieesaamiie technikmalarslqa podktadu tynkarskiego.

- Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej aywa sk fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danseggtawu wyrobow.

Przyjeto silikonowg zaprawe tynkarslk — mieszanka gotowa daycia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0.0.

6.1. Kontrola jakosci robo6t
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Wszystkie stosowane materialy maspdpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lulmhd posiadé deklaracje zgodr$gi wydane przez
producenta.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakaci wykonania rob6t odbywa eina bigaco po zakaczeniu kadego etapu robot
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgaghavykonania robo6t z dokumentacprojektows i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji orpaleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wyka@zonych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kegl&i cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku powierzchni tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Tynk nie wieksze niz 3| nie wieksze niz 2 mm na | Jak pionowe nie wieksze niz 3
strukturalny | mm i w liczbie nie |2 m i ogétem nie wiecej mmna2m
wiekszej niz 3 na|niz 4 mm na kondygnacji
catej dlugosci taty | nie wiecej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. calej wysokosci budynku

6.4. Ocena wizualna wygldu zewrgtrznego wypraw tynkarskich

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wiggponej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przgwietle rozproszonym z odlegic > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykezonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchpignu i poziomu
powinno by zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznegimbt budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Ponizej przedstawiono wykaz czynéw kontrolnych:

Kontrola podiga:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj

- wyglad powierzchni podima, z ktdrego mina wywnioskowda o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilioi, rowndci powierzchni, zawilgocenia i chtoném. W przypadkach wipliwych
konieczne jest wykonanie testusnosci poditaza przeprowadzanego wg zaléamostawcy BSO;

- odchyiki geometryczne podia.

Kontrola dostarczonych na budewskiadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadnodokumentdw dopuszczgych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawidzepowinna podlega prawidtowdé
oznakowania poszczegoélnych materiatéw,

- Po stwierdzeniu formalnej przydatmd wyrobéw, naley dokon& sprawdzenia zgodsoi
asortymentowej, jakeiowej oraz ilgciowej.

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmotvarawidtowaé:

- przygotowania podi@ (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie, wyréwnanie
— w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagkcznikbw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,
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- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy padiozostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienidkdlv — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega naawdzeniu: réwngi i ciagtosci powierzchni, uktadu

i szerokdci spoin.

Kontrola osadzeniaatznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu li¢ziogmieszczeniaabznikow
mechanicznych. W przypadku poéjo o watpliwej nasnosci, w szczegoélngi zbudowanych z
materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonandd pyyrywania 4cznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: aggizeniu prawidlowsri zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejcej, wielkaci zaktadow siatki zbracej, grubdci warstwy zbrojonej, rowniei,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia wargtwgjonej przed przygpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwnig prawidtowaé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewétarazy
zewretrznych, dciezy i narazy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw )tp.Sprawdzenie
réwnasci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tyndlee].

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania paleg: sprawdzeniu agtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skuteczriai.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega rsorawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywalazgch proceséw (foliowanie) oraz wyseaia
poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega narasvdzeniu cigtosci, rowndci i nadania
wlasciwej zgodnej z projektem struktury oraz réweio

Kontrola wykonania ulzenia ptytek polega na: sprawdzeniugtosci, jednolitagsci faktury i barwy,
braku miejscowych wypukkai i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i rowko. Fugi wypetnione w
catasci bez wyszczerbiei ubytkdw. Rownéé przygotowd jak dla tynkow.

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wiggponej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przgwietle rozproszonym z odlegic > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykezonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchpignu i poziomu
powinno by zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznemgubdt budowlanych i warunkami ST.

6.6. Kontrola robot tynkarskich i malarskich

Kontrola polega na sprawdzeniagfiosci, rownaci oraz jednolitéci barwy.
Tolerancje dla tynkdéw jak dla tynkéw strukturalnych

Malowanie bez przZsvitow, ciagte o jednolitej barwie.

Malatura nie mege sk tuszczy, odstawa od podiaa.

6.7. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaiags
odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzna wadt za hie majca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wiglkpotracen za obnkong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podanow ST-0.0.

Jednostki obmiarowe nedg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiareloth
Sposbéb obmierzania poszczegolinych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoteji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu podlegajczynndgci Kontroli jakasci robot (pkt 6)
dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania nggb posipu
robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budowmi@. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownva. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 14064-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budowimvie. Wyroby z welny mineralnej (MW) w
postaci niezwizanej formowane in-situ. Specyfikacja wyrobdéw w tpes niezwiazanej przed ich
zainstalowaniem

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — ,Ztazone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.00Q2.

ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywaniaiepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawleveacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budiamwej, 2003 r.

ZUAT-15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywaniei@plear z zastosowaniem wetlny mineralnej
jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej waypy elewacyjnej”’ - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budianej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — , Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Uslainia
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut TekhBiudowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — ,faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhgt Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VII.07/2003 - ,Zaprawy klejce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Amb
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budamej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewwtrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-EN 12004-2008 Kleje do plytek, klasyfikacja nazzenie

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania piytek
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Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihntécznej s wymagania dotyce wykonania i
odbioru stolarki okiennej wykonywanych w ramachjektu pn.:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majpce na monta
stolarki okiennej i parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgjodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Okno - ruchoma lub statla @£ $ciany zewmtrznej zapewniajca odpowiedni izolacyjnag¢ i
przepuszczalrig swiatta. Okno sklada siz dscieznicy i z jednego lub wicej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonejszieznicy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wgamnda dotycace robot podano w ST-
0.0.

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Okna

- okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PC¥alorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),
- okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PC¥alorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K),
Wymiary i rodzaje okien wg rysunku zestawiania atkil

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistggnsprztu.

Przy montau okien i drzwi naley wykorzystywa odpowiednie naktizie, elektronargzia i sprzt do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowanki@n lub drzwi w éciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow

4. TRANSPORT

Ogd6lne wymagania dotygee srodkdéw transportowych podano w ST-0.0.

Warunki transportu powinny Byzgodne z wymaganiami i wytycznymi (zaleceniamdurcenta.
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicdrodkéw transportu, ktore pozwoluniknaé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych wyrobdw.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed wykonaniem monta drzwi i okien naley dokon& dokladnego pomiaru otworéw w miejscu ich
wbudowania.
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5.2.  Warunki przystapienia do montau okien i drzwi

W scianach z ociepleniem zewtrznym okna i drzwi naley wbudowywa& przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przysipieniem do montai okien i/lub drzwi nalgy sprawdzé:

— stan éciezy,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umldiwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wikxiwej szerokéci szczeliny na obwodzie poatizy csiciezem a dcieznica.

5.3. Ogolne zasady montau okien i drzwi zewngtrznych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w €ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi naky sytuowa w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowsgmez
do skraplania si pary wodnej na wewitrznej stronie écieznicy lub powierzchni frieza. Na

wewretrznych powierzchniachsoieza powinna s utrzymywa temperatura wisza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Okna naley sytuowa w miejscu zdemontowanych okien.

5.3.1.2. W przypadkusciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny byusytuowane tak, by ¢garek

zastaniat stojaki i nadp#e dcieznicy na szerok& nie wieksz niz potowa szerok&ei ksztattownika

oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna/drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien/drzwi powinno zapewnia

— luz (szczelin) pomigdzy otworem wscianie a wyrobem, pozwalay na zmian wymiaréw okna pod
wplywem temperatury, wilgotoi oraz ruchu konstrukcji budynku nie ogranigzajfunkcjonalngci
okna/drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu soieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajce, o ile takie $ przewidziane w dokumentacji producenta) orgowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze shiklocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny dboyak rozmieszczone, aby byla zapewnionazlimmsé
odksztatcania siksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przyzuciu tylko kotkéw rozporowychsgrub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczag do przenoszenia ohgenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocawascieznicy powinny
by¢ usunkte, nie naley natomiast usuwaklockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin eaizy ram o$cieznicy a Gciezem umdliwiajace konieczne
odksztalcanie si ksztattownikow okien lub drzwi podane sv tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot owthnych. Czs¢ B — Roboty wykdaczeniowe,
zeszyt 6 ,Monta okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

Tablica 5. Minimalna szeroké szczelin midzy rana, oscieznicy a gciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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Cacieze baz wegarka Crcieze z wegarkiem
o e o
3 4 2
Rodzal ksztaliovwnikdw \\::“
Dlegost elemantow (m)
da 1_5| do 2.5 | do 3,5 | do 45 | do2s | do 3.5 I do 45
Minimalna szeroRkosd szczelny Minlmalna szerokosd
- b [mm) szezeling — b (mm)
PWEC biake 110 15 20 25 4] 10 15
PYWC z warstwa PMMA (barsione w masie) 15 20 25 an 1 15 20
PWC z warstwa PMMA 10 110 15 20 10 10 15
Alumimowe 2 prrekladka larmiczng (koloru asnegao) 10 10 15 20 10 10 15
Alumimowe z preekladka termiczng (kolor ciemmega) 10 15 a0 25 10 10 15
Crrewmiane 10 10 10 il 1a 10 10
° Material uszezainiajgty powinien wykazywac s odkszialcalnoscn 25%.

Przy wykonywaniu uszczelniez kitbw trwale elastycznych nale przestrzega zasady,ze gkbokasé
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiéagtowie szerokgci szczeliny b i wynosi nie mniej nk 6

mm.

Tablica 6. Minimalna szeroké szczelin mtidzy ramy oscieznicy a dGciezem przy uszczelnieniach

impregnowanymi mami rozpgznymi*

Ceciede boz wegarka

Oéchaze 7 wogarkiem

Rodza| ksztaliownikdw

Dlugose alamar

hdw [m)

do LSI do 2.5 | d0 3.5 | 4045

do 2.5 | do35 | do 4,5

Minimalna szerokosc srozeling

Minimalna szerokosc

= B [mrm) srezaling = b {mm)
PWEC biale 8 8 1@ 10 B B B
PWC z warstwa PMMA (barwione w masie) f 10 10 12 g | B
PVE 2 warstwa PMWA g i B 10 d 8 B
Aluminipwe z przekladks termiczng (kokoru jgsnaga) B B 10 10 A B B
Aluminiowe z przekladke termiczng (kaloru clemnego) | 8 10 i0 | B B
Deewnianse ! a4 B 8 £ 8 B

uszczelniajgoych,

* Glebokost uszozelnienia t nalezy dopasowad w zalefnosc od jego szerckosci b z producenteam tasm

Maksymalny wymiar szczeliny rulzy dscieznica okienry a Ggiciezem nie powinien przekracz@0 mm.

Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiargewinien wynosi maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziomeawgenia okna w otworze przy diugo elementu
do 3,0 m powinny wynoéido 1,5 mm/m.

Przy elementach o wkszych wymiarach, wyspujace odchyiki nie mogmie¢ negatywnego wpltywu na
funkcjonaln@¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi wsgiezu
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5.3.3.1. Mocowanie powinno bywykonane w taki sposdb, aby przewidywalne abmiia zewatrzne
byly przenoszone za p@dnictwem 4cznikbw na konstrukej budynku, a funkcjonalrsé okien byla
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otaviar i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny léyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien ¥cianie budynku — w zakaosci od rodzajusciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosugeksitki rozporowe (dyble), kotwy druby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izgjae nie stia do mocowania okien, a wadznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczelinyenlty oknem &ciar.

5.3.3.3.Sruby mog by¢ stosowane do mocowanidcieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nglstosowa sruby dostosowane do materialciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow zzegkladkami termicznymi ww. atzniki
mocowane g do komory wewatrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego drofia pgrednictwem
podkiadki metalowej, wykluczagej przenoszenie ohgien na przektadki termiczne z tworzyw
sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny gtosowane wgelzie tam, gdzie odgb cscieznicy jest zbyt diy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym ¢awym) lub w rozwazaniachécian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja pgtzenia okna/drzwi zesciang

Uszczelnienie powinno zabezpieézgzczeliny mgdzy oknem a ériezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewtrznej oraz pary wodnej od strony westnznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nzje przestrzega zalecé (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajcych, dotycacych:

— zgodndci chemicznej stykagych sé ze solh materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zat8ci od rodzaju materiatu),

—wymaga w zakresie wilgotngci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skladazirzech warstw: wewttrznej,srodkowej i zewstrznej.
Warstwa wewantrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu usmiajgtego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych fm rozpeznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary wodnej @ay
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do satgeliiedzy
oknem asciam budynku, a tym samym zapobi€gaykraplaniu s pary wodnej w szczelinie gdzy
oknem a éciezem (tj. w miejscach o temperaturzeszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelni® uszczelnienia po stronie wewtrenej okna powinna &y wyzsza nk po stronie
zewretrznej. Przestrzeganie tej zasady ulinda dyfuzje pary wodnej z patzenia na zewtrz
budynku.

Uszczelnienie powinno kytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczaymi je
materiatami.

Warstwasrodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianipetniapcej (np. pianki poliuretanowej)
lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. weinigére zapewniajizolacig termiczry i akustycza
pofaczenia okna z&iezami.

Szczelina midzy dicieznica a dciezem powinna b§ catkowicie wypetniona warsty izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia paten (zaleca s pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie magwchodzEé w reakcje chemiczne, aniztevydziela substanciji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno Byzgodne z instrukegjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim tempeyatur
otoczenia, przy ktérej maghy¢ uzyte oraz czystxi wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwraca& uwag: na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednéoie
nie wolno doprowadzido odksztatcenia (deformacji) ramgcieznicy.

Warstwa zewetrzna to uszczelnienie wykonane 2z impregnowanychim tarozpeznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewatrzne powinno by paroprzepuszczalne, a jednagie wykonane w taki sposéb, aby
nie byto maliwosci przenikania wody opadowej do etrea szczeliny midzy oknem

asciam.
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Uszczelnienie powinno kytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczaymi je
materiatami.

5.4. Parapety zewgtrzne

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie naleje dostosowé do grubdci scian. Obrobki te powinny
wystawa poza licosciany co najmniej 40mm (zaleca §0mm) i powinny by wykonane w taki sposab,
aby zabezpieczaly elewagprzed zaciekami wody deszczowej. Wszystkie payapawretrzne z blachy
powlekanej nalgy zakaczy¢ koncowkami umdaliwiajacymi rozszerzalni termiczry parapetow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Badania przed przysqpieniem do montau okien i drzwi zewngtrznych

Przed przysipieniem do montau okien i drzwi nalgy ocené stanscian i przygotowania &iezy do
robét montaowych.

6.2.1. Odbior roboét poprzedaajych wykonanie monta okien i drzwi

Przed przysipieniem do montal okien naley sprawdz:

— rodzaj gciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich prawidtov#é wykonania i stan wykiczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie 2z odpowimdn szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi),

— mozliwas¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdnyi Giciezem a écieznica.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednicbzegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 ninigjsgeecyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a
takze w formie protokotu kontroli podpisanego przezegitawicieli inwestora (zamawi@ggo) oraz
wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpocxiem montau okien i drzwi nalgy sprawdzt:

— zgodné¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobdéchniczia lub indywidualrn, dokumentagj techniczia
w zakresie rozwizan materiatowo-konstrukcyjnych i jakoi wykonania,

— zgodné¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentapjojektows i niniejsz specyfikacy technicza,

— W protokole przyjcia materiatdbw na budaw czy dostawca dostarczyt dokumerityiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednestgo zastosowania wyrobéwzywanych w
robotach montawych,

— stan opakowa (oryginalng¢, szczelnét) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy
przydatndci materiatdw uszczelniagych.

6.3. Badania w czasie montau okien i drzwi

Badania w czasie robdt polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania robdét mongawych z
dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartamiheecznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdligowinny polegé na sprawdzeniu prawidioweo wykonania:

— podparcia proguseieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calpmodzie écieznicy (zachowania odghow
miedzy lacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny milzy oknem a é&iezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiemnsoieznicy,

— uszczelnienia zewtrznego i wewntrznego szczeliny midzy oknem a &riezem, ze szczegodlnym
uwzgkdnieniem rodzaju zastosowanych materialtdw uszcajelyich | przestrzegania zaléce
technologicznych,

— obrébek progu,

— 0sadzenia parapetu zesnznego i wewatrznego.

Wyniki badax powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjsgpecyfikaciji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru okien i drzwi

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza cglem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotycgce montau okien i/lub drzwi, w szczegdéldoi w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovs, specyfikaci techniczia (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci oceny robot poprzedzggych wykonanie montai,

— jakasci rob6t montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oragpisy w dzienniku budowy dotyaze
wykonanych robat.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Wakéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. €& B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodémi z dokumentagj — powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentagjprojektow i specyfikacy techniczia wraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgddnodokonuje si na podstawie ogtizin
zewretrznych oraz pomiaréw diugoi i wysokaci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — gtistie od pionu i poziomu przy diugm elementu
do 3 m nie powinno przekracza,5 mm/m,

c) sprawdzenie thicy diugaci przelatnych ccieznicy i skrzydet — rénica diugdci przekitnych nie
powinna by wieksza od 2 mm przy dtugoi elementoéw do 2 m i 3 mm przy diugd powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoi otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz Zeanie skrzydet powinno
odbywa sie ptynnie i bez zahamowia skrzydio nie powinno pod wlasnymegarem samoczynnie
zamyka sie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczekw — zamkngte skrzydio powinno przylegarownomiernie do €rieznicy
zapewniajc szczeln& miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowsi regulacji oki.

Wyniki bada powinny by porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. orasae w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawidigliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.
Powierzchng okien i drzwi oblicza siw m2 (metrach kwadratowych): éwietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robdt wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami w@@gymi zakryciu § mocowanie écieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczeligie(zewrtrzne, wewrtrzne) szczeliny medzy
oknem a éciezem. Odbiér tych prac musi bglokonany w trakcie monta okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfjkac wyniki
tych bada poréwna& z wymaganiami okkdonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uznéd zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowjozgodnie z dokumentacprojektows
oraz specyfikagj techniczi (szczegotow) i zezwolé na przysipienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetéw zewgirznych i wewmtrznych, otynkowanie &iezy, monta listew maskujcych).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulggmiakryciu nie powinny liyodebrane.
W takim przypadku naly ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych daonigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayamnownie przeprowadzbadania.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulagggh zakryciu nabkey zapisgé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje st dla zakresu ok&bonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jal pidbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy rob6ét jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
Odbidr kaacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektows.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialdrewnopochodnych i tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 717-1:1999. Akustyka — Ocena izolacyfmaakustycznej w budynkach i izolacyjtoi
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyfnad dzwickow powietrznych

PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona graestasem w budynkach. Izolacyjéo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagfrakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-87/B-02151/03. Akustyka budowlana. Ochrona ptmdsem w budynkach. 1zolacyféaakustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyfd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, $gtevosci eksploatacyjne. €& 1: Okna i drzwi
zewretrzne bez wiéciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczeldoi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyghmieszkania zbiorowego izytecznaci
publicznej.

N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budanych i elementéw budynkéw - &£ 1.
Klasyfikacja na podstawie batlaeakcji na ogig.
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ST-1.4.
POKRYCIA DACHOWE

Kategoria rob6t 45261210-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robot pokéydachowych wykonywanych w ramach projektu pn.:
.Remont elewacji z dociepleniengcian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokrycia dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS® ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wganéa dotyczce robdt podano
w ST-0.0.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw podano w ogolnej specyfikacji techne; ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- system pokr§ dachowych: papa wierzchniego krycia i papa podkiz

- deski lub ptyta OSB3 gr. 25 mm zabezpieczone BON

Papa wierzchniego krycia: papa na osnowie z wigkpoliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i gr.
52 mm z obustronna powiloka z masy asfaltowej: faltas modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym.

Papa podkiadowa: papa na osnowie z tkaniny szklanbustrona powtoka z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mimgral

- blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm w kolorzeysaa

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwaprawny
technicznie sprg zgodny z wymaganiami producenta clkoeego materialu budowlanego.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakésrodowisko wykonywanych robat.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&aolokumentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Papa
Ogolne wymagania dotyaze srodkéw transportowych podano w ST-0.0.
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Rolki papy w banderolach fabrycznych zawiecgch wymagane dane ustawione na paletach
przemystowych drewnianych i ofoliowane.

Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rghepy musz by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem moingtonecznych i ustawione w pozycji
stojacej w jednej warstwie w sposoOb unietriwiajacy przemieszczaniegi uszkodzenie.

Rolki papy naley magazynowana rownym podtau.

W czasie transportu nalgprzestrzegaprzepisow bezpiecastwa przewozowego.

Plyta OSB

Jeili niemazliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, haleapewnd ptycie rowne
poditaze, np. w formie platformy i odizolowtaod gruntu warstwfolii, zabezpiecz§ palet folia,
plandelg lub innym wodoszczelnym materiatem oraz ufiva ¢ ptytom dosgp powietrza.

Zanim plyta zostanieayta na budowie, zalecagsto najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji
w nowych warunkach. Wedtug zasad ochrony i zabezpi@a materiatdw drewnopochodnych,
zaleca si aby wilgotnd¢ piyty podczas monta nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie
wilgotnosci wyklucza s¢ mazliwosé wystpienia szkodliwych grzybdw i piai.

Piyty OSB3 musz by¢ bezwzgédnie zabezpieczone przed begeonim wplywem dziatania
wody, zarOwno podczas magazynowania, jak i praowlahych. Plyty te naleg natychmiast po
zamontowaniu na zewtrz budynku: nacianach i dachach zabezpie¢zdpowiedni izolacp
przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycimyc

W ptycie OSB3 poddanej jednak dziataniu wilgocigratiszy okres czasu magieznacznie
nagcznie€ brzegi, zgodnie z nomm OSB3 do 15 %. By maze konieczne ddzie
przeszlifowanie brzegdbw w celu uzyskania rownejspéayzny przed pokeniem elementow
wykonczeniowych, takich jak na przyktad papa na dachu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

System pokr§ dachowych z warstgvwierzchng z papy wykon& na istniegcym pokryciu —
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

Przygotowanie podf@ i zgrzewania papy wg instrukcji producenta.

5.1. Podstawowe zasady monta papy

Pag nalezy mocowa& do deskowaniaatznikami mechanicznymi z podktagitaczniki naley
rozmieszcza rownomiernie wzdha zaktadu papy, tak aby brzeg podktadki znajdowatvsi
odlegtcgci min. 1 cm od brzegu papy. $lotacznikbw naley dobr& na podstawie parametrow
wytrzymataciowych hcznika uwzgédniajpcych pokczenie 4cznika z podieem okrglonych w
aprobacie technicznej lub podanych przez producenta

Przed przysipieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nyalewrock uwag;, czy
kolejna rozwijana rolka nie #@i sig odcieniem posypki. Posypka jest surowcem natunalny
maoze zmienig sSi¢ jej odcien.

Nalezy zachowa zaktad papy o szeroko ok. 9 cm wzdha wsiegi papy i zaktad o szeroka
ok.12 cm na pakzeniu prostopadtym do diugm wskgi papy. Kadorazowo po zaki@zeniu
czynnaci zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie ktngrawidtowasci wykonania
pofaczenia papy na zakladach. Wymagany jest wyplyw masialtowe]j o szerokoi ok.
0,5+1cm na calej diugoi zgrzewanego zaktadu.

Pag nalezy uktada w temperaturze powigj 0° C.

W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinidgobzed tyciem przechowywana przez
24 godz. w temperaturach niezszych nk +18°C lub wg wymagaproducenta.

5.2. Poszycie
Poszycie z desek 0 szergkbl2—-18 cm strandordzeniovg do gory.
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Poszycie z ptyt OSB montowagodnie z instrukgj producenta. Stosowatyte o krawedziach
prostych z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej oikir8 wokot ptyty. Kada ptyta OSB posiada
nadruk identyfikacyjny. Podczas momta ptyta o krawdzi prostej powinna kyutozona tak
(nadrukiem do dotu), aby mina byto w przyszieci zidentyfikowa ptyte. Do mocowania piyt
OSB na stosowawkrety do drewna lub gwalzie spiralne lub piécieniowe dtugéci co
najmniej 2,5 razy grulddé mocowanej ptyty. Gwadzie wbijd& co 10 cm na krokwiach lub
kratownicach i co 10 cm nadzeniach ptyt. Odlegkg gwazdzia od brzegu ptyty nie powinna
by¢ mniejsza ni 1 cm.

Czarne wkety do piyt gipsowo-kartonowych nie nadajsic do mocowania piyt
drewnopochodnych.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #mzej od -15°C.

Robdét nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi saes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta 4 powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano wT-0.0.

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Pokrycie

Jednostk obmiarowa dla pokrg jest m2 pokrytej powierzchni. 6 robot okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora aradz
sprawdzonych w naturze.

Obraébki blacharskie

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji, gatypwanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

— uporadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji, giatypwanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoain,
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— uporadkowanie stanowiska pracy,
— badania i pomiary.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior podiaza
Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej jest nie
mozliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza

- jakaosci zastosowanych materiatow

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbior czsciowy podiaa oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgzce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@ar@okrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urgzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska
papy szerok&i nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

Sprawdzenie szeroko zaktadow papy naky dokon& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerckozaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100 m.
Doktadna@¢ pomiarow powinna wyno&ido 2 cm.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych

Sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowanié&cia.

Sprawdzenie prawidtovoi spadkow rynien.

Sprawdzenie szczeldd polaczen rur spustowych z wypustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ENV 1187:2004 Metody badladdziatlywania ognia zewtrznego na dachy.
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N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budieanych i elementéw budynkow -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronneyrdbly asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych.

PN-EN 13986 Piyty drewnopochodne do stosowania \@otmictwie. Widciwosci, ocena
zgodndci i oznakowanie.

PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachglostej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/6751-03 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-1.5.
RENOWACJA ELEWACJI Z CEGLY, PIASKOWCA

Kategoria robot 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru renowacji elewacji z cegly lkbmienia naturalnego wykonywanych w
ramach projektu pn.:

~-Remont elewacji z dociepleniengcian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu wykonanie renowaciji elewacji z cegly lub kanmgenaturalnego a w szczegdob

- oczyszczenie cegly i kamienia mejodhydrodynamicza przy pomocy myjki

wysokocknieniowej oraz Sto Fasadenabazer

- zmycie caléci elewacji preparatem przeznaczonym do likwidbmlogicznych skazen
podtazy mineralnych w postaci mchéw, porostow, glondwkteai i grzybow pléniowych Sto
Prim Fungal,

- oczyszczenie spogitian z skruszatej zaprawy nglgbkasci 2-5cm

- wzmocnienie cakei elewacji preparatem StoPrim Grundex (piaskowiec)

- uzupetnienie spoin za pompdugi Sto Trass Fuge

- uzupetnienie ubytkdéw cegiet i kamienia za pom8m NSR Reno,

- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydro#aigzreparatensto Cryl HP 150,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji 8godne z obowzujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za zgodidoz dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniamspkektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznydkezen podiazy mineralnych w postaci
mchow, porostéw, glonow, bakterii i grzybow gi@wych

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.2. StoPrim Grundex

Gteboko penetrujca powtoka gruntaca na bazieywic poliakrylowych, na podiza mineralne.
Jako powtoka gruntaga na néne stare powitoki oraz jakwodek wzmacniagy stare, osypage
sig powierzchniowo podia (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujeg sivysokim wzmocnieniem
podiaza, bardzo dolr wiasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia dyfuzyjga pary
wodnej, poprawa przyczepém, zawartdcia zwiazkOw aromatycznych < 5%.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.3.Sto Tras Fuge

Sto Tras Fuge jest suclzapraws wyprodukowan przy wyciu spoiw wazacych wg PN-EN
459-1 oraz PN-EN 197-1 oraz frakcjonowanych krusaywvirakcji 0-1, 0-2 lub 0-4mm. Na
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zyczenie produkt mge by przygotowany z uwzgtnieniem wymogow obiektu (zmiana barwy,
frakcji kruszyw, hydrofobizacja w masie).

Zaprawa stay do renowacji spoin muréw licowych np. z kamiematuralnego i cegty, do
wewmtrz i na zewatrz. Zaprawa jest specjalnie opracowana pod gasgh wtasnéci i sktadu
do stabszych, zabytkowych podio Dzicki temu po wyspoinowaniu nie zmieniagic cechy
kapilarnej wytrzymatéciowe muru. Ponadto zawarty trass znacznie zmiuejsyzyko
powstawania zabiebei wykwitow wapiennych

Dane techniczne :

Wytrzymaita¢ nasciskanie: ok. SN/mm?

Niska zawarté¢ chromianéw TGRS613

Szybka¢ podchgania kapilarnego — do wysada 5 cm ok. 30 min

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.4. Sto NSR Reno
Sto NSR Reno shy do przygotowania zapraw do uzupetnigbytkéw w cegle i kamieniu, gtéwnie w

architekturze zabytkowej. Materiat posiada doprzepuszczalrié pary wodnej, niski skurcz, wysgk
przyczepnéc, a take jest bardzo plastyczny i tatwy w obrobce. Posiapiymalr wytrzymala¢ oraz
naskkliwo$¢ dopasowam szczegolnie do stabszych podjazabytkowych. Dzki specjalnym dodatkom
mikrowtdkien jest bardzo elastyczny i nadaje do naktadania w warstwie od 2 do 50 mm w jednym
cyklu roboczym. Jest daginy w wielu standardowych kolorach, wg wzornika yg@owywany
indywidualnie dla potrzeb obiektu.

2.7. Sto Cryl HP

Rozpuszczalnikowysrodek hydrofobizujco-impregnuicy na bazie mieszaniny silanéw i siloksanow
charakteryzujcy sk wysoky odporndcia na srodowisko alkaliczne, bardzo dobrymi &tawosciami
wnikania (gkboka penetracja), wysychaniem w spos6b niea&jgj dziatanie w wilgotnym podiw,
hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnopary wodne;.

Preparat stosuje esijjako powtoka do impregnacji hydrofobiaagj nasikliwych, porowatych podiay
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, phgsnentowo-wtéknowe, piaskowiec, wapjecegta,
gazobeton, kamfenaturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

2.8. Woda

Do przygotowania zapraw i zwdnia podiga naley stosowa wodk odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlavwda do betondw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mma stosowawodocihgowa wock pitna. Niedozwolone jestzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieaapcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

3. Sprzt

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podia — narzdzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotki,
przecinaki; nargdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szaatitkciane, urzdzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawichwezadzenie do czyszczenia woda pod
wysokim cknieniem,

- do nagczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskisniowe urzdzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), dpwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwige przy matych iléciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowgprefkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zapraw
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- do nakfadania impregnatu hydrofobiztggo - niskognieniowe urzdzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy.

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnypldzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowata guma, cykliny, nagdzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

- do scalenia kolorystycznego edzel.

4. Transport

Materialy @ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z #ywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opak@venog by¢ przenoszone przez jedna
osole. Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu.

Materiaty proszkowe zawietgje cement naly chront przed zawilgoceniem,
wodorozci@czalne impregnaty, grunty i farby najechront przed mrozem. Materialy néile
skladow& w zadaszonych magazynach. Nslesprawdza termin wanosci produktu. Wod
(jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) rgledowozi w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternackbrania si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach pdrodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wiazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje muegyzmient sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie rob6t

Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&ma w
instrukcjach technicznych.

5.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewaciji

5.1.1.Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznyckezen podiazy mineralnych w postaci
mchow, porostow, glonow, bakterii i grzybow fiewych

Podioee musi by trwate, czyste, nme i wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo: sprawdd istniepce powtoki pod ktem nanosci.
Powtoki niendne usuné¢. Temperatura obrébki : minimalna temperatura okirbpodtoza +5°C
Uktad warstw : umg powierzchng. Zwilzone podige pozostawi do wyschngcia. Z reguty przy
myciu wody 1 dziex nie wystarcza do wyschyuia powierzchni. Na wilgotnych podtach
StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiadi¢bokaic.

StoPrim Fungal nanasi nierozciéczony na suche powierzchniegdzlem, watkiem lub
natryskiem bezénieniowym. Nanosi dwukrotnie, do nasycenia podé Nanoszenie dalszych
powtok po ok. 24 godzinach (+20°C / 65% wilgataip, lepiej po ok. 48 godzinach. Nie
sptukiwat!

5.1.2 StoPrim Grundex

Podtaze musi by trwate, czyste, suche i free oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patho: srodki gruntujce oraz ich rozcieezalniki musz by
dopasowane do danego pagtoNie mog tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podia.
Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobpkidtaza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych pogceh zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”. 1 nanoszenie: rozdiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcieéczony.

StoPrim Grundex maa nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku uradzeniem airless.
Dalsza obrobka najwcgeiej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotop.Koniecznie

zapewnt przez minimum 2 dni przewietrzanie.
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5.2 Renowacja cegty i piaskowca

5.2.1. FugowanieSto Trass Fuge

Przygotowanie podia : sciany boczne spoinowanego muru nmuby¢ wolne od mrozu, kurzu

i wolnych resztek zaprawy. Pod® musi b¢ dobrze zwitone przed fugowaniem; nale
zwrdcik uwag: na r@nice w nasikliwosci skltadnikbw muru; niewystarczgie przygotowanie
moze spowodowad zia przyczepn&é zaprawy; np. granit magy nislkq nasakliwosé maze by
utozony na zaprawie o dej nasakliwosci.

Sto Trass Fuge mpa opracowywa recznie lub przy ayciu specjalnych maszyn. Naile
pamkta¢ aby gkbokai¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szercko nie mniej jednak i 1 cm.
Przy spoinach gbszych nt 2 cm, naktadaw dwoch lub wgcej warstwach. Czas wysychania
spodniej warstwy 1 dziena 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania powinn& koasystene
potsuchy. Nie spoinowéa w temperaturze poij +5°C. Czas pracy wynosi ok. 1-2h zale od
konsystencji. Poza czystvoda nie wolno dodawéado jakichkolwiek innych substancji.

Koncowy kolor spoiny Sto Trass Fuge, jakz#taj innej mineralnej zaprawy, jest uzaleny od
konsystencji zaprawy i warunkéw atmosferycznych rekdie naktadania. Jest to zwane z
iloscia wody i czasem wgzania. Np. zaprawa o konsystencji potsuchej z ran&ejlccia wody
bedzie ciemniejsza od konsystencji plastycznej zaajieej wiccej wody zarobowej. Dlatego
zaleca sji, aby przy wgkszych powierzchniach zakladazapraw w mazliwie stabilnych
warunkach i o powtarzalnej konsystencji. Dlackgize] pewnéci koloru zaleca si tez
sprawdzenie bezgrednio przy obiekcie, poniewavilgotnos¢ podiaza maze mig takze wptyw
na kolor.

5.2.2. Rekonstrukcja cegly i piaskowca

Przy rekonstrukcji ubytkdéw cegiet i kamieni stosowaaprawki NSR w tnych kolorach.
Podizem dla Sto NSR Reno m@dgoy¢ kamienie naturalne, mury ceglane, beton, mocne
mineralne tynki. Podiee musi by¢ czyste, néne, suche i wolne od przemea i substancji
zmniejszajcych przyczepng (brud, kurz, wykwity itp.). Mocno nagiliwe, lub gtadkie podiga
trzeba wsipnie obrobé (dobre zwitenie wod, uszorstnienie powierzchni). Sto NSR Reno
nalezy rozrabi& recznie, lub mieszadtem mechanicznym tylko z wod uzyskania plastycznej
konsystenciji.

5.3 Hudrfobizacja cegty i piaskowca

5.3.1. Sto Cryl HP 150

Podioe musi b¢ nosne, wolne od substancji pogarszgch przyczepn@ (substancii
antyadhezyjnych, stabo przylegeych powitok malarskich, oleju, zanieczysacz#p.). Naloty,
wykwity, luzne, kruche i niezwzanych czsci, odspajajce sg¢ warstwy (np. mleczko
cementowe) naky usung.

StoCryl HP 150 nano&poprzez natrysk lubgazlem do petnego nasycenia padtoNajlepiej
preparat naktadaw kilku warstwach metoda ,mokre na mokre”. Z rggulystarczag dwa

cykle. Nie trzeba stosowarzerw miedzy cyklami. Kale kolejne naniesienie preparatu powinno
nastpowa bezpdrednio po wchtoniciu poprzedniej warstwy (podie nie wykazuje
wybtyszczenia).

Przy szczegblnie chtonnych podérh StoCryl HP 150 nima rozciéczy¢ ze Sto-Fluid AF w
stosunku 1:1.

6. Kontrola jakosci robot
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Kontroli jakosci robét podlegaj wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace ayaleykonywa
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykdaanodbioru robét budowlanych oraz
zgodnie ze sztukbudowlana pod nadzorem technicznym wedtug wymm&gyawa budowlanego.
System materiatdw do renowacji cegty i piaskowcéeehnologii firmy Sto wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznydazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdin materiatdw, ale rownie
odpowiednich odgpéw czasowych porailzy naktadaniem poszczegdlnych preparatéw. Czas
ten uzaleniony jest od panagej temperatury, wilgotrii, sposobu wentylaciji itp.
Wykonawca zobowazany jest do aigtej kontroli jakdci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaly gagce warunki:
- Wykonawca powinien posiacladpowiednio przeszkolony personel.
- Wykonawca powinien posiagladpowiedni spra do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, piegnacji stosowanych materialtdbw. Sgirzen musi by utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.
- Wykonawca powinien posiadlarzyrzdy umazliwiajace kontrole jakéci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grukiei warstw.

Kazda dostarczona partia materialu musi¢ byaopatrzona w deklaracje zgodoio
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawionazmpowaniona jednostk W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotycacych jakdci materialu nalgy przeprowadzi niezlzdne
badania.
- W czasie prac musi byprowadzona kontrola jakoi wykonywanych prac i ich etapow zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowary@monogramem.
- Wykonawca powinien prowadzibiezacy zapis realizowanych prac, badan patowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotovamiyuzgodnionych dziennikach. Kopia
tej dokumentacji powinna byczescia dokumentacji powykonawczej.

7. Obmiar robét

Dla prac zwiazanych z renowacja elewacji z cegly lub kamieniaurznego obmiar robét
prowadzi s§ w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacjizdarazowo nalgy wylicza¢ warstwy

i pogrubienia celem rzetelnego rozliczeniayaia

materiatow.

8. Odbior robdt

8.1. Odbidr podtaza po czyszczeniu

Odbiér podtga po czyszczeniu nalg przeprowadzi bezpdrednio po czyszczeniu przed
przystpieniem do wiéciwych rob6t renowacyjnych. Stopievymaganego oczyszczenia zsle

od rodzaju podiza, rodzaju zabrudiei rodzaju obiektu. Wymagany stopienczyszczenia

powinien by uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla damesbiektu, na podstawie
odpowiednio diej powierzchni probnej (co najmniej 1 m2)

8.2. Odbior robot
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikamgahniczna i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.&jyd

pozytywne wyniki.
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9. Przepisy zwjzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow. C&el: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréws&2ePobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murows€2eOkrelenie konsystenciji
swiezej zaprawy (za pomagcstolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murows&4eOkrelenie konsystencii
swiezej zaprawy (za pomagenetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw$&€zeOkrelenie zawartéci
powietrza w§wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murows&C0: Okrdlenie g:stasci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murowesdCll: Okrélenie wytrzymaitgci
na zginanie §ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murows&Cl2: Okrélenie przyczepriei
do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murows€CE8: Okrélenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej poglganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murows€C9: Okrglenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zapravwacbbrzutk i do tynkowania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw



