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Zawartos¢ opracowania:

- Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Decyzja Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura
w Watbrzych,;

— Uzgodnienie z ZDKiUM w Watbrzychu;
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B. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1. Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500

- Rys. nr 2. Profil podluzny kanalizacji deszczowej Skala 1:100

- Rys. nr 3. Elewacje budynku Skala 1:100
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem tylnej $ciany
budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 21 w Walbrzychu
(dz. nr 303/4 obreb nr 27 Srodmiescie).

OKreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenie elewacji
tylnej oraz remont elementow zwigzanych, w tym wymiang okien na poddaszu, w piwnicy
i kabinach WC. Zakres nie obejmuje remontu dachu oraz klatki schodowe;.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Walbrzych

Obreb: 27 Srédmiescie

Dziatka nr: 303/4

Adres: ul. Mickiewicza 21 w Waltbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalno-ustugowy, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.14,50m

4. Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalno-ustugowy wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.
Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi oraz cokotem z cegly klinkierowe;j.
Elewacje tylna proste, bez detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta dachowka ceramiczng

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych oraz klatce schodowej wymieniona na
nowa,

- Na elewacji tylnej zlokalizowany komin wentylacyjny,

- Stolarka okienna w piwnicach, na poddaszu oraz w wc przeznaczona do wymiany.

Elewacja frontowa
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Elewacja tylna

5. Dobor grubosci materiatu izolacji termicznej przegréod budowlanych.

Przyjeto izolacj¢ termiczng dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych
6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
Sciany tylnej nalezy zdemontowaé przewod wentylacyjny oraz anteny satelitarne.

Przed przystgpieniem do robdt gtownych nalezy usungé z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowac tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, reklamy, okablowania, anteny odbiorcze.

6.2. Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byty wolne od
kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnosé. Czyszczenie elewacji
przeproewadzi¢ za pomoca $rodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ci§nieniowe;.
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Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z widkna szklanego, siatka z widkna winna by¢
wtopiona w warstwie Kkleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zakladem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgséci rysunkowej dokumentaciji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujagcym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia sciany elewacji tylnej (eladkiej)

Zaprojektowano docieplenie $ciany zewnetrznej tylnej (gtadkiej) budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/20009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkéw i wykonanie ocieplenia elewacji od strony
tylnej (gtadkiej). Po skuciu tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na giebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupelni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposob $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $Scian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. Izolowaé $cian¢ zewngtrzng
tylng powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
robwnomiernie natozonych na plyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania
scian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sa szczeliny miedzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na piankeg
poliuretanows, badz uzupetni¢ samg piankg. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopié¢ siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka
z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowa¢ systemowe listwy
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aluminiowe narozne z siatkg. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa Kleju zbrojonego siatka z wtdkna szklanego,
tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masag tynkarska. Wszystkie
krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementdéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatkg z widkna
szklanego oraz wykonczy¢é masg tynkarska.

Na wyrdéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy przed natozeniem Kkolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawegdziach otwordw, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywinigte 2
cm na scianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy poddaé¢ renowacji. Zaleca si¢
uzupehi¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastgpnie pomalowaé farba silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usung¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usung¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podloze preparatem gruntujacym
STO Prim Grundex. Uzupelnienia nalezy wykona¢ wstgpnie podktadowa zaprawa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastepnie warstwa wierzchnig zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowac preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokolow

Istniejace cokoty na elewacji frontowej wykonane z cegly klinkierowej nalezy
oczysci¢, uzupeti¢ ubytki w spoinach i podda¢ hydrofobizacji. Cokoly na elewacji tylnej
nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia $ciany tylnej. Warstwa wykonczeniowa
docieplenia cokotow beda ptyty klinkierowe w kolorze zgodnym z czg$cig rysunkows.
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6.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiane okien piwnicznych, w WC oraz na poddaszu. Okna
piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna w WC i na poddaszu na okna PCV.
W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowaé
nawietrzaki.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykonaé¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowa¢ do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Odwodnienie budynku

Podczas wizji na budynku i rozmoéw z lokatorami stwierdzono okresowe
wystepowanie wilgoci na poziomie piwnicy (szczegélnie podczas ulewnych deszczy).
W zwigzku z tym zaleca si¢ odwodnienie budynku poprzez wykonanie nastepujacych
zabiegow:

7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia przez firm¢ Aquapol (lub rownowazne).

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych
w gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w strukture muru, gdzie
zalegaja, a po osiggnig¢ciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddziatuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w strong¢ posadowienia budynku. Jednoczesnie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania cigglosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym speitnia funkcje
trwatej 1zolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, Ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
mur6éw, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku petni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcj¢
izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewnetrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wlasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczegdlnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robdt budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
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wymaga stosowania S$rodkow chemicznych, podcinania muréw, wykonania otworow
iniekcyjnych. System w zaden sposob nie zaktoca biezacego uzytkowania obiektu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkow atmosferycznych.

Zakres robot:

badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

badania ilosciowe i1 jakosciowe zasolenia w pobranych probkach,

badania pH muru i tynku,

pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

montaz urzadzenia oddzialujacego na niekorzystne potencjaty  elektryczne
w zawilgoconym murze,

czynnosci serwisowe 1 badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa.

Sprzet:

Urzadzenie oddziatujace na czagsteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrdcenie procesu podciggania kapilarnego.

Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawarto$ci ilosciowej i jakosciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

Podstawowe narzedzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczgce bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

Osuszenie murow z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat 1 trwale zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

Jednoczesne osuszenie §cian wewnetrznych 1 zewnetrznych obiektu.

Gwarancja efektu osuszenia murdéw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okres§lajacych wilgotnos¢ masowa
muréw— badania wilgotno$ci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiaréw: pomiary wagosuszarkowe lub metoda karbidowa.
Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewngtrznych i
wewnetrznych budynku. Probki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstepie
pionowym 30cm liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysoko$¢ profilu wyznacza
osiggnigcie strefy suchego muru.

Glebokos¢ pobrania probki min. 10cm.

[lo$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju 1 ilosci soli.
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— Wykonanie analizy stanu wilgotno$ciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.

Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowaé sprzetem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiadaé certyfikacje TUV dla procedur badawczych
ustalajagcych zawarto$¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajacego, badania
ilosciowe 1 jakosciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w murze. Wykazanie wynikow pomiarow wilgoci masowej
w poszczegblnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiarow
wilgoci masowe] w miejscach okreSlonych w trakcie badan startowych, uzupetienie
protokolu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36
miesiecy od zamontowania urzadzenia.

Odbior robot:
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z trzech lat

osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych

W celu skutecznego zabezpieczenia $cian zewnetrznych frontowej i tylnej budynku
przewiduje si¢ wykonanie na zewngtrznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w
technologii Deitermann (lub rownowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbiodrka elementéw betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie Sciany zewnetrznej tylnej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z §cian fundamentowych,

— oczyszczenie Sciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni §cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
woda w stosunku 1:10),

— wykonanie ciaglej zewnetrznej izolacji Scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajagca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowg. Nalezy ukladaé ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
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nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkow z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwg dociskowa,
— odtworzenie elementdw murowanych,
— wykonanie opaski zwirowej wzdluz $ciany tylnej budynku (grubos¢ warstwy okoto
25cm, obrzeza opaski wykonaé z krawegznikow kamiennych).
Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materiatow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywa¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.3. Uporzadkowanie kanalizacji deszczowej

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz rury spustowe zlokalizowane od stron
podwoérza sa wpiete do orurowanego koryta rzeki. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢
sprawdzenie droznosci i szczelnosci rur spustowych zlokalizowanych na podwoérzu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia
przewodow.

W celu zabezpieczenia przed cofaniem si¢ i wybijaniem wod na teren przy budynku
podczas wezbran rzeki zaleca si¢ montaz na przykanalikach studni z zasuwg burzowa.

Od strony ulicy Mickiewicza woda z rury spustowej jest odprowadzana
bezposrednio na teren. W zwiazku z powyzszym podczas gwattownych deszczy wody
opadowe oraz odprowadzane rurami dostajg si¢ bezposrednio do pomieszczen piwnicznych
przez nieszczelne wsypy. Rure spustowa od strony ulicy Mickiewicza nalezy wpia¢ do
kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w chodniku zgodnie z rys. nr1i 2.

Kanat deszczowy bedzie wykonany z rur PVC-U klasy ,,N°* SDR41, SN4 taczonych
na uszczelke gumowa profilowang o $redniej grubosci $cianki @160 x 4,0 mm. Rury
odpowiadajg normie PN-EN 1401. Stosowane sg do budowy kanatow o zagtebieniu do 4,5m.

Na istniejgcym pionie spustowym nalezy na wysokosci 50cm nad poziomem trenu
zabudowac czyszczak (rewizje) @110, a nastepnie redukcje @60/110.

Projektuje si¢ wpigcie rury spustowej do kolektora kanalizacji sanitarnej kd200
poprzez montaz trojnika ¢200/160/200.

8. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji
pionowej $cian fundamentowych oraz przylacza kanalizacji deszczowej nalezy wykonad
prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja roboét, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang
0$ drenazu 1 kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku
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prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach
bezdeszczowych.

8.1 Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa oraz izolacje
$cian fundamentowych wykonywac¢ o szerokosci 80-100cm jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub

wypraskami zakladanymi poziomo — przy glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna
przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $§ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm
wynosi 0,25m.

Cato$¢ robot ziemnych pod rury drenarskie i1 kanalizacj¢ deszczowg wykonywac r¢cznie
ze szczegolng ostroznoscig przy Scianach fundamentowych i istniejagcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejgcymi sieciami) wykopy nalezy wykonac recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw poszczegodlnych
rodzajow uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopOdw zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$¢ gruntu
zostanie wywieziona na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.
Kanaty utozone bez zachowania minimalnego spadku lub ulozone z przeciwspadkiem nie
beda kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na calej dtugosci
odcinka.

8.2 Przygotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatdéw. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zaggszcza¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzymalo$ci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podloza na kat 90° - stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;j.
Wymienione podtoze 1 podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubi¢.

8.3 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych i drenazowych.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a nast¢pnie
opuszcza¢ na dno wykopu i uktadaé¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Montaz rur PVC i lacznikow — na wcisk. Gotowy kanatl powinien odpowiada¢ PN-92/B-
10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.
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8.4 Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelno$¢ kanalow bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdty badan
szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz
odbior robot prowadzi¢c pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

8.5 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Ulozong kanalizacj¢ deszczowa po pozytywnej probie szczelnos$ci nalezy zasypac.
Obsypke oraz zasypke o wysokosci 20cm nalezy wykona¢ jednoczesnie z piasku lub pospotka
0-16mm zaggszczajac warstwami o grubosci 10cm 1 uzyskujac wskaznik zageszczenia
Wz=0,98. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

UWAGA:

Wykop z rurg kanalizacji deszczowej oraz po wykonaniu izolacji pionowej $cian
fundamentowych w chodniku nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 0-31,5mm).
WykKlucza si¢ zasypanie wykopow w chodniku materiatem rodzimym, pochodzacym

z wykopu.

8.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje deszczowa i drenaz, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjeg.

Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub, 0
ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

9. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 303/4, 319 obr¢b
nr 27 Srédmiescie w Watbrzychu

10. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cze$¢ 1 roboty
ogo6lnobudowlane.
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Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Stolarke okienng na poddaszu i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

Nalezy wymieni¢ wsypy piwniczne od strony ulicy Mickiewicza.

Ponowny montaz szyldéw i reklam po uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

Wykop z rurg kanalizacji deszczowej oraz po wykonaniu izolacji pionowej $cian
fundamentowych w chodniku nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 0-31,5mm).
Wyklucza si¢ zasypanie wykopow w chodniku materiatem rodzimym, pochodzacym
z wykopu.

W celu zabezpieczenia przed cofaniem si¢ i wybijaniem wod na teren przy budynku
podczas wezbran rzeki zaleca si¢ montaz na przykanalikach studni z zasuwg burzows.
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Il. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:
- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

[

=

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

- docieplenie $ciany tylnej,

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji,

- osuszenie murow,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,
- wykonanie izolacji pionowe;j §cian fundamentowych.
- wpigcie rury spustowej od strony ulicy Mickiewicza.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, Ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robdt na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosagce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robot moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania roboét)
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Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania roboét istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze 0sob
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwos$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 glebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz $srodkoéw
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialdéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni mogg by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogo6lne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnosciag robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, helmy, rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia i1 przejazdy w obrgbie robot winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6.  Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nast¢pujacych
robot:
* roboty tynkarskie 1 dekarskie
Podczas pracy z narz¢dziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ 1 prawidlowe podlaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisk pracy, ktéore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode
ruchéow pracownikdéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
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szczegOlnie niebezpiecznych, pracownikoéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy

bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa

winny by¢ przymocowane do statych czesci budowli.
- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wilasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikéw przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikoéw oraz
pracownikoOw wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych 1lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktéore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace 1 na wysiggnikach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozone] zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrdodta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m
wicksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy
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« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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