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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogo6lne” odnogi do wymaga wspdlnych, dotyczych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostawykonane w ramach zadania:

~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”
STO okréla zasad wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkiabbot okr&lonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO
Wymagania ogolne natg rozumiet i stosow@& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integrala czs$¢ dokumentacji dla poszczegdinych rodzajow robothdry,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynnaci umazliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.
Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

ST-1.1. Remont tynkdw zewtrznych

ST-1.2. Roboty elewacyjne — docieplebigan

ST-1.3. Schody zewtrzne i oktadzina kamienna

ST-1.4. Stolarka

ST-1.5. Rynny i rury spustowe

ST-1.6. Podbudowa

ST-1.7. Roboty brukarskie

ST-1.8. Pokrycia dachowe

1.3. Zakres robo6t obgtych STO

1.3.1. Postanowienia ogolne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #ych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane s odnagniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaneormy

i standardy winny by traktowane jako integralna € Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi sie z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieedy mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pidad zamkniécia przetargu, o ile wykmie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nale wykonywa& w bezpieczny sposobscisle w zgodzie

z obowhzujacymi  regulacjami, normami, standardami i  wymagamianokreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjaebhnicznych
powinny by uwazane jako definicje standardu a nie ckoee scisle marki w projekcie. Mgiwe jest
innych rozwazan pod warunkiem spetniania warunkow altomych przez standard w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robo6t

Obiekt zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Pitsudso 62.

Obszar oddziatywania inwestycji — wg Dokumentac{ijektowe].

1.3.3. Opis budynku.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pardj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigz organu
wydajacego, wydany zgodnie z obailjacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robd6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polecé
innej korespondencji technicznej pagtity Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roldninistrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia ponoszca
ustawovg odpowiedzialnét za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zmznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajg®go, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robét, zgodne z Dokumemntaci
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny éynowe i pelhowarticiowe, za wyjtkiem materiatow
wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldta autorem dokumentacji projektowe;j.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét weghnhologicznej
kolejnaéci ich wykonania wraz z podaniem § rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowej.

Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawd
stanowicy czs¢ jego oferty.

Teren budowy -teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymiana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagzdo umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nj urzadzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy meadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chroniacych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.
Przeszkoda sztuczna-— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanal, cig pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja — roboty majce na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywra ocere techniczm wyrobu
stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okfknych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednosapkobujcych
zestawiony jest w Rozpardzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizachjnymowanionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).
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1.4.22.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deabjf

wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotuos®tvania. W udownictwie (zgodnie z
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 1&yikat zgodnéci wykazuje,ze
zapewniono zgodré wyrobu z PN lub aprobatechnicza (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.23.Znak zgodndaici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu

1.5.

certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona norny lub innym dokumentem normatywnym.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweetizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uwadjliiajacym podziat na dokumentagprojektows:
Zamawiajacego, {j.:

Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalaice na okréenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektofpefina dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dogbna w siedzibie Zamawigjego),
Projektowy, dokumentagj techniczia zawierajca :

1/ przedmiary robot,

2/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznamiiriktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

>
>

Projekt zaplecza technicznego budowy organizaajplty

Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz dla
zrealizowanych robo6t — umliwiajaca naniesienie zmian na mgpasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z oboyzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierd wszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniklérakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawaokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodndé robdt z Dokumentacy Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicznezoinne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione wdahojednym

z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dosipny i Wykonawca powinien zapozhaic z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —
dostpnaé¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamagdgin terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin. Wykonawca nie nmme wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagpbwiadomé Zamawiajcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tygbkumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaheta zgodne z DokumentacpProjektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweanseéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlinych robét nie akomo warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok
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1.5.3. Informacje na temat terenu budowy

1.5.3.1. Informacje ogolne

Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazanydiigkcy w catéci i bedzie mogt nim dysponowa

w trakcie realizacji robat.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpocziem robét budowlanych nate dokon@ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth;

2) urzdzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnieniagvietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wkiwej wentylacji;

5) zapewnieniaaczndici telefonicznej;

6) urzdzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdét nate ogrodzt albo w inny sposéb uniemiwié wejscie osobom

nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje witaki sposob, aby nie stwarzato zagnoia

dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jestlimae, nalezy oznakowa granice terenu
za pomog tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataly nadzér. Wysolkd ogrodzenia

powinna wynosi co najmniej 1,5 m.

Dla pojazddéw wywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych esal wyznaczy¢ miejsce

postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokb drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna

wynosié co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.ddkmmunikacyjne dla wdzkow i taczek nie

mog by¢ nachylone wjcej niz:

a/ dla wézkoéw szynowych — 4%,

b/ dla wézkoéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tynbDecyzg o pozwoleniu na budo) jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komppecyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeca zakupi i zarejestruje zgodnie z

wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniamitriatowymi. Wykonawca zaky i bedzie

prowadzit Ksizke obmiarow.

Wszelkie koszty zwizane z czynriwiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaotdev

ponosi Wykonawca i przyjmujecske s ujete w cenie kontraktowej.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy oraz robot

poza terenem budowy w okresie trwania realizacjhtikaktu & do zakdczenia i odbioru kicowego

robét, a w szczegolsoi:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracgliypu osdb wykonuajcych czynnéci zwiazane z
budow i nienaruszalng ich mienia stiacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed
dostpem osbb nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obamék upratnaé teren budowy po zakezeniu kadego
elementu robét i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji terenu
budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednogzie umaliwi korzystanie z budynkoéw szkoty i terenéw
przylegtych przez zytkownikdw szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykosmawrzyjmuje sj, ze

wliczone w cen kontraktova.
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1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcaebtizie podejmowa wszelkie uzasadnione
kroki majce na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i
wokét terenu budowy orazlizie unik@d uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostr@nosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw sciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimmscia powstania pzaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykooawy
przyjmuje s¢, ze 9 wliczone w cen kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalgdabsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst o0sbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat robot albo przez peesdVykonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpagarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sg, ze s wliczone w cen kontraktowy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadovngteu do robot bda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich szkodlivg
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wigmirozbiorek i robo6t naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternigbast, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag materiatdw niebezpiecznych oraz pochgyzh z rozbiérki w
czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjprak, ze & wliczone w cen kontraktova.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladzddoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizadzer w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobaygany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapyé wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéminspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyt$talacji. Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdawtaz ldzie z nimi wspoétpracowat dostarcaa;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréviykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawzdajacego.
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W okresie wykonywania robét budowlanych WykonawcedZie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie Kysz
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie gosisci obiektow szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz
pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejowgh: oplaty/dzierawy
terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanieadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wdaicieli za czasowe z&fie nieruchomgéci oraz koszty przebudowy uwdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru duizie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy
Wykonawa a wigcicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych.
Jednalke, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawi@j nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wlasngci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktowy.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawcedzie przestrzeda przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetniajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggizenia
zabezpieczape, socjalne oraz spitz i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegdéhod
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadsajh z obowizujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obagek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpecia do dnia wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorukowego.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby budowa Ilub jej efgyebyly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdwego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robét budowlanych . Wykonawca zobamény jest zn& wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycAiére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywlaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych, w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglzen lub metod

, bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawikopie i inne odnéne
dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagjaokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegajdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia
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Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odnénych wiadz na
swdj koszt. Razem z harmonogramem robét agwi20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediazy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwplevymaganych do rozpoezia i
zakaczenia rob6t zgodnie z harmonogramem. Wykonawcaewidostosowa sie do wymaga tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wlkadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robat.

1.5.12. Przebudowa urgdzen koliduj gcych
Przebudow urzadzer nalezy wykona pod nadzorem i wyszczeg@iniv uzgodnieniu z kytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowssieieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczy i zainstalwe miejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjr zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &tganformacji zatwierdzos
przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej jest uwzediniony w

cenie kontraktowej. Tablica informacyjnadzie przez Wykonawc utrzymywana w dobrym stanie

przez caly okres realizacji robot a po ich zZedaeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnejaz jej demontal (po zakéczeniu realizacji

Robét) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosfrycznych
Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw osterycznych naley do Wykonawcy i
przyjmuje st, ze jest wliczona w cenkontraktova.

1.5.15. Zgodnéé¢ Robdt z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczreez onne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekuimentacii.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszisstikykonane Roboty i dostarczone materiadgdb
zgodne z DokumentagcpProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweansentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlinych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykovaai odbioru robot
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.16. Ro6wnowanos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekgnkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyvotane normy i przepisys panstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moly¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przepektora Nadzoru. Raice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudz¢ dokladnie opisane przez Wykonawe
przediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca uggzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie Prawem
Budowlanym.

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona #asnwy koszt w obecroi Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikaniVykonawca rozliczy siz popranej energii
elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodagjowe] Wykonawca wykona na wilasny koszt w obé&chdnspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramachoteodlicznika Wykonawca rozliczy ¢siz
pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze @ wliczone w cen
kontraktova.

2.  MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistanjakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informagjotycace proponowanegozrdodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matém i odpowiednigwiadectwa dopuszczenia do
stosowania lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praaegpektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatébw z danegmdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédia w sposob aglty spelniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét. Kopie dokumentoéw zazianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatangilab
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgenia zgodniei stosowanych
materiatéw z wymaganiami. Probki materialdw mdy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci.
Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelr sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatdbw mog by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii

materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni beda zachowane

nastpujace warunki:

- Inspektor Nadzoru dozie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatldw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli hspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatow do innych robét zrie dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna koietktieosztow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méatad@czasu gdy dula one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhawaja jakasé i whasciwosci do robdét i byly
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dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowanigdy zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujnazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiad Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przedzyciem materiatu albo w okresie dhrzym jdli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany akeaptowany rodzaj materiatu nie moby
pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki
Wszelkie materiaty pochodeze z rozbiérek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien kyzgodny z ofeet
wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W praypddaku ustake w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad4dczba i wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przeveidgim zadaniem. Spgtz bedacy wiasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotyaeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aodntow potwierdzagych dopuszczenie spita
do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamteldalokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska akceptagjprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie amdoy¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowamigdopuszczony.

Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegajodrebnej wycenie i
przyjmuje sg, ze s ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznyciwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadap warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzgly isunéte z terenu
budowy. Wykonawcadalzie usuwé na bigaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowaade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadbréau budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zawmgdem lub Dyrekej Drog
celem unikngcia konfliktdéw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwiazane z transportem nie podlegajdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s ujete
w cenie kontraktowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@gatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw wykonywanych robét, za ich zgoéh@ dokumentagqj projektowa, wymaganiami STS,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wyznaczenie wszystkich elementow rabdtinie z
wymiarami i rzdnymi okra&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynd pémie przez
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Inspektora Nadzoru. Nagtstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaov
wyznaczaniu robdt zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora odtadznie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materialdw elementoldr keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dwatacji projektowej i ST, a ta&k w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Rad uwzgkdni wyniki badaé materiatéw, robét,
rozrzuty wystpujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg na rozwzam kweste. Polecenia
Inspektora Nadzoru ¢da wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcpod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu komplétiasunicia resztek elementéw budowli, gruzu
oraz kompletnéci wykonania robét. Szczegalruwag: naley zwrdcic na sgkania muréw po zdgiu
warstwy tynkow. O zauwanych nieprawidtowséciach bezzwlocznie natg powiadomt Inspektora
Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglrontrok roboét i jak@é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzorozenzaadaé od wykonawcy przeprowadzania
badaa w celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest zadowalyj. Wykonawca bdzie
przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zatetliwoscia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi akuinentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzordwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt posiadaj
wazna legalizacg i odpowiadaj wymaganiom norm okéajacych procedury bada Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniaetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektaczoru

Przed przysipieniem do pomiaréow lub bafiaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badai pomiaréw Inspektor Nadzoruetizie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami a@adjak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

6.4. Atesty jakaici materiatdw, urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez wykonawg Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do roboét
bedzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ebla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgint
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
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1) Wewrgtrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i

Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do odbioru kacowego. Odpowiedzialé za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obaw@ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vemiziku

budowy kzda dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyc¢tzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazcstanowiska s#bowego.

Zapisy leda czytelne, w poraku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty kda oznaczone kolejnym numerem agznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natenpisywat:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- dat przekazania przez Wykonaw@rojektu organizacji robo6t, planu bezpietzisva i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia j&koi harmonogramu,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywaanbo6t na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgtoszenia do odbioru robot zanikaich, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robét do odbiorow
czesciowych i kaacowego oraz daty odbiorow lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie amgkvania robdt, mage wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymaggnikajacych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych prgedzakaczeniu realizacji robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpigcrabot,

- dane na temat sposobdéw zapewnienia bezpistie i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotycze jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki bada podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli daoiem kto je przeprowadzit,

- szczegotowy wykaz wszelkich #oiowych i jakgciowych czsci robot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

PropozyCJe uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedigone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig. dnstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzieanik

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.dpProjektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego elementu

robét. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza \8i sposob cigly w jednostkach przgtych w

wycenionym przedmiarze i wpisujeesio kskgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne avy,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoly z narad i ustale

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu giostm dla Inspektora

Nadzoru i przedstawione do wgdli nazyczenie zamawiagego. Bda odpowiednio zabezpieczone.

Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc

Wykonawca zobowzany jest do:

a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstulgiektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét ma za zadanie ofe€ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardiego
przeprowadzenia.

Roboty mana uzna za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikaty technicznych, a ich 86 podaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzétrechodacym w skiad umowy. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu InspekNadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaguvpisywane
do kskgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzaodekikolwiek bhd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikriach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indzie szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawdyobowizku wykonania wszystkich robét. &tne
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Diugasci i odlegiaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhi linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona dolzie na podstawie pomierzonych diggow [m’] z doktadndcia do dwdch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona kdzie na podstawie pomierzonych diégooraz grubéci w [m’] z doktadndcia do
dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dalczone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z &idprem
Nadzoru.

Jednostki obmiarowe naie przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiareboth
Sposbéb obmierzania poszczegolnych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnmaldt i dostarczone
przez wykonawg, musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorzelderzdzenia te lub spez
wymagaa bada atestugcych, to Wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Mugzone
by¢ utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z gsotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gldaym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru.

Obmiary keda tak’e przeprowadzone przed ¢gziowym i koacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza ¢sibezpgrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdmyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu.

b) odbiorowi czéciowemu.

c) odbiorowi ka@cowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reagizulegry zakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoraz
kierownik robot. Gotow&t danej czsci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisein
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienieméhsmpra Nadzoru. Odbidredzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. \&ypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
czasie odbioruze wystpuja odchylenia od przytych wymaga i innych wczéniejszych poleag
Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowybhpodejmuje decyzje dotygze zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpnimcea z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru agsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze i@wym robat.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru k@cowego robét

Odbidr kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do ich #oi,

jakaosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kéacowego lkdzie

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzilean budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na psmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiém&owy robdt nagpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liaggz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkofzezenia roboét i

przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowa do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodné¢ wykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technigzaey

szczegblnéci z:
a) Umowva,
b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c¢) Specyfikadj technicz wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budoyy
e) Ofery Wykonawcy.

. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robo6t zandyaih i tych, ktére ulegty zakryciu,

. Zgodna¢ jakasci wykonanych robot i wbudowanych materiatow budanyich z obowizujacymi w

tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpYeykonawe do odbioru kécowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawojggo prawidlowéé i
kompletna¢ oraz dopuszczenie operatu do odbiortidcawvego.

5. Sprawdzenie dokumentow pozwaftajch na kacowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego W obecnii Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbiefeq roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie

przediaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania

robét z dokumentacja projektgw SST.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czynimdi ustali nowy termin odbioru Kaowego.

W N
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W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaekiacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwa wytkowania
Komisja dokona poficea oceniajc pomniejszona waré wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokét odbioru dapwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamawdago. Do odbioru kitowego kierownik
budowy jest zobowizany przygotowanastpujace dokumenty :
- Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwowy i ewentualnie uzupetnigje lub
zamienne).
- Dziennik budowy i Ksizke obmiarow (oryginaf).
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.
- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaragych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej,
- oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 usPrawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamagdago wynikaace z dokumentow kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieadbgotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robaupetniajcych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glydnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.
,0dbidr kohcowy roboét. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odbysie nie p&niej niz na 28 dni przed zakozeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Przyijete rozliczenie: wg umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vzegétowych ST.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&vymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy.
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Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach nima dopdci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musne by w
tym miejscu wyranie okrelone.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarO6wno przezdxea
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktére sw jakikolwiek sposdb zvaizane

z prowadzonymi robotami igdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyagjut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994aktami wykonawczymi.
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Remont tynkéw zewtnznych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-1.1.
REMONT TYNKOW ZEWN ETRZNYCH

Kategoria rob6t 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihntécznej s wymagania dotyce wykonania i

odbioru robo6t remontu tynkéw zewtnznych elewaciji frontowej wykonywanych w ramaclojpktu pn.:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie remontu i renowacji tynkow zegtrznych elewacji frontowej budynku.
Elewacja tynkowa powsgj parapetu okien parteru:

Zakres remontu elewacji tynkowej:

- usungcie zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow elejivac

- wzmochienie ,zszycie” ¢knietych fragmentéwvécian,

- oczyszczenie pozostawionych tynkow ze starejyfarb

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocknieniowej,

- wzmochienie podtza,

- wykonanie uzupeinietynkéw lub nowych tynkéw elewacii,

- pokrycie tynkow trasowzapravd z dodatkiem wiokien wzmacnigjych,

- gruntowanie cakzi tynkdw,

- malowanie farb silikatows.

Zakres remontu detali architektonicznych:

- usungcie skorodowanych, odparzonych fragmentdw detahisektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starpdwtok malarskich,

- wzmochienie podtza na catéci detali architektonicznych,

- wykonanie uzupeiniei wykonanie brakujcych detali,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniacamygapraw sztukatorsk,

- gruntowanie detali architektonicznych,

- malowanie farb silikatows.

Zakres remontu cokotu:

- usungcie cataci tynkdw elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowej,

- wzmochienie podta preparatem,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego,

- wykonanie tynkow,

- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowy@hkolorze naturalnym czerwonym,
- wykonanie przy gruncie fasety.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgjodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wgamnia dotycace robot podano w ST-
0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

Materialy stosowane do prac remontowych i renowamli musza by¢ akceptowane przez Ujd
Ochrony Zabytkow w Watbrzychu.
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Uwaga: mazna zastosowé materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja porownywalne
parametry i beda zaakceptowane przez Inwestora i Urpd Ochrony Zabytkow w Watbrzychu.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
srodek zmywaicy Sto Fasadenarbeizer,
- preparat gruntdcy StoPrim Grundex,
- zaprawa Sto Murisol VS,
- zapraw tynkarsly Sto-Faserputz,
- zaprawa tynkarska Sto Trass Porenputz TKML,
- zaprawa tynkarska Sto Trass WM 04,
- szpachla do wykazania powierzchni tynkow Sto Klasyk,
- preparat gruntdpy Sto Prim Silicat,
- farba elewacyjna silikatowa Sto Sil Color,
- zaprawa klejowa do ptytek klinkierowych,
- zaprawa spoinowa do ptytek klinkierowych,
- phytki klinkierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mmkelorze czerwonym naturalnym,
- dyspersyjna masa szpachlowa StoFlexyl,
- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm (zgodna z PMN9B8),

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Rodzaje sprgu wywanego do robot pozostawiaesdo uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zaradzapcym realizacja umowy. Jakikolwiek sgtz maszyny lub naedzia nie gwarantape
zachowania wymagajakasciowych roboét i przepiséw BIOZ zostarprzez zarzdzapcego realizag
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze srodkdw transportowych podano w ST-0.0.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrubojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utrat stateczngci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wphyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i bezpieczstwo przewaonych materialtdw. Wykonawca
bedzie usuwd na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinige¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego olgtosci, technologii i zatadunku oraz odlegbd transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed przysipieniem do wykonywania robét nalezabezpieczyteren przed miwoscia wejscia 0séb

trzecich w zasig prowadzonych prac.

Podczas wykonywania prac najezwrocic szczeglla uwag nha przepisy bezpiecastwa i higieny

pracy obowdzujace przy pracach na wysal oraz na przepisy przeciwgparowe. Pracownicy powinni
by¢ wyposaeni w odpowiedni odziez roboca, obuwie i ekawice oraz spkt zabezpieczagy przy

pracach na wysokoi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodid@ przedmiarem robot
i poleceniami Zamawiafego. Wprowadzenie jakichkolwiek oggstw wymaga akceptacji
Zamawiajicego.

Roboty naley prowadzé zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéymai w instrukcjach

technicznych.

5.2. Elewacja tynkowa powyej parteru i detale architektoniczne
a) Usunégcie zmurszatych i gluchych fragmentow tynkéw elejivedetali architektonicznych
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b) Wzmocnienie ,zszycie” gknietych fragmentdwécian

W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa
Spekaniascian (ujawnione po skuciu tynkow) najezabezpieczy poprzez tzw. zszycigcian petami
stalowymi w miejscu sgkania sciany. Po skuciu tynkéw zewtrznych naley sprawdzt glebokas¢
spekania sciany. Nastpnie naley — w przypadku plytkich sgkan, pogkbi¢ poziome spoiny
poszczegdllnych warstw cegiet nglgbkas¢ okoto 5cm i na diugiei po okoto 80cm od sfania (rysy).
Rozstaw pgtow co ok. 2 warstw cegiet. Nasgpnie oczygci¢ przygotowane spoiny wadwitozy¢ prety o
@8mm ze stalzebrowanej i wypehdi spoiny zapraw cementow na catej diugsci.

W przypadku gibszych spkan nalezy przemurowd sciare z jednoczesnym wmurowaniemepw
zszywajcych na gibokasci wykonanego przemurowania -epr w odlegtéciach od siebie ok. 6¢cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykon§\petami ze stalizebrowanep8mm.

Alternatywnym rozwizaniem § prety/ciegna ze stali nierdzewnej. Weknietej $cianie naley wyciaé
(wyfrezowa) szczeliny w poziomym ztzu w zaprawie murarskiej. Wyte szczeliny przedmucha
strumieniem powietrza, a naphie sptuké woda. W tylnej czsci szczeliny umiéci¢ watek zaprawy
okreslonej przez producenta systemu. W szczelinie zaoweadt ciggna wciskagc je do wczéniej
potozonej zaprawy. Nad widocznygirwprowadzé kolejra warstwe zaprawy i docisg do szczeliny.
Glebokas¢ szczelin, odgp miedzy kolejnymi szczelinami, dtugé ciggna, rozwazanie przy kacach
sciany, przy otworach okiennych lub drzwiowych wegtitukcji producenta systemu.

c) Oczyszczenie pozostawionych tynkow ze staréjyfar

Zmywanie starych powtok przy zastosowaniu Sto Fdesabbeizer — specjalnego, wodoroicelnego
preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjny

d) Zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej

e) Wzmocnienie podia

Wzmacnianie podtaa przy zastosowaniu StoPrim Grundex.

f) Wykonanie uzupemnietynkéw lub nowych tynkéw elewacii

Wykonanie tynkow zapraavtynkarska Sto Trass Porenputz TKML, wapienno-tragsn tynkiem
podktadowym do prac renowacyjnych, przeznaczonym wgtwarzania elastycznych tynkow
podkiadowych.

g) Wykonanie uzupeiniei wykonanie brakujcych detali architektonicznych

Uzupetnienia detali architektonicznych zapgatynkarsk Sto Trass WM 04 (wapienno- trassowy tynk
do wytwarzania elastycznych tynkow podktadowych).

h) Pokrycie tynkéw trasogvzapravwg z dodatkiem widkien wzmacniagych

Pokrycie tynkéw szpachl do wykaczania powierzchni tynkow Sto Klasyk. Szpachla Dkmem
zbrojacym do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartywierzchni o uziarnieniu 0-0,6 mm.

i) Gruntowanie i malowanie

Powierzchng gruntowa preparatem gruntagy Sto Prim Silicat i malowafarba elewacyjn silikatowa
Sto Sil Color.

5.3. Elewacja tynkowa parteru

a) Usungcie zmurszatych i gluchych fragmentow tynkéw elejivedetali architektonicznych

b) Wzmocnienie ,zszycie” gknigtych fragmentdwécian

c) Zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej

d) Wzmocnienie podia

Wzmacnianie podta przy zastosowaniu StoPrim Grundex.

e) Wykonanie tynkow

Wykonanie szpryc zapramsto Murisol VS, a nagpnie wykonanie tynkow Sto-Faserputz.
Wykonanie tynkéw boni Sto Trass Porenputz TKML,

f) Pokrycie tynkéw trasowzapraw z dodatkiem witdkien wzmacnigjych

Pokrycie tynkéw szpachldo wykaczania powierzchni tynkow Sto Klasyk. Szpachla Dkmem
zbrojacym do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartyxwierzchni o uziarnieniu 0-0,6 mm.

g) Gruntowanie i malowanie

Powierzchng gruntowa preparatem gruntagy Sto Prim Silicat i malowafarba elewacyjn silikatowa
Sto Sil Color.
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5.4. Cokot

a) usungcie calaci tynkéw z elewaciji,

b) mycie elewacji woglza pomog myjki niskocknieniowej,

€) wzmocnienie podt@ preparatem StoPrim Grundex,

d) wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

e) wykonanie tynkow Sto-Faserputz, grebavarstwy tynkow zalenosci od podiaa i zastosowania od
5do 15 mm,

f) wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowlyav kolorze naturalnym czerwonym,

Klejenie ptytek wypetnienie fug wykodavg instrukcji producenta kleju i zaprawy spoinowej

Podstawowe wymagania dotyce wykonania okfadzin z ptytek:

- w trakcie robo6t i przez kilka dni po wykonaniu d¥enia temperatura powietrza nie powinna by

nizsza nk 5 °C,

- rozpoczyna ukladanie ptytek od strony zamontowanych vgokgj profili pozostawiajc szczelig 0

szerokdci ok. 5mm

- fugi powinny pokrywa sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin datatinych

podiaza musi zostaodtworzony w uktadzie fug okltadziny ceramicznej),

- powierzchnia wylgenia powinna by rowna i pionowa; dopuszczalne odchylenie powiemnzaid

ptaszczyzny pionowej, mierzone 2-metepvata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie

powinno by wieksze nk 3 mm na catej diugai lub szerokéci (chybaze Dokumentacja Techniczna

zaklada inacze)),

- spoiny medzy ptytkami przez cat diugas¢ i wysokaé $ciany powinny tworzy linie proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pigvinno wynost wiecej niz: 2mm na 1 m i 3mm na

catej dilugdci lub wysokdci sciany w przypadku ptytek gatunku pierwszego, 3mnima dlugdci lub

wysokaci w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

- szerokeé¢ spoin meédzy ptytkami powinna b/ stala,

- plytki powinny by zwiazane z podkladem warsivzaprawy klejowej na calej swej powierzchni (bez

pustek powietrznych);

- W miejscu styku oktadzin ceramicznych z elemenmtstatymi budowli éciany, stupy, fundamenty itp.)

miedzy krawedzia okladziny ceramicznej, a elementem stalym halevprowadzé wypetnienie

odksztatcalne silikonowe.

g) wykonanie przy gruncie fasety.

W poziomie gruntu do wysokoi 5-10 cm faseta z wypetnieniem z masa dysperggoevykonywania

hydroizolacji i zabezpiechaewvodochronnych Flexyl + z cement portlandzki CEBRI5 (1:1).

5.5. Montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej

Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejmin. 0,7 mm. Obrébki mocowgorzez mocowanie
bezpdrednie - calopowierzchniowe klejenie.

Mocowanie za pomackleju (plastycznej masy klgjo-uszczelniajcej) stosowanego do klejenia blachy
cynkowo-tytanowej. Przygotowanie podéooraz klejenie wykortawg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Kontrola jakdci robdt polega na sprawdzeniu zgoshioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola tagprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje s¢, ze kontrola data wynik pozytywny §i wszystkie wiaciwosci materiatow i robotgzgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, rmo przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montau producentéw.

6.2. Badania w czasie robot
Wyniki badax materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t
Badania tynkow zwyktych powinny umliwia¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegOlniei:
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zgodndci z dokumentagj projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakaéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowdaci przygotowania podtey,

- przyczepnéci tynkow do podiaa,

- grubgaci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowdaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

- wykonczenie tynkow na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogo6lne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2. Odbior podtazy

Odbidr podtaa naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczycic i umye
woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzcy i odchylenie krawdzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze n 3 na catej diugii kontrolnej 2 m laty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1m,

- poziomego nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1m,

Niedopuszczalness

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenjgaych z podiga wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plani itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepwbtynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci usungci,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje producentow.

- PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

- Instrukcja WTA.

- Aprobaty Techniczne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Spleagifa pobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

- PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja tecania ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usysteroaignie zbioréw wymagadotyczcych:
- zakresu i technologii wykonywania robot,
- wihasciwosci wyrobow budowlanych,
- oceny prawidtowéci wykonania poszczegdélnych etapow robot
podczas prowadzenia prac dociepleniow§ahn w ramach projektu:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmigolacje cieptochronne przegréd zemmnych

zwigzanych z wykonaniem izolagjcian zewntrznych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu amtyprowadzenia robot zwianych z

ociepleniemécian zewrtrznych budynku metedbezspoinow, zwary dalej BSO (Bezspoinowy System

Ocieplen) oraz wszelkich rob6t towarzygza/ch.

Prace naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows opracowan na potrzeby przedmiotowej

inwestycji, a zakres robdt obejmuje:

- ocer parametréw i odpowiednie przygotowanie padio

- wykonanie ocieplenia metedSO, w tym m.in.:

- monta plyt styropianowych wg projektu nécianach oraz plyt styropianowych wg projektu na
osciezach okiennych z elementami pomocniczymi,

- monta piyt z welny mineralnej wg projektu riaianach oraz ptyt z wetny mineralnej wg projektu na
osciezach okiennych z elementami pomocniczymi,

- wykonanie warstwy wierzchniej systemu ociép{e/arstwa zbregjca z siatl, tynk cienkowarstwowy,
powtoka malarska),

- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych kliniierych,

- wykonanie obrébek blacharskich (parapetow zgrgnych, obrobek gzymsow, daszkow, itp.),

- wykonanie prac towarzyseych niezldnych do wykonania docieplenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgiodne z obowizujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaineg

- roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji -saystkie prace budowlane zmane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z doientacj projektova,

— materiat izolacyjny — materiat zmniejszay lub zabezpieczagy przed przeptywem ciepta.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, firmowymi wytycznymi producenta systemu, SST igoeniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotycgce rob6t podano w ST-0.0.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materiaty wchodzce w skiad systemu ocieple

Materiaty wchodzce w sklad systemu ociefite

- samogasite piyty styropianowe wg wymafjalokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieple

- plyty z welny mineralnej wg wymagadokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieple
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- siatla z widkna szklanego (zbgop) wg przyjetego systemu dociefle

- zaprawa klejca do przyklejania ptyt wg przstego systemu dociepie

- zaprawa klejca do przyklejania ptyt i wykonywania warstwy zhlyegj wg przygtego systemu
dociepla,

- podklad tynkarski wg przgfego systemu dociepie

- silikatowa zaprawa tynkarska wg prayggo systemu dociepie

- preparat granulagy wg przygtego systemu docieple

- laczniki mechaniczne wg prajego systemu docieple

- listwy cokolowe (startowe) wg pratego systemu docieple

- aluminiowe listwy nargne wg przygtego systymu dociepbe

- armatura pozostata wg prztggo systemu dociepldelementy uzupetniage),

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekangjrozwiazan projektowych.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Styropian

- gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym wspotczyanikzewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- wodoodporny styropian gr. 6 cm o maksymalnym aekkanym wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,036 W/(mK) (EPS 100-036),

Wetna mineralna

- welna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym oblicaeyim wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,036 W/(mK),

- welna mineralna stosowana do izolacjian piwnicznych i betonowych podtég na grunciegcm o
maksymalnym deklarowanym wspoétczynniku przewodzeigpta 0,038 W/(mK).

Masa szpachlowa do wykonywania powlok uszczelmajych obebie cokotu i styku z gruntem, do

wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatk widkna szklanego.

Warstwa wierzchnia

- tynk silikonowy osrednicy najwekszego ziarna 1,5 mm

- phytki klinkierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mmkelorze czerwonym (ceglastym).

Obrébki blacharskie

- blacha cynkow-tytanowa gr. 0,7 mm

Folia kubetkowa

- materiat: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE)

- grubcg¢>0,5mm

- wysoka¢ ttoczenia: 8+9 mm

- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Zaprawa klejowa

- do cienkowarstwowego klejenia plytek klinkieroviayc

- nie powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach

Zaprawa spoinowa

- do spoinowania ptytek klinkierowych

- nie powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spetu budowlanego i elektronadzi.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w PB i SST.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotygee srodkdéw transportowych podano w ST-0.0.

4.1. Transport materiatow
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Transport materiatdw odbywaesprzy w sposéb zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, aiomy w instrukcji okrélonej przez Producenta.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny bypakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okibony przez producenta. Na #dym opakowaniu powinna znajdotvaie etykieta
zawierajca:

- nazve i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej pWwyrob uzyskat,

- dat produkciji i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedztwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdycda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczenkawhowaly swaj jakosé i wlasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw must si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegieriatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczagy przed dospem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialpowinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

BSO jest wyrobem budowlanym. Wyroby budowlane haltosowd zgodnie z wydanaprobad. Jeli
dotyczy ona catego systemu (ktérego skladniki wggfikowane § w aprobacie), to natg
bezwzgtdnie przestrzegawytycznych aprobaty i skompletowavtasciwy zestaw. Przypadki zamiany
poszczegdlnych sktadnikdéw systemunsedopuszczalne.

5.1. Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym. Wyroby budowlane haltosowd zgodnie z wydanaprobad. Jeli
dotyczy ona catego systemu (ktérego skladniki wggfikowane § w aprobacie), to nakg
bezwzgtdnie przestrzegawytycznych aprobaty i skompletowavtasciwy zestaw. Przypadki zamiany
poszczegodlnych sktadnikdéw systemunsedopuszczalne.

5.2. Wymagania ogolne

Sciany zewntrzne budynkéw docieplone metphezspoinow (BSO).

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalebezwzgédnie przestrzegarezimu technologicznego a w

szczegolnéci:

- nalezy stosowé wytacznie ,systemy zamkgie”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementdw i
komponentow pochodzych z r@nych systemow. Grozi to powstaniem szkdd i powodutfae
gwarancji producenta;

- wszelkie materialy wchodee w sklad systemu ociepleniowego mugi stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produkto

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysycharéeperatura otoczenia i podeonie powinna by
nizsza nk +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych Katiowych) nie powinna liynizsza nk
+8 C. Zapewnia to odpowiednie warunkiggania;

- podczas wykonywania rob6t i w fazie awania materiaty naly chront przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastoniecis, silny wiatr); zagrone plaszczyzny
odpowiednio zabezpiecty

- rusztowania ustawdaz wystarczajco dwym odstpem od powierzchnician dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusatie wymaga odbioru technicznego.

5.2.1. Podtdga iich przygotowanie
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Uwagi ogolne
Pod pogciem ,podiaze” rozumiana jest warstwa, na kiénaktadany jest kolejny materiat sktadnik

zestawu wyrobow do wykonywania ocieffije mierzona od powierzchni kontaktu na minebgikas¢

majaca wptyw na skuteczni@ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podén jest warstwa przegrody w stanie przed
mocowaniem ocieplenia, od lica doclgbkasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klagej o minimalnej wymaganej wytrzyma,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacjiplciej za pomog tacznikédw kotwacych —
podiazem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzehieznikdw, od lica izolacji cieplnej do
glebokasci zakotwienia (osadzeniagdznikow, zapewniacej ich wymaga nasnose,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — pmeim jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed nadeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej glebokasci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwagjnimasy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymakei, itd.

Wymagania techniczne dla podopod mocowanie systeméw ociefple

- Wymogi fizyko-chemiczne:

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmnigjszat
przyczepnéé materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalumk® itp.).
Podiaze nie mae by wykonane lub zawieta materiatu, ktérego wegie w reakaei chemiczh z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywao@epler spowoduje utratjego funkcji lub
skutecznéci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cethen

- Wymogi geometryczne:

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni [
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznyclodigze naley przygotowa. Sposéb
przygotowania podia powinien by zgodny z aprobatami technicznymi prggjgo systemu. UWAGA:
~WARUNKI" odrzucaja stanowczo mdiwos¢ wyréwnania podiga poprzez stosowanie lokalnych
.podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

Ocena podiga
- Metody oceny podia

Ogdllnymi obowizujacymi metodami oceny przydatfw podiaza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenigian zewrtrznych g

- Proba odpornii nascieranie |-  Otwart dionia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocestiopiex zakurzenia
piaszczenia lub pozostdin wykwitdw na podtau

—  Proba odpornii na skrobanie |-  Stosujic metod siatki naci¢ lub postugujc sk twardym i ostrym rylcem ocehi

lub zadrapanie zwartc¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopie przyczepnéci istniepcych powtok

- Préba zwitania - Szczotk, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza oltré stopiéi chfonngci
poditaza

- Test rowndci i gtadkaci - Poslugujc sk tata (zwykle 2 m), pionem i poziomaookresli¢ odchyikisciany od
ptaszczyzny i sprawdgiej odchylenie od pionu, a naphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich nqdatycacych np.
konstrukcji murowych, tynkéw zewtrznych, itp.)

Powyzsze proby nabey przeprowadz w kilku miejscach na podhoi, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
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Przygotowanie podia

- Podiaa z cegiet i elementow murowych

Podto ze -
Rodzaj Stan Wymagane czynno sci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, serezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem ~) i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub sku¢ i oczysci¢
Mury wykonane wylewki zaprawy ze

z elementow:

e ceramicznych

e betonowych

ez gazobetonu

« betonowych
z warstwg
fakturowg

spoin

nieréwnosci, defekty %)
i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materialami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoé %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity %)

oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewacji

wykué, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karenciji

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

- Podla@a z betonu

Podto ze z
Rodzaj san Wymagane czynno s$ci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, serqzonego powietrza
ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem ~) i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub sku¢ i oczysci¢
wylewki zaprawy ze
spoin
Sciany _nierc')w_nos’ci, defekty ) skuc”:, zfrezowac lub zeszlifowaé, ewentualnie wyrc')wnaé_ zaprawa,
wykonane z: i ubytki wyréwnawcza z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
. betonu towarowego podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji
- T 2 v T T
i wykonanego wﬂgog )Z pozo,stz.iywc do wyschniecia ' : N
na budowie wykwity ©) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
« prefabrykowanych T - przygptowaqym ’roztworem - — - -
elementow luzne i nienosne ) wyku¢, wymienic, gwentualnle uzgpe#nlc materlafem murarskim lub
betonowych elementy elewacji zaprawg, dq betonéw z ewgptualnle wymaganymi dJa uzytych”zapraw
. elementow materiatami podktadowymi |dz zachowaniem okresOw karenciji
betonowych brud, sadza, tluszcz zmyé wo.dq pod cisnieniem ~) z ewentualnym dodatkiem deter.gent()w
7 warstwa fakturowa lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia
warstwy mleczka zeszlifowaé lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym
cementowego powietrzem ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem 3) i pozostawic
do wyschniecia
resztki szalunkowych | zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem detergentéw
substancji lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg i
antyadhezyjnych pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

- Podiara pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podio Ze Wymagane czynno $ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powioki z farb kurz, pyt, kredowanie | oczyécié za pomoca szczotkowania ) i s;:)rqzonego powietrza
mineralnych ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ~) i pozostawic¢ do

i wapiennych

wyschniecia
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brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
woda i pozostawi¢ do wyschniecia

zluszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usuna¢ za pomoca szczotkowanla skrobania %), ewentualnie zmyé
woda pod cisnieniem ) i pozostaW|c do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

oczysci¢ za pomoca szczotkowania ) i s&:)rqzonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ~) i pozostawic¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
woda i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

sku¢ i oczysci¢ za pomocq szczotkowania %), ewentualnie zmyé
woda pod ci$nieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia

nieréwnosci, defekty %)
i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarska lub
wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgog %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity %)

oczyscié¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchytki powyej 1 cm sprawdzizgodnie z testem réwsa i gtadkaci
2) wyeliminowat przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego

3) stosowa cisnienie max. 200 baréw
4) stosowanigrodkéw gruntugcych wgkbnych i wzmacniajcych podtae jest niewystarczage

- Podiaza pokryte tynkami i farbami weanymi organicznie

Podto ze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynno $ci przygotowawcze

Powtoki z farb i tynkéw
dyspersyjnych

zluszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usuna¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich $rodkow chemlcznych (tugowanie), sptukac czystq
woda lub woda pod cisnieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia )

powtoki zwarte, mocne
i dobrze przylegajace

zmy¢ czystg biezacg woda z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych srodkéw czyszczacych i ponownym sptukaniem
czysta wodg i pozostawi¢ do wyschniecia, mozna stosowac
dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtach pod powtokami dyspersyjnymi stos@vedénienie max. 200
baréw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wygonczeniej proke, jednak wzadnym
przypadku nie nalgy przekracza cisnienia 40 barow

2) stosowanigrodkow gruntuacych wgkbnych i wzmacniajcych podige jest niewystarczage

Gruntowanie podtma

W przypadku podilay pylacych, osypujcych st i nadmiernie nasgkliwych nalezy zastosowa
odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.2.2. Monta listwy cokotowej
Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nate wyznaczy wysoka¢ cokotu oraz zaznacéyja np.
przy pomocy barwionego sznura. Ligtwnocuje st jako dolne wykéczenie ocieplenia. Montawy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowuleja rozprzna) nalezy umiesci¢c w otworze
wzdtwznym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomawaakotwic w scianie. Naley montowd po

3 faczniki na metr bigacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej wagkych otworach po obu
stronach profilu. Nierownigi scian naley wyréwna przy pomocy podktadek dystansowych z
tworzywa. Wzajemneatzenie listew dokortaspecjalnymi klipsami montawymi, co utatwia sprawne i
poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (nmywizny) nalezy stosowaspecjalne listwy z
poprzecznymi nagciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych malescieza utworzone z nachoslzych ze
sciany piyt termoizolacyjnych czy zedolne i gérne zakazenia systemu, nate w pierwszej kolejngci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, aprzypadku ich braku przykigipasma z
siatki z widkna szklanego, aby uzyékaiagla, szczelg i pewnie zamocowan warstwe zbrojory
systemu.



[ST-1.2. | Roboty elewacyjne — docieplerigan | 8]

Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musg bezwzgtdnie tak wykonane i
obrobione, aby zapewhbchror przed otwartym ogniem w przypadkuzaou, peta szczelnéé¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptdkgryzonie.

-

Zabudowa narmikoéw listwg cokotows
Na naranikach budynkéw listw cokotowg nalezy docin&, zwykle pod ktem 450. § réwniez dostpne
specjalne listwy z wykonanyminie nacgciami, utatwiajce ich monta na naranikach.

5.2.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podam nizej metodyk klejenia piyt stosuje si w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniemytznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy Klgjej

Do Klejenia izolacji termicznej, w przypadku typosty podicy budowlanych, gywa sk fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementworatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uycia po wymieszaniu na budowie z wgotlb dyspersyjne masy klejowe, de¢ po
wymieszaniu z cementem zapkakiejowa. Do zastosowa specjalnych mdiwe jest rownie uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptytykenywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowa nalery przygotowa wedtug zalece producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolaoych z welny mineralnej)

- Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana reetod, ,ramki i plackéw”), stosowana w przypadku
nierébwnaci podtaza do £10 mm.

Na ptyte nalezy nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci poditaza i madiwa do
potozenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do poditaa (przy wikszych nieréwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubgci izolacji). Po
obwodzie piyty wzdta jej krawedzi nalery nanig¢ okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku piyty naley natary¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiednéegdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.
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UWAGA: Zaprave klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

- Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mtiwa do stosowania wygtznie na rownych podiach. Zapraw klejaca nalezy
naktada na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przyzyciu pacy zbatej (zby ok. 10 x 10 mm).

- Uwagi dodatkowe

Ze wzgkdu na hydrofobow&® welna mineralna wymaga wphego szpachlowania (,gruntowania”
klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie

Lamelowe plyty z welny mineralnej naleprzykleja catopowierzchniowo metadyrzebieniova.

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolaoych ze styropianu)

Na plyte naley nanost taky ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci podiaza i maldiwa do
potozenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
piyty do poditaa (przy wekszych nierdwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubgci izolacji). Po
obwodzie piyty wzdta jej krawedzi nalery nanigé okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku piyty naley natazy¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiednéegdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprave klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoaxiem prac zwjzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych rglena scianie
poprowadzt linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem okréenia ewentualnych
odchyler od ptaszczyzny i w razie konieczed podiaze odpowiednio przygotowgpatrz pkt 5.1.). Linki
te beda pomocne przy bigcej kontroli rowndci przyklejanych piyt.

Kazda plyte termoizolacyjl z natazona zaprava klejaca przyciskamy daciany i lekko j przesuwamy w
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zalega uddzenie najniszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Piyty nalkey uklad& od dotu do gory rozmieszcaaj pasami poziomymi, z
przewhzaniem na nat@ch ,na mijank” (miniccie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania @ciezy otwordw.

Piyty nalery docisk& rownomiernie, np. drewnianpaa o duwej powierzchni, sprawdzg na bieaco
przy pomocy poziomnicy réwré powierzchni. Brzeg ptyt musi By catkowicie przyklejony.
Prawidlow@¢é mocowania po zaschgtiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk naty — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno raswa jej ugicie.

Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdnauazczeliny wynikajce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnyctekgize nk 2 mm naley wypetnic klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszychznd mm — w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych - do ich wypelniania wma wyé zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajcych.

W celu uniknécia powstania otwarte] spoiny pionowej nalepo przycénieciu plyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usat nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki najaéwniez
wykona® na naranikach zewntrznych budynku.

UWAGA: klej nie maze znaléc¢ sie na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo nalgy uzywa¢ pelnych piyt i ich potdbwek zachowag ich przewizanie (nie dotyczy
krawedzi csciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanyRtzycinanie
ptyt wystapcych poza nar@ $cian maliwe jest dopiero po zwkzaniu kleju. Nalgy zachowa
przesunicie stykow piyt wzgidem kravedzi csciezy na szerok& min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie &rawedzi ptyt termoizolacyjnych z kragdziami naray
otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjia nalery pozostawd lekko wysunéta poza nargnik, w celu péniejszego, przyecia
jej wzdtwz prowadnicy. Nargnikowe kravedzie ptyt termoizolacyjnych, zalece girzeszlifowé ptasko,
wzdtuz prowadnicy.
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Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaici i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych najezeszlifow@& do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elemgmbcesu, decydagy o roéwndgci ocieplanej
powierzchni oraz o zyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanieenalprzeprowadzaw taki
sposOb, aby unikazanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej popraesowanie ukdzer z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku konieczrigi szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkoutrudnienia, naky
zachowa szczegOla ostraznosé | stosowa sic do zaleca producentow welny.

5.2.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocyacznikdw mechanicznych

Wymagania ogolne:

Dodatkowe mocowania w postaacgnikbw mechanicznych moa wykonywa po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Dyble natg osadzt opierajc talerzyki o powierzchniocieplenia i zaknie od
rodzaju kotka wbija lub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyblewystap zadnym
fragmentem wicej niz 0 1 mm ponad powierzchmia w przypadku ich zaghienia w ociepleniu,
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury stympidGkbokas¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnejsciany wykonanej z materialtdw petnych powinna wyadasiin. 6 cm. W materiatach
takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny ciociki z bloku komérkowegoatzniki musa byé
zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

Szczegotowe dane o floi, rodzaju i diugéci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powibit
zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami tecngini.

llos¢, rodzaj i diugéc tacznikbw mechanicznych winna byprzyjeta wg systemu dociepie rodzaj
tacznikbw zaleny jest od rodzaju podia, w ktérym hczniki te maj by¢ osadzane oraz od
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania plyt styropianowych mriiwve jest stosowaniea€znikdw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku welny mineralnej - wg#nie z trzpieniem stalowym.

Do mocowania izolacji cieplnych z welny lameloweplety stosowa taczniki mechaniczne ze
specjalnymi talerzykami rozktadggymi napezenia

W przypadku podty gazobetonowych i z pustakdéw ceramicznych o pajragm ukladzie komor
powietrznych nalgy zachowdé szczegdla ostranos¢ przy doborze gcznikdw i stosowa taczniki
przeznaczone do tego rodzaju padtgposiadajce dopuszczenie do stosowania).

W przypadku podiy o watpliwej nasnosci, w szczegdlnéci zbudowanych z materiatdw szczelinowych
nalezy wykona proby wyrywaniadcznikow.

taczniki mechaniczne natg osadzé po stwardnieniu kleju.

Wymagania techniczne dotygz hcznikbw mechanicznych do mocowania izolacji termajz ze

styropianu:
Lp. Cecha Wartosé
1 Materiat tacznika Zachowujacy  wlasciwosci mechaniczne w  niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmochiony, badz stalowy
2 Trzpien tacznika ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujaca powstawanie

mostkow cieplnych
3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
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4 Talerzyk

Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnos$¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé¢ zakotwienia

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tacznika

7 Liczba tgcznikéw

Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania 4azcznika. llos¢ tacznikéw nie
moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1m

8 Rozmieszczenie tgcznikéw

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Wymagania techniczne dotygz hcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji z wetniperalnej

zwyklej i lamelowej:

Lp. Cech

Wartos$é

1 Materiat tgcznika

Zachowujacy  wlasciwosci mechaniczne w  niskich

temperaturach

2 Trzpien tacznika

Stalowy ocynkowany z gtébwka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkéw cieplnych

3 Spos6b montazu

Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk

Welna twarda — $rednica 60mm,

Wetna lamelowa — $rednica 60mm + talerzyk o $rednicy min.
130 mm zwiekszajacy powierzchnie docisku (Srednica zalezna
od dostawcy systemu)

Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnosc¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé¢ zakotwienia

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego

typu tacznika

Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania 4azcznika. llos¢ tacznikéw nie
moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1m

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu,

7 Liczba tgcznikéw

8 Rozmieszczenie tgcznikéw

Wymagana dtug@ tacznikow

Zalezna jest od budowyciany oraz od grubdgi ptyt termoizolacyjnych. Istniegy tynk naley traktowa

jako niendne podtae, dlatego wymagangikcbokas¢ kotwienia hcznikdw naley liczy¢ od poziomu

wlasciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaéflao najmniej diug&t strefy rozpeznej. Potrzebna

dtugaé¢ tacznikbw mechanicznych obliczana jest poprzez dadaastpujacych sktadnikow:
L2hg+a,+a,+d, gdzie:

her - minimalna ggbokas¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - taczna grubé&t starych warstw np. stary tynk,

a, - grubas¢ warstwy kleju,

da - gruba¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugéc¢ tacznika.

Wymagana ilé¢ i rozktad hcznikow

Informacje o rodzaju, ikei i rozmieszczeniu atznikbw mechanicznych wg przyggo systemu.
Wielkosci te zalene & m.in. od strefy obaienia wiatrem, w ktorej znajduje ¢gsbudynek oraz od
wysokdici i miejsca wbudowaniaa¢znika. llg¢ tacznikbw nie mae by mniejsza ni 4 szt./ 1m2
powierzchni elewaciji. Przy naioikach budynku w tzw. ,strefie naioej” wymagane jest zwkszenie
ilosci tacznikdw (2 razy wgcej). W pierwszej kolejni taczniki mechaniczne natg osadza w

narzach ptyt. Odlegté¢ pomidzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wyno&iw

przypadkusciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypasikany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tacznikbw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu $gianie poprzez ptyt izolacyjra zostaj osadzone w
cianie, po czym trzpie mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki z wketakiem (w przypadku
tacznikbw wkrcanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).
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Niedopuszczalne jest zerwanie przgzzhiki struktury izolacji. Gtéwkaacznika powinna by zlicowana
z powierzchra ptyt termoizolacyjnych (w wytkowych wypadkach me wystawéa max. 1 mm ponad

ptaszczyzn piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pomigie Kklejenia ptyt i
stosowanie wylcznie hcznikdbw mechanicznych - przyklejenie
zapobiega przesuwaniwsch wzgkdem podidga.

5.2.5. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewatiajodprowadzenie wody
poza powierzchgi elewacji. Naley je tak uksztattowd aby ich krawdz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewaciji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniagcy we wszystkich fazach prac najea ochror powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywapcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drdalacharki bezpoednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznejelementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalngci wykona z wzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lubntauszczelniagjcych w
sposOb podany w projekcie lub zestawieniach rgzaii szczegdtébw podanych przez producenta
systemu.

5.2.6. Ocieplenigcian w strefach naraonych na wilgaé i wode rozbryzgowa (cokot)

W strefie cokotowej budynku, czy 2gpod ziema (ociepleniescian piwnicznych) naley uwzgkdni¢
odmienne obaizenia mechaniczne orazesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno si@gaylko
i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe doampby.

Przed utaeniem ptyt izolacyjnych na strefie cokotowej nglevykona powtokg uszczelniajca.

Ptyty mocowa poprzez catopowierzchniowe klejenie ptyt izolagygh i uktad& szczelnie.

Nastpnie wykona klejenie siatki zbrojeniowej, a kotki mocowarzez siatk.

5.2.7. Obrobka szczegélnych miejsc elewaciji
Szczegoblne miejsca elewacji nateobrobt w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach
rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubdzy nimi powinny zosi@przeniesione na ocieplan
elewacg. Zwykle do wykonania szczelin stosuje divie metody:

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowarpeafilu dylatacyjnegagciennego lub natmego
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W warstwie materiatu ociepkggego (ponad szczelirv murze) wykonuje sirownomierm pionows lub
poziony szczelim o szerokéci ok. 15 mm. Krawdzie szczeliny naly wyrowna. Materiat
ociepleniowy na szerokoi ok. 20 cm po obu stronach szczeliny ngletasko zeszlifowai pokry¢
zaprawy klejaca. Profil dylatacyjnyscismé i tasme elastycza profilu wsura¢ do szczeliny. Ktowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zlyogj ulazy¢é w zaprawie klejcej nalaonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cadé przeszpachlowa Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza il
dotu do géry. gsiadupce profile musg nachodzi na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopsci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnegoraap.

W tym celu profil na czas obrébki nalezamkmyé np. wsuwajc w szczelig pasek styropianu.

Przebieg prac przy morta profili naraznych jest podobny jak w przypadku profiiennych.

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych bezyaia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposébxn uzyciem specjalnych profili jest nibwe wytacznie, jdli taki
sposob zostat podany w dokumentacji projektowepjeRtant w tym przypadku zoboazany jest
zamigci¢ opis oraz rozwizanie w postaci szczegotowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce wiezy okiennych i drzwiowych naly stosowa specjalne profile ochronno
uszczelniaice lub samorozgena tasmg poliuretanow. Sposdb wykonania oraz materiaty powinny by
zgodne z przyjtym systemem.

Nalezy starannie ociepli zewrgtrzne powierzchnie diezy otworOéw okiennych. Ze wzgtlow
technicznych izolacja musi tam niienniejsz grubc¢ niz izolacja uktadana nacianach (nie mize
przekroczy szerok@dci oscieznicy).

Ochrona narmikéw i krawedzi

Do obrébki narenikéw oraz krawdzi naley stosowa rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
$a to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkbropca,

- katowniki z PCV z siati zbrojaca (stosowane wycznie w systemach zzyciem styropianowych piyt
termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy nargach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazgat zwgkszonymi
napkzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podtém 450 paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
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- Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojors wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada zprawe lub mas klejaca i rozprowadza si ja
réwnomiernie pag ze stali nierdzewnej (np. gbaty” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworge warstve z
materiatlu klejcego na powierzchni nieco sliszej od przyatego pasa siatki zbrgjej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada siatlke zbrojaca i zatapia w niej przy zyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachhg na gtadko.

Siatka zbragjca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate klejacego.
Warstwa zaprawy/masy kigjej z zatopioa siatky zbrojaca tworzy warstwe zbrojors. Grubaé warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinnadygodna z okrdana przez producenta systemu.

Siatke zbrojca nalezy uktad& na zaklad o szerokoi kilkku cm (dokladm szeroké¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji techniczggmu), wzgidnie wyprowadzi poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nzémiu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na
nackcie naktada si dodatkowy pasek siatki i zatapia\w masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiosiatlke nalezy scia¢ po dolnej krawdzi listwy.

Warstwa zbrojona winna Bywarstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki nie magokrywa sie ze
spoinami mgdzy ptytami styropianowymi.

W czsci parteru budynku i na cokotach nalestosowa 2 warstwy siatki.

4

5.2.9. Wyprawa zewgtrzna

- Podktad tynkarski

W niektérych systemach zalecane jest uprzednieesaamiie technikmalarslqa podktadu tynkarskiego.

- Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej aywa sk fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danseggtawu wyrobow.

Przyjeto silikonowg zaprawe tynkarslk — mieszanka gotowa daycia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0.0.

6.1. Kontrola jakosci robo6t
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Wszystkie stosowane materialy maspdpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lulmhd posiadé deklaracje zgodr$gi wydane przez
producenta.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakaci wykonania rob6t odbywa eina bigaco po zakaczeniu kadego etapu robot
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgaghavykonania robo6t z dokumentacprojektows i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji orpaleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wyka@zonych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kegl&i cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku powierzchni tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Tynk nie wieksze niz 3| nie wieksze niz 2 mm na | Jak pionowe nie wieksze niz 3
strukturalny | mm i w liczbie nie |2 m i ogétem nie wiecej mmna2m
wiekszej niz 3 na|niz 4 mm na kondygnacji
catej dlugosci taty | nie wiecej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. calej wysokosci budynku

6.4. Ocena wizualna wygldu zewrgtrznego wypraw tynkarskich

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wiggponej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przgwietle rozproszonym z odlegic > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykezonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchpignu i poziomu
powinno by zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznegimbt budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Ponizej przedstawiono wykaz czynéw kontrolnych:

Kontrola podiga:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj

- wyglad powierzchni podima, z ktdrego mina wywnioskowda o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilioi, rowndci powierzchni, zawilgocenia i chtoném. W przypadkach wipliwych
konieczne jest wykonanie testusnosci poditaza przeprowadzanego wg zaléamostawcy BSO;

- odchyiki geometryczne podia.

Kontrola dostarczonych na budewskiadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadnodokumentdw dopuszczgych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawidzepowinna podlega prawidtowdé
oznakowania poszczegoélnych materiatéw,

- Po stwierdzeniu formalnej przydatmd wyrobéw, naley dokon& sprawdzenia zgodsoi
asortymentowej, jakeiowej oraz ilgciowej.

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmotvarawidtowaé:

- przygotowania podi@ (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie, wyréwnanie
— w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagkcznikbw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,
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- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy padiozostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienidkdlv — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega naawdzeniu: réwngi i ciagtosci powierzchni, uktadu

i szerokdci spoin.

Kontrola osadzeniaatznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu li¢ziogmieszczeniaabznikow
mechanicznych. W przypadku poéjo o watpliwej nasnosci, w szczegoélngi zbudowanych z
materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonandd pyyrywania 4cznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: aggizeniu prawidlowsri zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejcej, wielkaci zaktadow siatki zbracej, grubdci warstwy zbrojonej, rowniei,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia wargtwgjonej przed przygpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwnig prawidtowaé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewétarazy
zewretrznych, dciezy i narazy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw )tp.Sprawdzenie
réwnasci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tyndlee].

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania paleg: sprawdzeniu agtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skuteczriai.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega rsorawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywalazgch proceséw (foliowanie) oraz wyseaia
poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega narasvdzeniu cigtosci, rowndci i nadania
wlasciwej zgodnej z projektem struktury oraz réweio

Kontrola wykonania ulzenia ptytek polega na: sprawdzeniugtosci, jednolitagsci faktury i barwy,
braku miejscowych wypukkai i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i rowko. Fugi wypetnione w
catasci bez wyszczerbiei ubytkdw. Rownéé przygotowd jak dla tynkow.

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wiggponej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przgwietle rozproszonym z odlegic > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykezonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchpignu i poziomu
powinno by zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznemgubdt budowlanych i warunkami ST.

6.6. Kontrola robot tynkarskich i malarskich

Kontrola polega na sprawdzeniagfiosci, rownaci oraz jednolitéci barwy.
Tolerancje dla tynkdéw jak dla tynkéw strukturalnych

Malowanie bez przZsvitow, ciagte o jednolitej barwie.

Malatura nie mege sk tuszczy, odstawa od podiaa.

6.7. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaiags
odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzna wadt za hie majca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wiglkpotracen za obnkong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podanow ST-0.0.

Jednostki obmiarowe nedg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiareloth
Sposbéb obmierzania poszczegolinych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoteji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu podlegajczynndgci Kontroli jakasci robot (pkt 6)
dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania nggb posipu
robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budowmi@. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownva. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 14064-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budowimvie. Wyroby z welny mineralnej (MW) w
postaci niezwizanej formowane in-situ. Specyfikacja wyrobdéw w tpes niezwiazanej przed ich
zainstalowaniem

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — ,Ztazone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.00Q2.

ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywaniaiepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawleveacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budiamwej, 2003 r.

ZUAT-15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywaniei@plear z zastosowaniem wetlny mineralnej
jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej waypy elewacyjnej”’ - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budianej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — , Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Uslainia
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut TekhBiudowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — ,faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhgt Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VII.07/2003 - ,Zaprawy klejce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Amb
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budamej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewwtrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-EN 12004-2008 Kleje do plytek, klasyfikacja nazzenie

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania piytek
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SCHODY ZEWNETRZNE

Kategoria rob6t 45431000-7
Ktadzenie ptytek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihntécznej s wymagania dotyce wykonania i

odbioru robot oktadzinowych schodéw zestmanych i spocznika betonowego w ramach projektu pn
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:
- oktadziny schodow plytkami granitowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgiodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

posadzka wierzchnia warstwa stropu stangea wykmczenie jego powierzchni,

poditaze — element konstrukcji budynku, na ktérymidoa jest podioga,

podkiad betonowy wykonany z betonu, o olélenej grubdci, wytrzymaldci i suchdci,

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wgenda dotycgce robdt podano w ST-
0.0.

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Piytki granitowe o powierzchni ptomieniowanej

—gr. min. 20 mm

—gr. min. 10 mm

— do mocowania piytek elastyczny cementowa zapidejawa

- do wypelnienia spoin zaprawy fugowe nienklsive do oktadzin kamiennych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Do wykonywania robot oktadzinowych najestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czésg@owierzchni podia,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugone

— narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

— packi abkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&b zabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klepcych,

- laty do sprawdzania réwsa powierzchni,

— poziomice,

- wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o rgjzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji kiejch,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee srodkdw transportowych podano w ST-0.0.
Materialy i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.
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4.1. Pakowanie i magazynowanie
Materialy powinny by pakowane w sposOb zabezpiegeyjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw odbywaesprzy w sposéb zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, aiomy w instrukcji okrélonej przez Producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny byakaczone wszystkie roboty stanu
surowegodcznie z wykonaniem podig, warstw konstrukcyjnych.

Roboty okltadzinowe naky wykonywa w temperaturach nie z8zych nk +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywa si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane oktadziny naky w ciagu pierwszych dwdéch dni chraniprzed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie okfadziny schodéw

Powierzchnia podkladu powinnadyatarta na ostro, bez rakdwekpieé i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopusatzad zabrudzenia bitumami, farbamisiodkami
antyadhezyjnymi.

Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Kompozycja klegca powinna by natazona roéwnomiernie i pokrywacak powierzchng podiaza —
klejenie catopowierzchniowe (warstwa kompozycjijktej powinna by pod cad powierzchm plytki).
Mozna to osigna¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodmni powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wiel@ spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe.

Oktadzire stopnic wykona ze spadkiem ok. 1% aby woda deszczowa mogta svmidsgtywa.

Grubai¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i wielkai
ptytek — wg instrukcji producenta.

Zaleca st nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Spoinowanie wykona po czasie ok&onym przez producenta w instrukcji stosowania aajfyr
klejowe;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt zwzanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniomwirmy
podlegé& materialy, ktére &da wykorzystane do wykonania rob6ét oraz padto

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje kdeg, jak réwnie materialy pomocnicze muszspetniad
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicangaz odpowiadaparametrom okgonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materialtdbw dostarczona na bugdawusi posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci
stwierdzagca zgodné&¢ wtasndci technicznych z okéonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno bywykonane bezpmednio przed przyspieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych. Zakres czyniad kontrolnych powinien obejmowa
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— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkladu pod wzglem wymaganej szorstkd,
wystepowania ubytkéw i porowafoi, czystdci i zawilgocenia,

— sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki badan powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. disygwane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania wykladzin i oktadzin z
dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiéwich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowg dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinnyatytysprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grdbb kompozycji klejcej oraz innych robot
»Zanikajacych”

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

- zgodndci z dokumentagj projektova,

- jakaéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— jakaci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowdaci wykonania krawdzi, naray, stykéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne ambg wyniki bada& dokonanych przed
przystpieniem robdét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacy wyktadzin podtdg i okladzigcian powinien obejmowa

- sprawdzenie spadku,

— sprawdzenie zwkania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveadrewnianym miotkiem (lub
innym podobnym naeziziem); charakterystyczny gluchywliek jest dowodem nie zwzania piytek z
podktadem,

— sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomoogledzin zewrtrznych i pomiaru;

— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzaiobét lub
grubas¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

6.5. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetni@wymagania

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinnathwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnx) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

— gruba¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagciub instrukcy producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladzinyptabzczyzny poziomej (mierzonedattugasci 2
m) nie powinno b§ wicksze nk 3 mm na dituggci taty;

- spoiny na catej dlugai i szerokdéci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogolne

Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robdt wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraatw.
Wyniki bada nalezy porowna z wymaganiami dotyezymi podt@ okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmmozna uznéa podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentadj SST i zezwolt do przysipienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paeétaie powinno b odebrane.
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Wykonawca zobowazany jest do dokonania naprawy padtgmoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdyraa@m jest niemdiwa (szczegodlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatéci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zatane z dokonanym odbiorem robét uleggch zakryciu (podid) oraz
materialtdbw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedlug zasad jak dtyiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteregalizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kaowym.

8.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny stanowi ostategacery rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu doreaild
(ilosci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektova.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnegoytyRbosadzkowe i schodowe —Wymagania
PN EN12004 Kleje do plytek - Wymagania, ocena zgécinklasyfikacja i oznaczenie
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Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihntécznej s wymagania dotyce wykonania i
odbioru stolarki okiennej wykonywanych w ramachjektu pn.:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majpce na monta
stolarki okiennej i parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgjodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Okno - ruchoma lub statla @£ $ciany zewmtrznej zapewniajca odpowiedni izolacyjnag¢ i
przepuszczalrig swiatta. Okno sklada siz dscieznicy i z jednego lub wicej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonejszieznicy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wgamnda dotycace robot podano w ST-
0.0.

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Okna

- okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PC¥alorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),

- okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PC¥alorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K),

- okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralne z PCWmax=1,8 W/(m2K) z okleip od strony
zewretrznej w kolorze ciemnym hzowym.

Wymiary i rodzaje okien wg rysunku zestawiania atkil

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistggnsprztu.

Przy montau okien i drzwi naley wykorzystywa odpowiednie naktizie, elektronargzia i sprzt do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowanki@n lub drzwi w éciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee srodkdw transportowych podano w ST-0.0.

Warunki transportu powinny Byzgodne z wymaganiami i wytycznymi (zaleceniamdurcenta.
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicirodkéw transportu, ktore pozwpluniknaé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych wyrobéw.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.
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Przed wykonaniem monta drzwi i okien naley dokon& dokladnego pomiaru otworéw w miejscu ich
wbudowania.

5.2.  Warunki przystapienia do montau okien i drzwi

W scianach z ociepleniem zewtrznym okna i drzwi naley wbudowywa& przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przysipieniem do montai okien i/lub drzwi nalgy sprawdzé:

— stan éciezy,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umdiwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wikxiwej szerokéci szczeliny na obwodzie poetizy csiciezem a dcieznica.

5.3. Ogolne zasady montau okien i drzwi zewngtrznych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w €ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi naky sytuowa w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowsgmez
do skraplania si pary wodnej na wewitrznej stronie écieznicy lub powierzchni frieza. Na

wewretrznych powierzchniachsoieza powinna s utrzymywa temperatura wisza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Okna naley sytuowa w miejscu zdemontowanych okien.

5.3.1.2. W przypadkusciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny byusytuowane tak, by ¢garek

zastaniat stojaki i nadpfe dcieznicy na szerok& nie wieksz niz potowa szerok&ei ksztattownika

oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna/drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien/drzwi powinno zapewnia

— luz (szczelin) pomigdzy otworem wscianie a wyrobem, pozwalay na zmian wymiaréw okna pod
wplywem temperatury, wilgotoi oraz ruchu konstrukcji budynku nie ogranigzajfunkcjonalngci
okna/drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu soieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajce, o ile takie $ przewidziane w dokumentacji producenta) orgowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze shiklocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny doyak rozmieszczone, aby byla zapewnionazlimmsé
odksztatcania siksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przyzuciu tylko kotkéw rozporowychsgrub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczag do przenoszenia ohgenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocawascieznicy powinny
by¢ usunkte, nie naley natomiast usuwaklockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin eoizy ram o$cieznicy a Gciezem umdaliwiajace konieczne
odksztalcanie si ksztattownikow okien lub drzwi podane sv tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot ewthnych. Czs¢ B — Roboty wykdaczeniowe,
zeszyt 6 ,Monta okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

Tablica 5. Minimalna szeroké szczelin midzy rana, oscieznicy a gciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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Cacieze baz wegarka Crcieze z wegarkiem
o e o
3 4 2
Rodzal ksztaliovwnikdw \\::“
Dlegost elemantow (m)
da 1_5| do 2.5 | do 3,5 | do 45 | do2s | do 3.5 I do 45
Minimalna szeroRkosd szczelny Minlmalna szerokosd
- b [mm) szezeling — b (mm)
PWEC biake 110 15 20 25 4] 10 15
PYWC z warstwa PMMA (barsione w masie) 15 20 25 an 1 15 20
PWC z warstwa PMMA 10 110 15 20 10 10 15
Alumimowe 2 prrekladka larmiczng (koloru asnegao) 10 10 15 20 10 10 15
Alumimowe z preekladka termiczng (kolor ciemmega) 10 15 a0 25 10 10 15
Crrewmiane 10 10 10 il 1a 10 10
° Material uszezainiajgty powinien wykazywac s odkszialcalnoscn 25%.

Przy wykonywaniu uszczelniez kitbw trwale elastycznych nale przestrzega zasady,ze gkbokasé
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiéagtowie szerokgci szczeliny b i wynosi nie mniej nk 6

mm.

Tablica 6. Minimalna szeroké szczelin mtidzy ramy oscieznicy a dGciezem przy uszczelnieniach

impregnowanymi mami rozpgznymi*

Ceciede boz wegarka

Oéchaze 7 wogarkiem

Rodza| ksztaliownikdw

Dlugose alamar

hdw [m)

do LSI do 2.5 | d0 3.5 | 4045

do 2.5 | do35 | do 4,5

Minimalna szerokosc srozeling

Minimalna szerokosc

= B [mrm) srezaling = b {mm)
PWEC biale 8 8 1@ 10 B B B
PWC z warstwa PMMA (barwione w masie) f 10 10 12 g | B
PVE 2 warstwa PMWA g i B 10 d 8 B
Aluminipwe z przekladks termiczng (kokoru jgsnaga) B B 10 10 A B B
Aluminiowe z przekladke termiczng (kaloru clemnego) | 8 10 i0 | B B
Deewnianse ! a4 B 8 £ 8 B

uszczelniajgoych,

* Glebokost uszozelnienia t nalezy dopasowad w zalefnosc od jego szerckosci b z producenteam tasm

Maksymalny wymiar szczeliny rulzy dscieznica okienry a Ggiciezem nie powinien przekracz@0 mm.

Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiargewinien wynosi maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziomeawgenia okna w otworze przy diugo elementu
do 3,0 m powinny wynoéido 1,5 mm/m.

Przy elementach o wkszych wymiarach, wyspujace odchyiki nie mogmie¢ negatywnego wpltywu na
funkcjonaln@¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi wsgiezu
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5.3.3.1. Mocowanie powinno bywykonane w taki sposdb, aby przewidywalne abmiia zewatrzne
byly przenoszone za p@dnictwem 4cznikbw na konstrukej budynku, a funkcjonalrsé okien byla
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otaviar i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny léyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien ¥cianie budynku — w zakaosci od rodzajusciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosugeksitki rozporowe (dyble), kotwy druby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izgjae nie stia do mocowania okien, a wadznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczelinyenlty oknem &ciar.

5.3.3.3.Sruby mog by¢ stosowane do mocowanidcieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nglstosowa sruby dostosowane do materialciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow zzegkladkami termicznymi ww. atzniki
mocowane g do komory wewatrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego drofia pgrednictwem
podkiadki metalowej, wykluczagej przenoszenie ohgien na przektadki termiczne z tworzyw
sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny gtosowane wgelzie tam, gdzie odgb cscieznicy jest zbyt diy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym ¢awym) lub w rozwazaniachécian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja pgtzenia okna/drzwi zesciang

Uszczelnienie powinno zabezpieézgzczeliny mgdzy oknem a ériezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewtrznej oraz pary wodnej od strony westnznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia naje przestrzega zalecé (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajcych, dotycacych:

— zgodndci chemicznej stykagych sé ze solh materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zat8ci od rodzaju materiatu),

—wymaga w zakresie wilgotngci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skladazirzech warstw: wewttrznej,srodkowej i zewstrznej.
Warstwa wewantrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu usmiajgtego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych fm rozpeznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary wodnej @ay
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do satgeliiedzy
oknem asciam budynku, a tym samym zapobi€gaykraplaniu s pary wodnej w szczelinie gdzy
oknem a éciezem (tj. w miejscach o temperaturzeszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelni® uszczelnienia po stronie wewtrenej okna powinna &y wyzsza nk po stronie
zewretrznej. Przestrzeganie tej zasady ulinda dyfuzje pary wodnej z patzenia na zewtrz
budynku.

Uszczelnienie powinno kytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczaymi je
materiatami.

Warstwasrodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianipetniapcej (np. pianki poliuretanowej)
lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. weinigére zapewniajizolacig termiczry i akustycza
pofaczenia okna z&iezami.

Szczelina midzy dicieznica a dciezem powinna b§ catkowicie wypetniona warsty izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia paten (zaleca s pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie magwchodzEé w reakcje chemiczne, aniztevydziela substanciji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno Byzgodne z instrukegjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim tempeyatur
otoczenia, przy ktérej maghy¢ uzyte oraz czystxi wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwraca& uwag: na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednéoie
nie wolno doprowadzido odksztatcenia (deformacji) ramgcieznicy.

Warstwa zewetrzna to uszczelnienie wykonane 2z impregnowanychim tarozpeznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewatrzne powinno by paroprzepuszczalne, a jednagie wykonane w taki sposéb, aby
nie byto maliwosci przenikania wody opadowej do etrea szczeliny midzy oknem

asciam.
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Uszczelnienie powinno kytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczaymi je
materiatami.

5.4. Parapety zewgtrzne

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie naleje dostosowé do grubdci scian. Obrobki te powinny
wystawa poza licosciany co najmniej 40mm (zaleca §0mm) i powinny by wykonane w taki sposab,
aby zabezpieczaly elewagprzed zaciekami wody deszczowej. Wszystkie payapawretrzne z blachy
powlekanej nalgy zakaczy¢ koncowkami umdaliwiajacymi rozszerzalni termiczry parapetow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Badania przed przysqpieniem do montau okien i drzwi zewngtrznych

Przed przysipieniem do montau okien i drzwi nalgy ocené stanscian i przygotowania &iezy do
robét montaowych.

6.2.1. Odbior roboét poprzedaajych wykonanie monta okien i drzwi

Przed przysipieniem do montal okien naley sprawdz:

— rodzaj gciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich prawidtov#é wykonania i stan wykiczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie 2z odpowimdn szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi),

— mozliwas¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdnyi Giciezem a écieznica.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednicbzegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 ninigjsgeecyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a
takze w formie protokotu kontroli podpisanego przezegiztawicieli inwestora (zamawi@ggo) oraz
wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpocxiem montau okien i drzwi nalgy sprawdzt:

— zgodné¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobdéchniczia lub indywidualrn, dokumentagj techniczia
w zakresie rozwizan materiatowo-konstrukcyjnych i jakoi wykonania,

— zgodné¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentapjojektows i niniejsz specyfikacy technicza,

— W protokole przyjcia materiatdbw na budaw czy dostawca dostarczyt dokumerityiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednestgo zastosowania wyrobéwzywanych w
robotach montawych,

— stan opakowa (oryginalng¢, szczelnét) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy
przydatndci materiatdw uszczelniagych.

6.3. Badania w czasie montau okien i drzwi

Badania w czasie robdt polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania robdét mongawych z
dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartamihaecznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdligowinny polegé na sprawdzeniu prawidioweo wykonania:

— podparcia proguseieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calpmodzie écieznicy (zachowania odghow
miedzy lacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny milzy oknem a é&iezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiemnsoieznicy,

— uszczelnienia zewtrznego i wewntrznego szczeliny midzy oknem a &riezem, ze szczegodlnym
uwzgkdnieniem rodzaju zastosowanych materialtdw uszcajelyich | przestrzegania zaléce
technologicznych,

— obrébek progu,

— 0sadzenia parapetu zesnznego i wewatrznego.

Wyniki badax powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjsgpecyfikacii,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru okien i drzwi

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza cglem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotycgce montau okien i/lub drzwi, w szczegdéldoi w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovs, specyfikaci techniczia (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci oceny robot poprzedzggych wykonanie montai,

— jakasci rob6t montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oragpisy w dzienniku budowy dotyaze
wykonanych robat.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Wiakéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. €& B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodémi z dokumentagj — powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentagjprojektow i specyfikacy techniczia wraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgddnodokonuje si na podstawie ogtizin
zewretrznych oraz pomiaréw diugoi i wysokaci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — gtistie od pionu i poziomu przy diugm elementu
do 3 m nie powinno przekracza,5 mm/m,

c) sprawdzenie thicy diugaci przelatnych ccieznicy i skrzydet — rénica diugdci przekitnych nie
powinna by wieksza od 2 mm przy dtugoi elementoéw do 2 m i 3 mm przy diugd powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoi otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz Zeanie skrzydet powinno
odbywa sie ptynnie i bez zahamowia skrzydio nie powinno pod wlasnymegarem samoczynnie
zamyka sie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczekw — zamkngte skrzydio powinno przylegarownomiernie do €rieznicy
zapewniajc szczeln& miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowsi regulacji oki.

Wyniki bada powinny by porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. orasae w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawidigliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.
Powierzchng okien i drzwi oblicza siw m2 (metrach kwadratowych): éwietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robdt wedtug specyfikacji ST — 0.0.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami w@@gymi zakryciu § mocowanie écieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczeligie(zewrtrzne, wewrtrzne) szczeliny medzy
oknem a éciezem. Odbiér tych prac musi bglokonany w trakcie monta okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfjkac wyniki
tych bada poréwna& z wymaganiami okkdonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uznéd zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowjozgodnie z dokumentacprojektows
oraz specyfikagj technicz (szczegotow) i zezwolé na przysipienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetéw zewgirznych i wewmtrznych, otynkowanie &iezy, monta listew maskujcych).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulggmiakryciu nie powinny liyodebrane.
W takim przypadku naly ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych daonigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayamnownie przeprowadzbadania.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu nabkey zapisgé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).



[ST-1.4. | Stolarka 8]

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje st dla zakresu ok&bonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jal pidbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy rob6ét jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
Odbidr kaacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektows.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialdrewnopochodnych i tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 717-1:1999. Akustyka — Ocena izolacyfmaakustycznej w budynkach i izolacyjtoi
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyfnad dzwickow powietrznych

PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona graestasem w budynkach. Izolacyjéo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagfrakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-87/B-02151/03. Akustyka budowlana. Ochrona ptmsdsem w budynkach. 1zolacyféaakustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyfd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, $gtevosci eksploatacyjne. €& 1: Okna i drzwi
zewretrzne bez wiéciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczeldoi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyghmieszkania zbiorowego izytecznaci
publicznej.

N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budanych i elementéw budynkéw - &£ 1.
Klasyfikacja na podstawie batlaeakcji na ogig.



[ST-1.5.

Rynny i rury spustowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-1.5.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Kategoria rob6t 45261320-3
Ktadzenie rynien
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihntécznej s wymagania dotyce wykonania i
odbioru wykonania prac zawganych z montaem rynien i rur spustowych wykonywanych w ramach
projektu pn.:

~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujkonanie:

- wymiana ryn i rur spustowych

do ktorych wykonania zostaly zyte materialy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgode® z dokumentagj
technicz, specyfikacy techniczm, sztulkh budowlam i obowigzujacymi normami, instrukcjami i
przepisami. Ogdélne wymagania dotyce rob6t podano w ST-0.0.

Zastosowane materiaty mushay¢ zgodne z projektem i specyfikadiechnicza. Ewentualne zmiany nie
mog obniza¢ jakasci wykonanych robét i mugzy¢ uzgodnione z Inwestorem.

Sposbéb wykonanie jego dokladido rzetelndé i staranné¢ musi zapewrd wtasciwe odprowadzenie
wody deszczowej poprzez rynny zamontowane z odpbwie spadkiem i poprzez rury spustowe.

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.@ivim (zgodna z PN-EN 988).
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej gr. mj6rim powlekanej

Przyjeto odtworzenie istniagego uktadu rynien i rur spustowych okazdnic.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot déracych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stoséwsarawny technicznie spitz
zgodny z wymaganiami producenta ckoeego materiatu budowlanego. Wykonawca jest zohzaviy
do wywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg srodowisko
wykonywanych robaét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikogokumentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgis do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze srodkdw transportowych podano w ST-0.0.

Materialy powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikmé trwatych
uszkodzé zgodnie z przepisami BHP. Sktadowanie wg zalgmeducenta.

Transport i przechowanie materiatu i wyrobow z hladytan-cynk zawsze powinno odbyévaie w
suchych warunkach umliwiajacych przeptyw powietrza. Na placu budowy rgleapewnt suche,
dobrze wentylowane pomieszczenie lub kontener. ¥ygadku zawilgocenia cynku podczas transportu
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lub magazynowania, nagiuje utlenienie s materialu i powstawanie wodorotlenku cynku.
Nierozpuszczalna w wodzie i trudna do usuid biata warstwa sprawiaz materiat ten traci elegancki
wyglad. Nie zmniejsza to jednatgwotnasci materiatu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.
Zakres prac obejmuje demontatniepcych rynien i rur spustowych i mortaowych.

Wymagania dotycgce rynien i rur spustowych

Rynna powinna wystawgooza potd dachovd przynajmniej potow swojejsrednicy i jednoczaie nie
powinna wystawapoza line bedaca przediieniem dachu.

Zewretrzny brzeg rynny powinien znajdowaie nizej o 10mm wzgldem jej wewrtrznego brzegu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie z@oby¢ wieksze nk 20mm na 10m dt. Odchylenie rur
spustowych na diugoi 2m nie powinno b§wieksze nk 3mm.

Rury spustowe powinny Bymocowane ddsciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie
wiekszym niz 3m oraz zawsze na kecach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny by mocowane daciany w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w somuru.
Pionowe zicza rur spustowych powinny bywrdécone na zewatrz i dostpne.

Montazu rynien i rur spustowych cynkowo-tytanowych

taczenie rynien za pomadutowania.

Podczas lutowania rynien najeprzestrzegapodstawowych zaleée

- powierzchnie lutowane powinny &pczyszczone od brudu i kurzu,

- minimalna waga grota lutowniczego powinna wyaa3b0 g, zalecana waga to 500 g (ufivda
optymalnie przekazanie ciepta),

- optymalna temperatura grota wynosi ~250 °C. (fkagtakcie grota z kosikamoniaku pojawia si
dym),

- do lutowania stosowacyre o skltadzie L-Pb Sn 40 (Sb) lub L-Pb Sn 50 (Sbyg@dub 50/50 z
zawartdcia antymonu < 0,5 wagi %) wg 1SO 9453,

- optymalny zakfad lutowanych elementoéw wynosi B0aim,

- gruba¢ szczeliny lutowniczej po zlutowaniu blach nie poma by grubsza od 0,5 mm,

- rynna powinna b§zlutowana na catej dlugoi polaczenia.

Spadek rynny wynosi 1-3 mm/m. Zaznacpg zaginania gérnego haka a ngstie ¢ zaginania dolnego

haka. Przy 3 metrowej rynnie i spadku 3 mm/mniéa wynosi 3 m x 3 m/mm = 9 mm. Zgie haka

wykonat w zaznaczonej osi stosownie datk spadku. Miejsce zgiia dobra tak, aby poriej osi

zagkcia zostawd pionows czs¢ odpowiedniej sztywriwi. Ustawt spadek na skrajnych hakach za

pomoa sznura. Sprawdgispadek gywajac poziomicy. W razie konieczao podcagna¢ hak. Ustawd

linie giecia dla pozostatych hakéw za pom@znura. Rozstaw gtzy hakami 50 - 70 cm. Wig¢ rynre

w haki i zagi¢ przedni oraz tylmy sprezyne wykonary ze stali nierdzewnej dociskaj przy tym mocno

rynne do haka.

Rynny hczye przez lutowanie. Nargé ptyn do lutowania na catejdzonej powierzchni. Zaczyrmg od

wulsty pohczy¢ pétobrotem odcinki rynien z zakladem 10 - 15 mmutdwanie lepiej zaeZ od wulsty w

kierunku ogranicznika wody dociskaj caly czas grot na 2/3 szerdkb zakladek doprowadzg

optymalry ilos¢ ciepta. Resztki ptynu lutowniczego najeusuraé wilgotna szmatlg.

Do kompensaciji ruchéw termicznych rynien powsgtggh w wyniku ré@nicy temperatur co 15 m nale

wykona® dylatacje. Przy punktach statych, takich jak naiki czy zakaczenie przyécianie dylatacje

powinno s¢ wykona co 7,50 m! Paiczy¢ odcinki rynien z zakladem 15-30 mm. Nasdigtyn do

lutowania na catej lutowanej powierzchni, zarébwntd zewretrznej jak i od wewstrznej strony.

Przesuwajc i dociskajc grot staraj si dostarczy odpowiedn ilo$¢ ciepta przylutowujc dylatacje po

obu kaicach. Usua¢ resztki ptynu do lutowania za pompwilgotnej szmatki. Dylatacja powinna &y

teraz mocno i szczelnie pokona. Przylutow@a maskownie dylatacji do wulsty tylko jednego z 2

odcinkéw rynny! Maskownica zapobiega przenikaniwdwopadowej porgdzy rynra a dylatacj.

Lutowanie denka rozpoa¢ od naniesienia ptynu do lutowania na catej lutogygrowierzchni rynny. To

samo wykoné na lutowanej powierzchni denka. Lutowanie wykonep catym obwodzie denka od

wulsty do tylnego ogranicznika wody. Po za&peniu przetrzemiejsce lutowania wilgotnszmatlg.
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Otwér pod sztucer podwieszany rozplanéwzarzyciem szablonuSrodkowa linia na szablonie powinna
znajdowa sie w hajnizszym punkcie rynny. Wyaé owalny otwoér zachowag kilkumilimetrowy odstp.
Nastpnie wygi¢ ok. 5-8 mm blachy na zewmz rynny. Zaczegi przedni blacke sztucera za wulsti
zagi¢ tylne blaszki dgrodka rynny.

Montaz rur spustowych rozpogé od ustalenia diugmi rury spustowej w taki sposéb, aby odlegto
montowanych rur spustowych édiany budynku wynosita 20 mm. Zamocaiware spustovy taczac ja z
kolankiem. Rury spustowe mocuje: 9o $ciany za pomag obejm co 3 m. Co dragrure spustovy
naleey zamocowa tak, aby zabezpiecéyja przed zsuwaniem gimontupc obejng pod kotnierzem.
Zaznaczy miejsce zamocowania sztyftu pesji rozwalcowanej szerszej gi rury (kotnierza).
Wywierci¢ otwor i lekko wbt odpowiedniej wielkéci kotek rozporowy. Wihgci¢ sztyft. Do sztyftu
przykreci¢ obejne. Wihozy¢ rure spustowy. Zakreci¢ obejne pod rozwalcowamszersz czescia rury.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Wymagana jak& materialdw powinno hy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym roweadmym
dokumentem.
Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktorych §giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Kontrola jakaci rob6t powinna by przeprowadzona podczas wszystkich faz robdt zgodni
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymivarunkach technicznych wykonania i odbioru
robét producenta. Wyniki przeprowadzonych badaaleey uzna& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania jakéciowe dla danej fazy robot zostaly spetniongli Jeéorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley darmy faz uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.
Badania rynien i rur spustowych powinny dotycxy szczegolnéci:
- sprawdzenie rozstawu, jada polaczen, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu ewentualmyziur
i peknie¢, prostoliniowdci, sprawdzeniu spadku rynien,
- sprawdzenie prostoliniowoi rur spustowych i odchylek od pionu, sprawdzersposobu
zamocowania, lokalizacji rys kfniec,
- rynny i rury spustowe sprawdzeae sibwniez pod ktem wystpowania przeciekdédw oraz czy woda
sptywapc z ptaszczyzny dachu nie przelewarsad rynn.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podanow ST-0.0.

Obmiar robot okréda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkami obmiarowymi robédta sposzczeg6line jednostki miar dla przedmiotowych nozci
technologicznych, zgodnie z przfymi podstawami naktadéw kosztorysowych. sdojednostek
obmiarowych robét okia sk na podstawie przedmiaru robét, dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad:

- odbior materiatdw i robdét powinien obejmofvezgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi @aes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatlu z zawiadczeniem o jakai wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie.

- nie dopuszcza si stosowania do robdét materiatow, ktorych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Przedmiotem odbioru powinny byposzczegolne fazy robo6t. Odbiér robdt zanikggh i ulegajcych

zakryciu polega na finalnej ocenie jakbwykonywanych rob6t oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegreakryciu. Odbiér rob6t zanikgjych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w

czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogélnego pagiu

robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ok ITB
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Instrukcje wycia, montau i karty techniczne stosowanych wyrobdw.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowyokrzglym usztywnionym obrzem przedniej
strony i rury spustoweitzone na zakiad.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wynmga badania.

PN-EN 10327:2006 Tany i blachy ze stali powlekane ogniowo w sposéjglyi odporne na korozje do
obrobki plastycznej na zimno.

PN-EN 10326:2006 Ty i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane agvd w sposdob agty.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja technizptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru podbudowy z ttucznia kamiennag&onywanego w ramach projektu pn.:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem:

- podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanegoagtgim uziarnieniu 0/31,5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirae — warstwa zagzczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsiwmosna nawierzchni chodnika.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS® ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wgan#a dotyczce robdt podano
w ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w ogolnej specyfikacji techne; ST-0.0.
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie
bedzie kruszywo tamane. Kruszywo powinno¢ljgdnorodne bez zanieczyszizebcych i bez
domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najakszego
ziarna nie mee przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug wg PN-EN 933-1:2000, powinna fuié si¢
pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podiayd
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1. Wiéciwosci kruszywa przeznaczonych do wykonania podbudowy.
Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania | Badania wg
1 Zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, 9% (m/m) od2do 10 |PN-EN
933-1:2000
2 Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN
933-1:2000
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN
933-1:2000
4 Zawartosc zanieczyszezen organicznych, %{(m/m). nie wiecej niz 1 PN-B-04481:88
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub [l wg | od 30 do 70 | BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 Scieralnoié w bebnie Los Angeles
a) scieralnosé catkowita po peinej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 PN-EN
b) scieralnosc czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow w stosunku do 1097-2:2000
straty masy po pelngj liczbie obrotdw, nie wiecej niz 30
7 Nasiakliwosc, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-77/B-
06714/18
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie PN-EN
wiecej niz 5 1367-1:2001
9 Zawartosc zwiazkow siarki w przeliczeniu na S03, %(m/m), nie wiecej 1 PN-EN
niz 1367-1:2001
10 | Wskaznik nosnosci podbudowy wnos mieszanki Kruszywa, %, nie 120 PN-S-
mnigjszy niz: 06102:1997
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsstosuje si wodk spetniagca wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZT
3.1. Ogoblne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0.0.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamansgbilizowanego mechanicznie naje

stosowa nastpujace rodzaje sprzu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce
wode. Mieszarki powinny zapewéi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotob
optymalnej,

- wymaganie to jest zdne w przypadku, gdy producent kruszywa gwaranugstawy
jednorodnej mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu iawdgdniej wilgotndci,

- rowniarki lub ukfadarki do rozienia mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdoezagszczania,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gszczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi maéeri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

5.2. Przygotowanie podiga

Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektows lub wedtug zaleaeInspektora nadzoru, z tolerancjami ckoaymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowaniaodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w rzdach rownolegtych lub inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthwiac¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodic materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodaeskénka po wyprodukowaniu powinnaby
od razu transportowana na miejsce wbudowania w okpgszeciwdziatajcy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Whbudowanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinnabyozktadane w warstwie o jednakowe] grétiptakiej, aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byta rowna grubd projektowane;.
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Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposéb zapewniay oskgniccie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregécjiszywa
nalezy przed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o odpowiednich ¥davosciach.

5.5. Zagszczenie mieszanki

Podbudow nalery zag:szcz& w jednej warstwie o gruloi projektowanej po zagzczeniu,
odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgaitimptymalnej. Zagszczenie
podbudowy powinno dyréwnomierne na catej szercki

Wskaznik zag:szczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931g®yinien wynosi
Is>0,97.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy
stosunek wtdérnego modutu E2 do pierwotnego moddksztatcenia E1 jest nie gkiszy od 2,2.

By < 2.2
E,

5.6. Odcinek prébny

Jezeli Inspektor nadzoru uzna to za konieczne to,amniej 10 dni przez rozpoeziem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgk budowlany do mieszania, rozkiadania | gagzania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu z w staniednym koniecznej do osjnigcia wymaganej
grubgici warstwy po zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé&§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieryd takich materiatdow oraz spgtu, jakie keda
stosowane do wykonania podbudowy na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekt@adzoru.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odciniééomego
przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzorupws
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napnawktych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0.0.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstatmivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.
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Tablica 2.Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalne ilcsci Maksymalna po-
bada na dziennej | wierzchnia podbu-
dziatce roboczej dowy na jedno
badanie ()
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 100
3 | Zagszczenie warstwy 2 200
4 | Badanie wlaciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kdej partii kruszywa i przy kalej
zZmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna 6éyprzeprowadzana 2 razy nazkaj
dziennej dziatce roboczej za pomanalizy sitowej. Probki natg pobierd losowo z roztaonej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki powinny ldyzgodne z p. 2.2.

6.3.2. Wilgotnaé mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-EN 1097-5:2001; do kontroli nale pobierg 2

probki z kadej dziennej dziatki roboczej. Wilgoti® mieszanki powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrédonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448Etoda Il) z
tolerancja +10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie mieszanki
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.
Zageszczenie podbudowy néale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. Zagzczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie najeuzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest niekazy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

Ex < 22

E,
Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS wednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,55 MPa.
Obliczenie wynikdw wg wzoru:

_ 3Ap
4Ax

E [

w ktorym:

- E — modut odksztatcenia

- Ap — r@nica naciskéw (MPa)

- As — przyrost osiadeodpowiadaicy tej r&nicy naciskdw (mm)
- D —srednica ptyty (mm)

6.3.4. Wi&ciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmuage ocern wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2 naley
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bad& dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa. Probki do badpetnych
powinny by pobierane losowo w obec§t Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokdé¢ podbudowy 5 razy na 100 m

2 Réwnas¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo co 10 m

3 Réwna¢ poprzeczna 5razyna 100 m

4 | Spadki poprzeczné* 5 razy na 100 m

5 Rzedne wysokéciowe co 10 m na prostych i co 5 m na osi padkj i

krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planié* col0m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 100 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 100

8 Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazka 100 m
- Ugiecie spezyste co hajmniej w 5 punktach nazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Szeroké&¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Na powierzchniach bez krawnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokaoi
warstwy wye] lezacej o co najmniej 25 cm lub o waéto wskazan w dokumentacii
projektowej.

6.4.2. Szeroké&¢ podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bérgdnich pomiarach co 10 m.
Szeroké¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm, -3
cm.

Na powierzchniach bez krawnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokaoi
warstwy wye] lezacej o co najmniej 25 cm lub o waéto wskazan w dokumentacii
projektowe.

6.4.3. Rowndéé¢ podbudowy

Kontrola rowndci w przekroju podtiaznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04
co 10 m; dopuszczalne nieréwéacopod tat 10 mm.

Kontrola rowndci poprzecznej mierzona 4-metrowa tata zgodnie zéBK8931-04 co 10 m;
dopuszczalne odchytki pod 410 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kita profilowa z poziomnica co 10 m.
Dopuszczalne odchyiki spadku = 0,5 %.
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6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Kontrola rzdnych niwelety za pomacinstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiki -
cm, +0 cm.

6.4.6. Uksztatltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie smlzana co 10 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukow poziomych.s@odbudowy w planie nie nie by przesunjta w
stosunku do osi projektowanej ogeej niz + 3 cm.

6.4.7. Naénosé¢ podbudowy
Wskaznik zag:szczenia podbudowy powinien wyno$>0,97.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych
od okrglonych w pkt. 6.4. powinny ky naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gfebokadsci co najmniej 10 cm, wyrOGwnanie i powtorne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusnez

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébio projektowanej o wicej niz 5cm
powinien to Wykonawca powinien na wiasny koszt posg podbudow przez spulchnienie
warstwy na petna gbokaos¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie materiatu i ponowne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glokas¢ zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetinicomgym
materialem o odpowiednich wigiwosciach i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtd&ciwe nanosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlkkdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podiwgddylko wtedy, gdy zarienie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkiwego wykonania robot przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano wT-0.0.

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposo6b obmierzania poszczegolnych robot yalerzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta&jrojektows i ST oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 daty wyirpkzytywne.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych seik@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych sait@osci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskanik ksztattu.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizychny&sciwosci kruszyw. Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nasikliwosci

PN-EN 1367-1:2001 Badania wtawosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKtn

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychéeta&osci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychnyetasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkwmistabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04 Pomiar réwidoi nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugt nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostkitnowej wykonywanej w ramach projektu

pn.:
~.Remont elewacji z dociepleniengcian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonogejécm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwasza betonu metadwibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawudwodch warstwach pgézonych ze sab
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS® ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wgan#a dotyczce robdt podano
w ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w ogolnej specyfikacji techne; ST-0.0.
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Podstawowe materiaty

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm,
- piasek,

- woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Uzyta przez Wykonawg do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowsinposiadéa
deklaracg zgodndci z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przezyeenta, tj. wyrobow
wprowadzonych do obrotu na wspdélnym rynku europejskub aprobag techniczi IBDiM lub
ITB do czasu jej wanosci w zakresie:

- wygladu zewrtrznego,

- ksztattu wymiarow,

- wytrzymataci nasciskanie,

- nasikliwosci,

- odporndci na dziatanie mrozu,
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- scieralngci.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gkniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnalsgwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste.
WKklesnigcia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruboi <80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchnigblzie zastosowana betonowa kostka brukowa o gouBOmm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugéci £ 3 mm,

- na szerokgci £ 3 mm,

- ha grubéci +5 mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brokvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykochemiczne:

Lp. Cechy Wartose
Whytrzymalose na sciskanie po 28 dniach. MPa, co najmnie):
1 | a) srednia z szesciu kostek B0
b} najmnigjsza pojedyncze) kastkl &0
2 | Nasigkliwoad woda wg PN-EM 206-1:2003, w procentach, co najwy2ej 5
3 | Odpornosd na zamrakanie, po 50 gyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250
a) peknigcia probki brak
b} strata masy, w proceniach. co najwyie| =3
c) obnizenie wylrzymatosel na sciskanie w slosunku do wylrzymaioded
probek niezamraZzanych, w procentach, co napwyZej 20
4 | Scieralnosc na tarczy Boehmego wg PN-EM 14157:2005, mm, co najwyze| 4
2.4. Piasek

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.5. Woda
Woda nie powinna pochodzize zrédet nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
powinna odpowiadawymaganiom normy PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0.

Roboty keda wykonywane ¢cznie i mechanicznie. Do zgggczenia nawierzchni z kostki
brukowej stosuje giwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael g warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymadoi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej kostki przewone g

na stanowisko, gdzie specjalne atzenie pakuje je w faii spina tama stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mana rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.
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5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonwej

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowéa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej oraz podbudowie.

Przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleeaistawt krawezniki i obrzeza.
Przed ich ustawieniem, pardane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&i po zagszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grudci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami
(np.

recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgot§ed optymalne;.

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek oraz leseuktadania powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przedeosteym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Ingpeknadzoru mgze polecté Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wspnie wybranych kostek.

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca swykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbywykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wigkszym fragmencie robdét zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w

ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach moa wywat
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majicych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztattek o nietypowych
wymiarach, wola przestrzé uzupetnia si kostky cicta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadz za pomog zagsszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostorn

Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignoarzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni
naleey prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierovan@owierzchniowe magbyc zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdiinym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kosikzkodzone (np.
peknicte) naley wymienic na kostki cate.

Szeroka&¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomiedzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z asidrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego a prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu wad- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wgllie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.
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Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiem mana oddé do
uzytku bezpgérednio po jej wykonaniu.

5.2. Osadzenie obrzg/ betonowych

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsypkwykonuje st przez
zasypanie koryta piaskiem i zsgczenie z polewaniem wad

Zewrxtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypeink je piaskiem na petn
gtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0.0.

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

— aprobat technicza,

— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Inspektora nadzoru,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonagicech zewegtrznych kostek wg pktu 2,

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonagccech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),

— ew. badania wkziwosci innych materialtdow ok&one w normach, ktére bugavatpliwosci
Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostkabeli:
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Wyszezegdlnicnie

ER: lbatans proatisrtor

Crestotliwosé badan

Wartoscl dopuszczalne

1 | Sprawdzeme podloza 1 korvia

Zgodnie z ninigjszymi WO

2 | Sprawdzenie ew, podbudowy

Zoodnie z mnigjszymi WO

3 | Sprawdzenie  obramowania

Lzodnie 7 ninigjszymi WO

projektowy i specyfikacia

nawierzchni
4 | Sprawdezenie podsypki | Biczgeas kontrola w10 punktach | We pkiu 5 odchylki od
(preymiarem  liniowym  [ub | dzienncj dziafki robocze]; gruboscl, | projcktowane]  grubodei
metody niwelacii) spadkdw 1 cech konstrukeyinveh w |21 cm
pordwaniu ) dokumentacjy

5 | Badama wykonywania
nawierzchni 2 kostka

a) zgodnosé 2 dokumentaciy
projekiows

Sukcesywnie na  kazdej dziafce
robocze)

by potozenie osi w o planie
{sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i1 we wszystkich
punkiach charakierysivcznych

Przesuniecie  od  osi
projektowane] do 2 em

liniowym po wykruszeniu
etug, 10 cm)

¢) rzgdne wysokosciowe | Co 25 m w os1 1 przy krawedriach | Odchylena: 41 em: -2
{pomicrzone instrumentem |oraz we  wszystkich  punktach jom
pomiarow yim) charaklervstycznych

db rémmose W profilu | Jw, MNierdwnosei do 8 mm
podluinym  (wg  BN-
6EE03]-04 fatg
CERETOMElrowg

e) rdwnosé  w  przekroju | Jw, Preeswily nugdey fatg a
poprzecznym (sprawdzona po-  wierzchnig do 8
fata profilows i i
poOZiomnicy 1 pomiarze
preswitu klinem
cechowanym Az
PrEymiarem liniowym
wzglednie metodsy
niwekacji)

1) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
| sprawdzone metoda dokumentacji
miwelacji) projektowej do 0.3%

2} szerokosc nawicrzchni | Tw. Odchytki od szerokosci
{sprawdzona  przymiarcm projekiowane] do £5 cm
limiowym}

hy srerokosc | glebokodd | W ) punktach | Wg pkiu 5
wypelnienia spoin i | charakteryvstycanyeh dziennej
seczelin (ogledziny i [ dzialki robocze)
pomiar przymiarem

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ulozenia

Kontrola biezgea

We dokumentacji proj.
lub decyzji inzyniera
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Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej w tablicy:

Lp. | Wyszezegdlnicnie badan i pomiardw | Sposob sprawdzenia

| Sprawdzenie wyeladu rewnglrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci
nawierschm, krawesnikdow, obreeiy, | wyeladu, prawidlowosc desenia,
sciekow |kolordw  kostek,  spekan,  plam,

| deformacyi, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzente poloZenia osi

|co 25 im i W punktach

| charakterystycznych (dopuszczalne

| przesunigcia wa tab. 4

3 [Rzedne wysokosciowe, rownosc podiuzna i{Co 25 m i we wszysikich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos |charakterystyeznych (wg metod |
| dopuszezalnych wartosSei podanyeh w
| Lz, 4

4 | Rozmieszezenie § szerokose spoin 1 szezelin| We pkiu 5 niniejsee) specylikacyi

w nawierzchni, pomigdzy  Krawezmkami,

obrzezami, scickami oz wypelnienie |

spoin i szczelin

6.2. Obrzeza betonowe
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénabadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzghodnikowych i przedsta@iwyniki tych
bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.
Pomiary dtugéci i gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadngia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldngy. Sprawdzenie g#éw prostych w
narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkytownika do badanego nati zmierzenia
odchylek z doktadriwia do 1 mm.
W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
— koryta pod podsypk(tawe)
— podsypki (tawy) z piasku
— ustawienia betonowego obfzechodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mae wynost £ 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze ktére mae wynosé +1 cm na kade 100m
dtugasci obrzea,
- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kigowinno wykazywé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petjicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotygce obmiaru rob6t podano &T-0.0.
Jednostl obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni:
- z kostki grub. 60 mm.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektow i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdiB
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iodgtbada

Norma PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymagameetody bada— ptyty chodnikowe
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robot pokéydachowych wykonywanych w ramach projektu pn.:
.Remont elewacji z dociepleniengcian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokrycia dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS® ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wganéa dotyczce robdt podano
w ST-0.0.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw podano w ogolnej specyfikacji techne; ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- system pokr§ dachowych: papa wierzchniego krycia i papa podkiz

- deski lub ptyta OSB3 gr. 25 mm zabezpieczone BON

Papa wierzchniego krycia: papa na osnowie z wigkpoliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i gr.
52 mm z obustronna powiloka z masy asfaltowej: faltas modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym.

Papa podkiadowa: papa na osnowie z tkaniny szklanbustrona powtoka z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mimgral

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwaprawny
technicznie sprg zgodny z wymaganiami producenta dlkoeego materialu budowlanego.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakésrodowisko wykonywanych robat.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&aolokumentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Papa

Ogolne wymagania dotyaze srodkéw transportowych podano w ST-0.0.

Rolki papy w banderolach fabrycznych zawiecgch wymagane dane ustawione na paletach
przemystowych drewnianych i ofoliowane.
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Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rghepy musz by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem moingtonecznych i ustawione w pozycji
stojacej w jednej warstwie w sposob unietriwiajacy przemieszczaniegi uszkodzenie.

Rolki papy naley magazynowana rownym podtau.

W czasie transportu nalgprzestrzegaprzepisow bezpiecastwa przewozowego.

Plyta OSB

Jeili niemazliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, haleapewnd ptycie rowne
poditaze, np. w formie platformy i odizolowtaod gruntu warstwfolii, zabezpiecz§ palet folia,
plandelg lub innym wodoszczelnym materiatem oraz ufiva ¢ ptytom dosgp powietrza.

Zanim plyta zostanieayta na budowie, zalecagsto najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji
w nowych warunkach. Wedtug zasad ochrony i zabezpi@a materiatdw drewnopochodnych,
zaleca si aby wilgotnd¢ piyty podczas monta nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie
wilgotnosci wyklucza s¢ mazliwosé wystpienia szkodliwych grzybdw i piai.

Piyty OSB3 musz by¢ bezwzgédnie zabezpieczone przed begeonim wplywem dziatania
wody, zarOwno podczas magazynowania, jak i praowlahych. Plyty te nalegy natychmiast po
zamontowaniu na zewtrz budynku: nacianach i dachach zabezpie¢adpowiedni izolacp
przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycimyc

W ptycie OSB3 poddanej jednak dziataniu wilgocigratiszy okres czasu magieznacznie
nagcznie€ brzegi, zgodnie z nomm OSB3 do 15 %. By maze konieczne ddzie
przeszlifowanie brzegdbw w celu uzyskania rownejspéayzny przed pokeniem elementow
wykonczeniowych, takich jak na przyktad papa na dachu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

System pokr§ dachowych z warstgvwierzchng z papy wykon& na istniegcym pokryciu —
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

Przygotowanie podf@ i zgrzewania papy wg instrukcji producenta.

5.1. Podstawowe zasady monta papy

Pag nalezy mocowa do deskowaniaatznikami mechanicznymi z podktagidaczniki naley
rozmieszcza rownomiernie wzdha zaktadu papy, tak aby brzeg podktadki znajdowatvsi
odlegtaci min. 1 cm od brzegu papy. $lotacznikbw naley dobr& na podstawie parametrow
wytrzymataciowych hcznika uwzgédniajacych pohczenie 4cznika z podieem okrglonych w
aprobacie technicznej lub podanych przez producenta

Przed przysipieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nyalewrock uwag;, czy
kolejna rozwijana rolka nie #@i sig odcieniem posypki. Posypka jest surowcem natunalny
maoze zmienig si¢ jej odcien.

Nalezy zachowa zaktad papy o szeroko ok. 9 cm wzdha wsiegi papy i zaktad o szeroka
ok.12 cm na pakzeniu prostopadtym do diugm wskgi papy. Kadorazowo po zaki@zeniu
czynnaci zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie ktngrawidtowasci wykonania
pofaczenia papy na zakladach. Wymagany jest wyplyw masialtowe]j o szerokoi ok.
0,5+1cm na calej diugoi zgrzewanego zaktadu.

Pag nalery uktada w temperaturze powigj 0° C.

W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinidgobzed tyciem przechowywana przez
24 godz. w temperaturach niezsezych nk +18°C lub wg wymagaproducenta.

5.2. Poszycie

Poszycie z desek 0 szergkbl2—-18 cm strandordzeniovg do gory.

Poszycie z ptyt OSB montowagodnie z instrukgj producenta. Stosowatyte o krawedziach
prostych z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej oikir8 wokot ptyty. Kada ptyta OSB posiada
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nadruk identyfikacyjny. Podczas momta ptyta o krawdzi prostej powinna kyutozona tak
(nadrukiem do dotu), aby mina byto w przyszieci zidentyfikowa ptyte. Do mocowania piyt
OSB na stosowawkrety do drewna lub gwalzie spiralne lub piécieniowe dtugéci co
najmniej 2,5 razy grulddé mocowanej ptyty. Gwadzie wbijd& co 10 cm na krokwiach lub
kratownicach i co 10 cm nadzeniach ptyt. Odlegkg gwazdzia od brzegu ptyty nie powinna
by¢ mniejsza ni 1 cm.

Czarne wkety do piyt gipsowo-kartonowych nie nadajsic do mocowania piyt
drewnopochodnych.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanejmaowvykonywa o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #8zej od -15°C.

Robdét nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi saes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta 4 powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano wT-0.0.

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Pokrycie

Jednostk obmiarowa dla pokrg jest m2 pokrytej powierzchni. 6 robot okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora aradz
sprawdzonych w naturze.

Obraébki blacharskie

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji, giatypwanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

— uporadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji, giatypwanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoain,

— uporadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior podiaza
Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej jest nie
mozliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbior czsciowy podiaa oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgzce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoasoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@ar@okrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urgzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska
papy szerok&i nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

Sprawdzenie szeroko zaktadow papy naky dokon& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerckozaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100 m.
Doktadna¢ pomiarow powinna wyno&ido 2 cm.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych

Sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowanié&cia.

Sprawdzenie prawidtovoi spadkow rynien.

Sprawdzenie szczeldd pofaczen rur spustowych z wypustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ENV 1187:2004 Metody badladdzialywania ognia zewtrznego na dachy.

N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budienych i elementéw budynkow -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.
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EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronneyrably asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych.

PN-EN 13986 Piyty drewnopochodne do stosowania \@otmictwie. Widciwosci, ocena
zgodndci i oznakowanie.

PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachglostej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/6751-03 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej.



