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Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686

58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore zostana wykonane w ramach projektu pn.: ,,Remont elewacji
z czgSciowym  dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewngtrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu” w zakresie:

- odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych piwnicznych,

- remontu elewacji frontowej,

- remontu z dociepleniem elewacji tylnej i bocznej (potudniowej).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej czgéci opracowania.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $ci§le w zgodzie z obowiagzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen iokolicznosci zachodzacych wtoku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktéorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigika obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow iew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatagcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢  dokumentacji  projektowej, ktéora  wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot zpodaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zalgczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zalagczony
w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zalaczony przez niego w ofercie na podstawie
ktorego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacje - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot,

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym: Projekt organizacji budowy, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), Dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie i Wykonawca
uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wg
zapisOw umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow ielementow budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez uzytkownikow, w tym
zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Wszelkie koszty zwigzane zutylizacja materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze s3 wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego iwtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla uzytkownikow.
Wszelkie koszty zwigzane zochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene kontraktowq.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalno$ci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, wtym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. w szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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Kierownik budowy powotlany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

Wszelkie koszty zwiagzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze s wliczone w ceng kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zamawiajacego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodita w sposéb ciaggly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Roboét. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materialami beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem
i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy b¢da one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwosci.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowe;.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
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Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
speliajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Btedy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bigedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktore spetniaja
wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksiagzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
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(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiagzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Dhugoscei i odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej w [m] z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?*] z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Ilosci elementdéw liczone beda w szt. lub kompletach.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposoéb zrozumialy
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca.

Jakos¢ 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci ijakoSci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
i Zamawiajacy.

8.4. Odbidér konicowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawece.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych irobot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego. w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapisow umownych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawe platnosci okreslaja zapisy umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Podstawg
platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catosci zleconego zadania lub
cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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9.1.1. Rozliczenie ryczattowe

Kwota ryczaltowa bedzie wynika¢ zpozycji kosztorysowych ibegdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania ibadania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Kwota ryczaltowa robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji , w tym  w opisie
w przedmiarze robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do roboét podstawowych ( np. rusztowania), wywoz iutylizacje odpadow
pochodzacych z rozbiorek,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia ieksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajgcie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

- utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

UWAGI:

- przywotane w projekcie i specyfikacji nazwy wlasne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie
do okreslenia cech jako$ciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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- wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak réwniez zastosowane przy dociepleniu $cian
z wykonaniem tynkow strukturalnych, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta,

- mozna stosowac inne rOwnowazne rozwigzania pod wzglgdem zastosowanych materiatow o podobnej wysokiej
ich jakos$ci innych producentow, pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajacego pozytywne opinie

konserwatorskie.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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ST-01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych zizolacja pionowa i pozioma $cian piwnic od zewnatrz budynku, ktére zostanie wykonana w
ramach projektu pn.: ,, Remont elewacji z czgsciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Scian zewnetrznych piwnicznych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych zizolacjami
przeciwwilgociowymi.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz podanymi ponizej:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace si¢ z gruntem przed
wilgocia.

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyklad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody
i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zalezno$ci od funkcji jaka maja spelnia¢, moga by¢:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podlozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podlogi przed woda lub wilgocia gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba pomieszczeniach wystepuja
znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i pre¢znosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podloga moze by¢ narazona na zalewanie
wodg.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwos$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zgodne z PN.

2.2. Bitumiczna izolacja pionowa

Jako izolacje pionowa nalezy zastosowa¢ powloke bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji,
zabezpieczajaca przed woda kapilarng, wilgotnoscia gruntu wg DIN 18195, jak tez saczaca
1 bezci$nieniowg wodg powierzchinowa.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprze¢tu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjke
wysokoci$nieniowa,

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej prgdkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na
zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujacych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamoéw uszczelniajacych): szczotka do naktadania
szlamow, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy
bitumiczno-polimerowe, a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed —mrozem.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5. Roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z zaleceniami producentow.

Z powodu zrdéznicowania terenu wokot budynku, prace izolacyjne powinny by¢ wykonane w czterech
wariantach:

- izolacja pionowa — §ciana frontowa,

- izolacja pionowa — §ciana szczytowa potudniowa,

- izolacja pionowa — $ciana tylna,

- izolacja pozioma.

5.2. Izolacja pionowa - §ciana fontowa

W miejscach umozliwiajacych odkopanie §ciany fundamentowej od zewnatrz nalezy:
*  Po wykonaniu wykopu wzdtuz $ciany zewnetrznej (odkopywanie nalezy przeprowadzaé odcinkami kilku
- metrowymi) budynku nalezy oczysci¢ podloze. W przypadku wystgpienia tynkéw lub ewentualnych
starych powlok izolacyjnych, nalezy je usunaé, odstaniajac warstwe nosna $Sciany.
*  Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe tynku wyréwnawczego (tynk cementowy, cement trassowy).
= Wykona¢ warstwg izolacji pionowej bitumicznej gr. 3-4 mm z materialu, na przyktad StoMurisol BD 1K.
Izolacj¢ powinno si¢ wykona¢ w dwoch cyklach. Pierwsza warstwa gruntujaca rozcienczona 20 % woda,
druga naktadana pacg lub natryskiem na gr. ok. 3-4 mm.
= Wykonang izolacj¢ zabezpieczy¢ folig kubetkowa oraz styropianem gr. 5 cm.
= Wykop zasypac np. piaskiem lub pospoika.
= Po zasypaniu nalezy wykona opask¢ zwirowa z kraweznikiem w odlegtosci ok. 30-40 cm od $ciany
budynku.
Izolacje poziomag wykona¢ nalezy w najnizszym mozliwym poziomie tak, aby izolacja taczyla si¢ z izolacja
pionowg i ewentualnie izolacja pozioma posadzki piwnicy.

5.3. Izolacja pionowa - §ciana szczytowa poludniowa

Z powodu braku mozliwo$ci odkopania $ciany fundamentowej od zewnatrz, izolacj¢ pozioma (iniekcje) nalezy
wykona¢ w poziomie terenu lub nieco ponizej. Zaleca si¢ takze — jezeli jest to mozliwe, wykona¢ fragment
izolacji pionowej od zewnatrz tak, aby zminimalizowa¢ podciaganie kapilarne z wierzchnich warstw gruntu.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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Izolacje pionowa wlasciwg nalezy woéwczas wykonaé jako negatywowa — od $rodka budynku (w piwnicach).
Nalezy usung¢ wszystkie tynki z powierzchni $cian zewnetrznych w piwnicach. Oczysci¢ podloze, usunaé
zmurszate spoiny, nastgpnie uzupetni¢ powierzchni¢ $ciany zaprawa cementowa na bazie trasu. Na wyrownane
ino$ne podtoze nanie$¢ natryskiem lub szczotka jedna gruba warstwe szlamu mineralnego uszczelniajacego
STO MURISOL DS. (ok. 6-7 kg/m2). Po wyschnigciu warstwy izolacji, zalozy¢ trojwarstwowe tynki
renowacyjne WTA — STO MURISOL VS/GP/SP. Jako powloki malarskiej nalezy zastosowa¢ krzemianowa
farb¢ np. STO SIL IN wezesniej gruntujac podioze srodkiem STO PRIM SILIKAT.

5.4. Izolacja pionowa - §ciana tylna

Z powodu braku podpiwniczenia i catkowitego odstonigcia $ciany przyziemia, projektuje si¢ wykonanie izolacji
poziomej w poziomie terenu nad posadzka piwnic. Zaleca si¢ takze — wykona¢ fragment izolacji pionowej od
zewnatrz tak, aby zminimalizowaé podcigganie kapilarne z wierzchnich warstw gruntu.

5.5. Izolacja pozioma

Doktadny poziom i miejsca wykonania przepony poziomej, nalezy wczesniej skonsultowaé z projektantem
i technologiem dostawcy systemu. Izolacj¢ pozioma wykona¢ nalezy metoda iniekcji cisnieniowej w systemie
STO MURISOL IMPLSSYSTEM przy uzyciu lanc iniekcyjnych i srodka iniekcyjnego na bazie mikroemulsji
silikonowej STO MURISOL MICRO. Otwory nalezy wierci¢ co 8-10 cm o $rednicy 18 — 20 mm pod katem 10-
150. Po wywierceniu otworow nalezy usungé z nich resztki pylu. Bardzo istotnym jest stosowanie lanc
iniekcyjnych na catej dlugosci otworu, gdyz gwarantuje to wiasciwe i kontrolowane aplikowanie $rodka
iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny nalezy rozcienczy z woda w stosunku 1:10 i aplikowaé przy uzyciu specjalnej
pompy infuzyjnej i systemu wezy w ilosci minimum 20 1/ 1m2 przekroju poprzecznego muru.

Po zakonczonej iniekcji, po kilku dniach, otwory nalezy wypei¢ izolacyjnym szlamem STO MURISOL DS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywad si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnos$ci
producenta dla stosowanych materiatow, o$§wiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej oraz musza posiadac¢ §wiadectwo jakosci producentow i uzyskac akceptacje¢ Inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg techniczna,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych,
obowiagzujacych norm polskich i unijnych, normatywoéw i dokumentacji zgodno$ci oraz wiedzy budowlanej.
System uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii wymaga utrzymania odpowiednich
warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie
aplikacji poszczegdélnych materiatow, ale rowniez odpowiednich odstgpow czasowych pomigdzy nakladaniem
poszczegodlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci 1 sposobu wentylacji
itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest
spelnienie nast¢pujacych warunkow:

- posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

- posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych
systemem,

- posiada¢ zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubosci poszczeg6lnych warstw uktadanych na $cianie
(réwniez tynkow),

- dostarczana partia materiatow winna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci,

- przeprowadzane kontrole jakos$ci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane
w dziennik budowy,

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, roOwniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolg jako$ci tynkdw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Ceny jednostkowe wykonania robdt uwzgledniaja:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,

— zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie opaskami,

- obsadzenie parapetow wewngetrznych i zewngtrznych,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN - EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN - EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betonow

- PN - C-81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

UWAGI:

- przywotane w projekcie i specyfikacji nazwy wlasne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie
do okreslenia cech jako$ciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie roéwnowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,

- wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak rowniez zastosowane przy dociepleniu §cian
z wykonaniem tynkéw strukturalnych, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta,

- mozna stosowa¢ inne rdwnowazne rozwigzania pod wzglgdem zastosowanych materiatow o podobnej wysokiej
ich jakos$ci innych producentow, pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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CPV 45410000-4
CPV 45443000-4
CPV 45440000-3
CPV 45452000-0
CPV 45453000-7

ST-01.02 REMONT ELEWACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji wraz z czgsciowym dociepleniem, ktoéra zostanie wykonana
wramach projektu pn.: , Remont elewacji zczesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem elewacji
wraz z czg$ciowym dociepleniem, tj.:

- remont elewacji — powierzchni tynkowane;j,

- remont detali architektonicznych oraz tynkéw boni parteru,

- remont powierzchni elewacji z cegly klinkierowej,

- remont cokotu,

- remont z dociepleniem $ciany tylnej i §ciany szczytowej potudniowej,

- wymiana obrobek blacharskich,

- malowanie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow

Wszystkie materialy do remontu elewacji (w tym docieplenia) powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

W projekcie remontu elewacji budynku przyjeto rozwiazania technologiczne oparte jako przykladowe rozwigzania
systemowe firmy STO .

Mozna stosowac inne rownowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materialdbw o podobnej wysokiej
ich jakosci innych producentow, pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.

Do prac renowacyjnych nie zaleca si¢ stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych, tylko
zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem
konserwatorskim lub dostawcy technologii.

Elementy architektoniczne nalezy odtworzy¢ metoda tradycyjng ciggniong z zapraw sztukatorskich. Jako powtoki
malarskie zaleca si¢ zastosowanie farby czysto silikonowej - jest to farba charakteryzujaca si¢ bardzo wysoka
dyfuzja przy wysokiej hydrofobowosci.

Wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak rowniez zastosowane przy dociepleniu §cian
z wykonaniem tynkow strukturalnych, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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2.2. Material izolacyjny — styropian

Docieplenie nalezy wykonaé stosujac styropian grubosci 12 cm (styropian grafitowy EPS 031 np. Fassada
Premium Reflex) o parametrach:

» wspotczynniku przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK,

* Wytrzymato$¢ na zginanie: > 115 kPa,

= Wytrzymatlo$¢ na rozciaganie: > 100 kPa,

= Wykonczenie krawedzi: proste,

= Wymiar ptyty (szerokos$¢ x dtugos¢): 50 cm x 100 cm,

= Klasa reakcji na ogien: E,

* Grubos¢ plyt gladkich: 3 cm, 8 cm, 12 cm.

2.3. Tynk
Do czesci docieplanej elewacji stosowac tynk strukturalny o strukturze drobnoziarniste;.
2.4. Obrébki blacharskie

Skorodowane  obrobki  blacharskie (podokienniki, obrobki gzymsoéw) wymieni¢ na  obrobki
z blachy cynkowo tytanowe;.

2.5. Materialy malarskie

Malowanie elewacji wykona¢ farbami silikonowymi lub silikatowymi.
Malowanie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej wykona¢ farbami olejnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, wurzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace, taty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Remont (renowacja) elewacji frontowej (powierzchnia tynkowana)

Zakres remontu powierzchni tynkowane;:

= Usunigcie zmurszalych i gluchych fragmentow tynkow.

= Oczyszczenie pozostawionych tynkow boni ze starej farby za pomoca srodka Sto Fasadenarbeizer.

= Zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowe;.

= Wzmocnienie podloza na catosci tynkow preparatem StoPrim Grundex.

= Wykonanie nowych tynkoéw tynkiem Sto Trass Porenputz TKML.

= Pokrycie calosci tynkow trasowg zaprawg z dodatkiem wiokien wzmacniajacych Sto Klasyk.

* Gruntowanie catosci tynkdw boni preparatem Sto Prim Micro.

* Malowanie dwukrotnie farbg silikonowg Sto Lotusan Color.
Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé
widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calo$ci

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Watbrzychu”
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nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien,
cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia. Ewentualne zachlapania nalezy
natychmiast zmy¢ mokrg gabka.

Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%. Warstwa koncowa w razie
koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec
wydtuzeniu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym 1 zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych producenta materiatow, kolorystyka zgodna z projektem budowlanym.

5.2. Remont detali architektonicznych oraz tynkéw boni parteru

Zakres remontu detali architektonicznych oraz tynkdéw boni parteru

= Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych.

= Usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powlok malarskich preparatem Sto

Fasadenarbeizer.

=  Wzmocnienie podtoza na catosci detali architektonicznych preparatem StoPrim Grundex.

=  Wykonanie uzupelnien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska podktadowa Sto Trass WM 04.

=  Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska wierzchnia Sto Klasyk.

= Gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Micro.

*=  Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.3. Remont powierzchni elewacji z cegly licowej

Zakres remontu powierzchni elewacji z cegly licowe;:
* wykonanie niezb¢dnych przemurowan (likwidacja spekan) cegtg klinkierowa w kolorze cegty istniejace;,
= oczyszczenie cegly preparatem Sto Fasadenabeizer,
= oczyszczenie spoin ze skruszalej zaprawy na gigbokosci 2cm,
= wzmocnienie catosci cegly preparatem StoPrim Grundex,
= uzupelnienie spoin za pomoca fugi Sto Trass Fuge,
= uzupelnienie ubytkow cegiet za pomoca zapraw Sto NSR Reno,
= zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizacj¢ preparatem Sto Cryl HP 150.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

Fragmenty muru lub pojedyncze cegly w znacznym stopniu zniszczone zaleca si¢ wymieni¢ na nowe stosujac
zaprawy wapienne na wapnie trasowym np. STO TRASS WM 0-2.

Cala powierzchnie cokotu zaleca si¢ oczy$ci¢ metoda delikatnego piaskowania migkkim kruszywem pod
wlasciwym ci$nieniem, aby nie zniszczy struktury cegly. Wzmocnienie strukturalne preparatem STO PRIM
GRUNDEX (zuzycie 0,251/m2), w przypadku wzmacniania fragmentow o do$¢ stabej strukturze nalezy srodek
STO PRIM GRUNDEX rozcieficzy preparatem STO FLUID AF ( max 1:1).

Wszelkie ubytki cegiet licowych nalezy uzupetli¢ kitami do cegly na bazie specjalnego kruszywa i trasu
StoNSRReno (zuzycie ok.10kg/m2 przy grubosci warstwy 1 cm). Przed natozeniem zaprawy podtoze powinno
zosta¢ zwilzone, a po zatozeniu i uformowaniu materiatu nalezy po chwili odpowiednio nada¢ wilasciwg
strukture. W celu uzyskania wlasciwego koloru nalezy miesza ze soba dwa, a czasem trzy kolory wystepujace
w palecie kolorow danego materiatu.

W przypadku stwierdzenia i miejsca poddawane renowacji (wymianie, uzupeinianie, itp.) znaczaco si¢
wyrozniaja, nalezy zastosowac scalanie kolorystyczne przy uzyciu specjalnej glazury silikonowej STO SILCO
OT.

Spoinowanie catej powierzchni cokolu zapraw StoTrassFuge (zuzycie 6kg/m2) , Hydrofobizacj¢ catej
powierzchni $cian licowanych cegla, nalezy wykona¢ preparatem Sto Cryl HP 150 (zuzycie 0.31/m2).

Podtoze musi by¢ trwale, czyste i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok antyadhezyjnych.
Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C Sto Cryl HP 150 najkorzystniej jest nanosi¢ na podtoze poprzez
natrysk, lub technika malarska. Najlepiej stosowac, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez
nacisku ,,mokre w mokre” do nasycenia podtoza. Z reguly wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie. Nie
potrzeba stosowaé przerw pomiedzy kolejnymi cyklami. Kazde - nastgpne naniesienie preparatu powinno
nastgpi¢ bezposrednio po wchtonigciu srodka przez podtoze (podioze nie jest juz blyszczace). Powierzchnia
poddawana hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha (bez wyplamien wodnych).

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
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5.4. Remont cokolu

Sciang frontowa do wys. 65 cm od poziomu terenu nalezy obtozy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze
oczyszczonej cegly licowej, spoina w kolorze zgodnym z projektem budowlanym.

5.5. Remont z dociepleniem $ciany tylnej i Sciany szczytowej poludniowej

- Odbicie luznych tynkéw cementowo wapiennych.
- Ocieplenie §ciany styropianem grubosci 12 cm (styropian grafitowy EPS 031 np. Fassada
Premium Reflex) o parametrach:
» wspotczynniku przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK,
» Wytrzymato$¢ na zginanie: > 115 kPa,
» Wytrzymato$¢ na rozciaganie: > 100 kPa,
= Wykonczenie krawedzi: proste,
* Wymiar ptyty (szeroko$¢ x dtugosé): 50 cm x 100 cm,
= Klasa reakcji na ogien: E,
= Grubos¢ ptyt gtadkich: 3 cm, 8 cm, 12 cm.
- Wykonanie tynkow strukturalnych o strukturze drobnoziarniste;.
- Pomalowanie farbg do malowania elewacji - silikonowa lub silikatowa.

5.6. Malowanie

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢
widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calo$ci
nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien,
cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. foliag. Ewentualne zachlapania nalezy
natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 10%. Warstwa koncowa w razie
koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec
wydtuzeniu.

5.7. Wykonanie nowych obréobek blacharskich

Skorodowane  obrobki  blacharskie (podokienniki, obrobki gzymsoéw) wymieni¢ na  obrobki
z blachy cynkowo tytanowe;.

Obrobki blacharskie (parapety, obrobki gzymsoéw) powinny wystawaé poza lico §ciany co najmniej 40mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki
nalezy mocowaé w sposob zapewniajacy stale i szczelne mocowanie do §cian. Po wykonaniu wszystkich robot
elewacyjnych nalezy zdemontowal rusztowania, a nastepnie wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania
rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter elewacyjnych robot remontowych, powinny by¢ one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢
spetnione w przypadku prowadzenia robot przez firme posiadajaca doswiadczenie do prowadzenia tego typu
robot. Niezaleznie od statlego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot, powinien byé
prowadzony rowniez nadzor inwestorski.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

,, Remont elewacji z czesciowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewnetrznych piwnicznych
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- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
i Zamawiajacy.
Odbiorem technicznym cze¢$ciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:

= przygotowanie powierzchni $ciany i podloza do remontu (tynki, izolacja, ocieplenie),

* wykonanie izolacji powlokowej,

* przymocowanie styropianu do $cian,

= wykonanie warstw podkladowych tynkarskich oraz tynku cienkowarstwowego,

* wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg z widkna szklanego na tynku,

= wykonanie nowych obrobek blacharskich,

= roboty malarskie.

8.4. Odbidér konicowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawece.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeliajacych irobot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapis6w umownych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Roboty tynkarskie

Cena wykonania obejmuje:

- wykonanie niezbednych rozbiorek,

- wywoz 1 utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- zamurowanie przebic,

- przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdow przed zanieczyszczeniami uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow,

- wykonanie tynkow,

- wykonanie odpowiednich malatur,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9.3. Roboty dot. docieplenia §cian

Ceny jednostek obmiarowych obejmuja odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podioza. m.in. poprzez skucie tynkéw nie
nadajacych sig itp.,

- ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czasem pracy rusztowan,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- zredukowanie chlonno$ci podtoza emulsjg gruntujaca,

- cigcie plyt styropianowych,

- przygotowanie masy klejacej,

- przymocowanie ptyt styropianowych masa klejaca i taczniki mechaniczne,

- wyréwnanie styropianu poprzez oszlifowanie,

- umocowanie siatki z wtokna szklanego do plyt styropianowych,

- wykonanie cato$ci docieplenia, w tym ocieplenie $cian, osciezy, nadprozy, itp.,

- wykonanie odpowiednich malatur,

- wywoz gruzu na wysypisko odpadéw wraz z wszelkimi optatami wysypiskowymi,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z p6zn. zmianami).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1974, Nr 89, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
ZUAT-15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — ,, Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — ,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VIIL.07/2003 - ,,Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Yaczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

Instrukcja ITB 334/2002

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow docieplen.

UWAGI:

- przywolane w projekcie i specyfikacji nazwy wlasne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wytacznie
do okreslenia cech jakoSciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,

- wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak réwniez zastosowane przy dociepleniu $cian
z wykonaniem tynkéw strukturalnych, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta,

- mozna stosowac¢ inne rOwnowazne rozwigzania pod wzglgdem zastosowanych materiatow o podobnej wysokiej
ich jakos$ci innych producentow, pod warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.
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