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ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „Remont elewacji 
z częściowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnicznych 
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Wałbrzychu” w zakresie:  
- odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnicznych, 
- remontu elewacji frontowej, 
- remontu z dociepleniem elewacji tylnej i bocznej (południowej). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej części opracowania. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  
1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem.  
1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.4.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.6.  Materiały -  wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.7.  Odpowiednia (bliska) zgodność  - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.8.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.9.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  
1.4.11. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 
załączony w dokumentacji przetargowej  
1.4.13.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
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1.4.14.  Formularz wyceny  - formularz zawierający pozycje, ich ilości oraz ceny jednostkowe, załączony 
w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez niego w ofercie na podstawie 
którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie wykonanych robót budowlanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową oraz ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację:  
- Zamawiającego, tj.: Przetargową dokumentację - pozwalającą na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót,  
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: Projekt organizacji budowy, Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ), Dokumentację powykonawczą.  
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie i Wykonawca 
uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wg 
zapisów umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności:  
1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
2) Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynków przez użytkowników, w tym 
zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do obiektu. 
3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 
się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.  
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników. 
Wszelkie  koszty  związane  z ochroną  własności  publicznej  i  prywatnej  w  czasie  wykonywania  robót  
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich kosztów 
obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, rekompensaty dla 
właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. 
Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
który uzgodni z Inwestorem Zastępczym.  
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, Że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

1.5.12. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

(1) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do książki obmiarów. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Zamawiającego. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót. 
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(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
 
 
 



Usługi Techniczne Zofia Czempkowska                                                                tel. 502-781-686                                                      
58-304  Wałbrzych   ul. 3 Maja 3/4                                                     e-mail:  czempkowskazofia@gmail.com 
 

 

„Remont elewacji z częściowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnicznych 
w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Wałbrzychu” 

12/25 

 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
i Zamawiający. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów (oryginały), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- pozostałe dokumenty wynikające z zapisów umownych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawę płatności określają zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Podstawą 
płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całości zleconego zadania lub 
cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji 
Formularza wyceny /przedmiaru robót/. 
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9.1.1. Rozliczenie ryczałtowe 

Kwota ryczałtowa będzie wynikać z pozycji kosztorysowych i będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji , w tym w opisie 
w przedmiarze robót i w opisie robót wg przywołanej podstawy katalogu np. KNR. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań 
okresowych, legalizacji i innych), 
- koszty robot pomocniczych do robót podstawowych ( np. rusztowania), wywóz i utylizację odpadów 
pochodzących z rozbiórek, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii 
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- inne koszty wymienione w ST. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
UWAGI: 
- przywołane w projekcie i specyfikacji nazwy własne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty służą wyłącznie 
do określenia cech jakościowych, parametrów  technicznych oraz estetyki wykonania – każdorazowo 
zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych 
i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji, 
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- wszystkie materiały użyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak również zastosowane przy dociepleniu ścian 
z wykonaniem tynków strukturalnych, powinny stanowić kompatybilny system jednego producenta, 
- można stosować inne równoważne rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej 
ich jakości innych producentów, pod warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie 
konserwatorskie. 
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ST-01.01 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z izolacją pionową i poziomą ścian piwnic od zewnątrz budynku, które zostanie  wykonana w 
ramach projektu  pn.: „Remont elewacji z częściowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
ścian zewnętrznych piwnicznych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Wałbrzychu”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z izolacjami 
przeciwwilgociowymi. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz podanymi poniżej:  
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).  
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed 
wilgocią. 
Izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, 
papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody 
i wilgocią. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być: 
-przeciwwilgociowe, 
-parochronne, 
-wodoszczelne. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową.  
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują 
znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej.  
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na zalewanie 
wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 
techniczne zgodne z PN. 

2.2. Bitumiczna izolacja pionowa 

Jako izolację pionową należy zastosować powłokę bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, 
zabezpieczającą przed wodą kapilarną, wilgotnością gruntu wg DIN 18195, jak też sączącą 
i bezciśnieniową wodą powierzchinową. 
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3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjkę 
wysokociśnieniową, 
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na 
zaprawę, 
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,  
- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): szczotka do nakładania 
szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy 
bitumiczno-polimerowe, a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem. 
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Roboty należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami producentów. 
Z powodu zróżnicowania terenu wokół budynku, prace izolacyjne powinny być wykonane w czterech 
wariantach: 
- izolacja pionowa – ściana frontowa, 
- izolacja pionowa – ściana szczytowa południowa, 
- izolacja pionowa – ściana tylna, 
- izolacja pozioma. 

5.2. Izolacja pionowa - ściana fontowa 

W miejscach umożliwiających odkopanie ściany fundamentowej od zewnątrz należy: 
▪ Po wykonaniu wykopu wzdłuż ściany zewnętrznej (odkopywanie należy przeprowadzać odcinkami kilku 

- metrowymi) budynku należy oczyścić podłoże. W przypadku wystąpienia tynków lub ewentualnych 
starych powłok izolacyjnych, należy je usunąć, odsłaniając warstwę nośną ściany. 

▪ Następnie należy wykonać warstwę tynku wyrównawczego (tynk cementowy, cement trassowy). 
▪ Wykonać warstwę izolacji pionowej bitumicznej gr. 3-4 mm z materiału, na przykład StoMurisol BD 1K. 

Izolację powinno się wykonać w dwóch cyklach. Pierwsza warstwa gruntująca rozcieńczona 20 % wodą, 
druga nakładana pacą lub natryskiem na gr. ok. 3-4 mm. 

▪ Wykonaną izolację zabezpieczyć folią kubełkową oraz styropianem gr. 5 cm. 
▪ Wykop zasypać np. piaskiem lub pospółką. 
▪ Po zasypaniu należy wykona opaskę żwirową z krawężnikiem w odległości ok. 30-40 cm od ściany 

budynku. 
Izolację poziomą wykonać należy w najniższym możliwym poziomie tak, aby izolacja łączyła się z izolacją 
pionową i ewentualnie izolacją poziomą posadzki piwnicy. 

5.3. Izolacja pionowa - ściana szczytowa południowa 

Z powodu braku możliwości odkopania ściany fundamentowej od zewnątrz, izolację poziomą (iniekcję) należy 
wykonać w poziomie terenu lub nieco poniżej. Zaleca się także – jeżeli jest to możliwe, wykonać fragment 
izolacji pionowej od zewnątrz tak, aby zminimalizować podciąganie kapilarne z wierzchnich warstw gruntu. 
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Izolację pionową właściwą należy wówczas wykonać jako negatywową – od środka budynku (w piwnicach). 
Należy usunąć wszystkie tynki z powierzchni ścian zewnętrznych w piwnicach. Oczyścić podłoże, usunąć 
zmurszałe spoiny, następnie uzupełnić powierzchnię ściany zaprawą cementową na bazie trasu. Na wyrównane 
i nośne podłoże nanieść natryskiem lub szczotką jedną grubą warstwę szlamu mineralnego uszczelniającego 
STO MURISOL DS. (ok. 6-7 kg/m2). Po wyschnięciu warstwy izolacji, założyć trójwarstwowe tynki 
renowacyjne WTA – STO MURISOL VS/GP/SP. Jako powłoki malarskiej należy zastosować krzemianową 
farbę np. STO SIL IN wcześniej gruntując podłoże środkiem STO PRIM SILIKAT. 

5.4. Izolacja pionowa - ściana tylna 

Z powodu braku podpiwniczenia i całkowitego odsłonięcia ściany przyziemia, projektuje się wykonanie izolacji 
poziomej w poziomie terenu nad posadzką piwnic. Zaleca się także – wykonać fragment izolacji pionowej od 
zewnątrz tak, aby zminimalizować podciąganie kapilarne z wierzchnich warstw gruntu. 

5.5. Izolacja pozioma 

Dokładny poziom i miejsca wykonania przepony poziomej, należy wcześniej skonsultować z projektantem 
i technologiem dostawcy systemu. Izolację poziomą wykonać należy metodą iniekcji ciśnieniowej w systemie 
STO MURISOL IMPLSSYSTEM  przy użyciu lanc iniekcyjnych i środka iniekcyjnego na bazie mikroemulsji 
silikonowej STO MURISOL MICRO. Otwory należy wiercić co 8-10 cm o średnicy 18 – 20 mm pod kątem 10-
150. Po wywierceniu otworów należy usunąć z nich resztki pyłu. Bardzo istotnym jest stosowanie lanc 
iniekcyjnych na całej długości otworu, gdyż gwarantuje to właściwe i kontrolowane aplikowanie środka 
iniekcyjnego. Środek iniekcyjny należy rozcieńczy z wodą w stosunku 1:10 i aplikować przy użyciu specjalnej 
pompy infuzyjnej i systemu węży w ilości minimum 20 l/ 1m2 przekroju poprzecznego muru.  
Po zakończonej iniekcji, po kilku dniach, otwory należy wypełnić izolacyjnym szlamem STO MURISOL DS. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu 
do dziennika budowy.  
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności 
producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.  
Prace należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obowiązujących norm polskich i unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. 
System uszczelniania i renowacji w przyjętej projektem technologii wymaga utrzymania odpowiednich 
warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie 
aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji 
itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest 
spełnienie następujących warunków:  
- posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  
- posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw przewidzianych 
systemem, 
- posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych na ścianie 
(również tynków),  
- dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
- przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom i być wpisane 
w dziennik budowy,  
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- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem,  
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć,  
- obicie opaskami, 
- obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2 
- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3 
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów 
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący 
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska 
- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008 
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
 
UWAGI: 
- przywołane w projekcie i specyfikacji nazwy własne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty służą wyłącznie 
do określenia cech jakościowych, parametrów  technicznych oraz estetyki wykonania – każdorazowo 
zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych 
i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji, 
- wszystkie materiały użyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak również zastosowane przy dociepleniu ścian 
z wykonaniem tynków strukturalnych, powinny stanowić kompatybilny system jednego producenta, 
- można stosować inne równoważne rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej 
ich jakości innych producentów, pod warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie 
konserwatorskie. 
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ST-01.02 REMONT ELEWACJI 
CPV 45410000-4 

CPV 45443000-4 

CPV 45440000-3 

CPV 45452000-0 

CPV 45453000-7 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem remontu elewacji wraz z częściowym dociepleniem, która zostanie wykonana 
w ramach projektu pn.: „Remont elewacji z częściowym dociepleniem oraz wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnicznych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58-60 w Wałbrzychu”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem elewacji 
wraz z częściowym dociepleniem, tj.: 
- remont elewacji – powierzchni tynkowanej, 
- remont detali architektonicznych oraz tynków boni parteru, 
- remont powierzchni elewacji z cegły klinkierowej, 
- remont cokołu, 
- remont z dociepleniem ściany tylnej i ściany szczytowej południowej, 
- wymiana obróbek blacharskich, 
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Wszystkie materiały do remontu elewacji (w tym docieplenia) powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
W projekcie remontu elewacji budynku przyjęto rozwiązania technologiczne oparte jako przykładowe rozwiązania 
systemowe firmy STO .  
Można stosować inne równoważne rozwiązania pod względem zastosowanych  materiałów o podobnej wysokiej 
ich jakości innych producentów, pod warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie 
konserwatorskie.  
Do prac renowacyjnych nie zaleca się stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych, tylko 
zaprawy na bazie wapna trasowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem 
konserwatorskim lub dostawcy technologii.  
Elementy architektoniczne należy odtworzyć metodą tradycyjną ciągnioną z zapraw sztukatorskich. Jako powłoki 
malarskie zaleca się zastosowanie farby czysto silikonowej - jest to farba charakteryzująca się bardzo wysoką 
dyfuzją przy wysokiej hydrofobowości.  
Wszystkie materiały użyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak również zastosowane przy dociepleniu ścian 
z wykonaniem tynków strukturalnych, powinny stanowić kompatybilny system jednego producenta. 
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2.2. Materiał izolacyjny – styropian 

Docieplenie należy wykonać stosując styropian grubości 12 cm (styropian grafitowy EPS 031 np. Fassada 
Premium Reflex) o parametrach: 

▪ współczynniku przewodzenia ciepła ≤ 0,031 W/mK, 
▪ Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa, 
▪ Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa, 
▪ Wykończenie krawędzi: proste, 
▪ Wymiar płyty (szerokość x długość): 50 cm x 100 cm, 
▪ Klasa reakcji na ogień: E, 
▪ Grubość płyt gładkich: 3 cm, 8 cm, 12 cm.  

2.3. Tynk   

Do części docieplanej elewacji stosować tynk strukturalny o strukturze drobnoziarnistej. 

2.4. Obróbki blacharskie 

Skorodowane obróbki blacharskie (podokienniki, obróbki gzymsów) wymienić na obróbki 
z blachy cynkowo tytanowej. 

2.5. Materiały malarskie 

Malowanie elewacji wykonać farbami silikonowymi lub silikatowymi. 
Malowanie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wykonać farbami olejnymi. 
 
3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
- do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki 
z mieszadłem wolnoobrotowym,  
- do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace, łaty. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Remont (renowacja) elewacji frontowej (powierzchnia tynkowana) 

Zakres remontu powierzchni tynkowanej: 
▪ Usunięcie zmurszałych i głuchych fragmentów tynków.  
▪ Oczyszczenie pozostawionych tynków boni ze starej farby za pomocą środka Sto Fasadenarbeizer.  
▪ Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej.  
▪ Wzmocnienie podłoża na całości tynków preparatem StoPrim Grundex.  
▪ Wykonanie nowych tynków tynkiem Sto Trass Porenputz TKML.  
▪ Pokrycie całości tynków trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających Sto Klasyk.  
▪ Gruntowanie całości tynków boni preparatem Sto Prim Micro.  
▪ Malowanie dwukrotnie farbą silikonową Sto Lotusan Color.  

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć 
widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości 
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należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, 
cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy 
natychmiast zmyć mokrą gąbką.  
Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%. Warstwa końcowa w razie 
konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności 
względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 
wydłużeniu.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych producenta materiałów, kolorystyka zgodna z projektem budowlanym. 

5.2.  Remont detali  architektonicznych oraz tynków boni parteru 

Zakres remontu detali architektonicznych oraz tynków boni parteru 
▪ Usunięcie skorodowanych, odparzonych fragmentów detali architektonicznych. 
▪ Usunięcie z powierzchni detali architektonicznych starych powłok malarskich preparatem Sto 

Fasadenarbeizer. 
▪ Wzmocnienie podłoża na całości detali architektonicznych preparatem StoPrim Grundex. 
▪ Wykonanie uzupełnień detali architektonicznych zaprawą sztukatorską podkładową Sto Trass WM 04. 
▪ Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawą sztukatorską wierzchnią Sto Klasyk. 
▪ Gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Micro. 
▪ Malowanie dwukrotnie farbą silikonową Sto Lotusan Color. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych.  

5.3. Remont powierzchni elewacji z cegły licowej 

Zakres remontu powierzchni elewacji z cegły licowej: 
▪ wykonanie niezbędnych przemurowań (likwidacja spękań) cegłą klinkierową w kolorze cegły istniejącej, 
▪ oczyszczenie cegły preparatem Sto Fasadenabeizer, 
▪ oczyszczenie spoin ze skruszałej zaprawy na głębokości 2cm, 
▪ wzmocnienie całości cegły preparatem StoPrim Grundex, 
▪ uzupełnienie spoin za pomocą fugi Sto Trass Fuge, 
▪ uzupełnienie ubytków cegieł za pomocą zapraw Sto NSR Reno, 
▪ zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizację preparatem Sto Cryl HP 150. 

 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych.  
Fragmenty muru lub pojedyncze cegły w znacznym stopniu zniszczone zaleca się wymienić na nowe stosując 
zaprawy wapienne na wapnie trasowym np. STO TRASS WM 0-2.  
Całą powierzchnie cokołu zaleca się oczyścić metodą delikatnego piaskowania miękkim kruszywem pod 
właściwym ciśnieniem, aby nie zniszczy struktury cegły. Wzmocnienie strukturalne preparatem STO PRIM 
GRUNDEX (zużycie 0,25l/m2), w przypadku wzmacniania fragmentów o dość słabej strukturze należy środek 
STO PRIM GRUNDEX rozcieńczy preparatem STO FLUID AF ( max 1:1).  
Wszelkie ubytki cegieł licowych należy uzupełnić kitami do cegły na bazie specjalnego kruszywa i trasu 
StoNSRReno (zużycie ok.10kg/m2 przy grubości warstwy 1 cm). Przed nałożeniem zaprawy podłoże powinno 
zostać zwilżone, a po założeniu i uformowaniu materiału należy po chwili odpowiednio nadać właściwą 
strukturę. W celu uzyskania właściwego koloru należy miesza ze sobą dwa, a czasem trzy kolory występujące 
w palecie kolorów danego materiału.  
W przypadku stwierdzenia i miejsca poddawane renowacji (wymianie, uzupełnianie, itp.) znacząco się 
wyróżniają, należy zastosować scalanie kolorystyczne przy użyciu specjalnej glazury silikonowej STO SILCO 
OT.  
Spoinowanie całej powierzchni cokołu zapraw StoTrassFuge (zużycie 6kg/m2) , Hydrofobizację całej 
powierzchni ścian licowanych cegłą, należy wykonać preparatem Sto Cryl HP 150 (zużycie 0.3l/m2). 
Podłoże musi być trwałe, czyste i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. 
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C Sto Cryl HP 150 najkorzystniej jest nanosić na podłoże poprzez 
natrysk, lub techniką malarską. Najlepiej stosować, jeżeli to możliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez 
nacisku „mokre w mokre” do nasycenia podłoża. Z reguły wystarczające jest dwukrotne nanoszenie. Nie 
potrzeba stosować przerw pomiędzy kolejnymi cyklami. Każde - następne naniesienie preparatu powinno 
nastąpić bezpośrednio po wchłonięciu środka przez podłoże (podłoże nie jest już błyszczące). Powierzchnia 
poddawana hydrofobizacji powinna być optycznie sucha (bez wyplamień wodnych). 
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5.4. Remont cokołu 

Ścianę frontową do wys. 65 cm od poziomu terenu należy obłożyć płytkami klinkierowymi w kolorze 
oczyszczonej cegły licowej, spoina w kolorze zgodnym z projektem budowlanym. 

5.5. Remont z dociepleniem ściany tylnej i ściany szczytowej południowej 

- Odbicie luźnych tynków cementowo wapiennych. 
- Ocieplenie ściany styropianem grubości 12 cm (styropian grafitowy EPS 031 np. Fassada 

Premium Reflex) o parametrach: 
▪ współczynniku przewodzenia ciepła ≤ 0,031 W/mK, 
▪ Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa, 
▪ Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa, 
▪ Wykończenie krawędzi: proste, 
▪ Wymiar płyty (szerokość x długość): 50 cm x 100 cm, 
▪ Klasa reakcji na ogień: E, 
▪ Grubość płyt gładkich: 3 cm, 8 cm, 12 cm. 

- Wykonanie tynków strukturalnych o strukturze drobnoziarnistej. 
- Pomalowanie farbą do malowania elewacji - silikonową lub silikatową. 

5.6. Malowanie 

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć 
widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości 
należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, 
cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy 
natychmiast zmyć mokrą gąbką.  
Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%. Warstwa końcowa w razie 
konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności 
względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 
wydłużeniu. 

5.7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Skorodowane obróbki blacharskie (podokienniki, obróbki gzymsów) wymienić na obróbki 
z blachy cynkowo tytanowej. 
Obróbki blacharskie (parapety, obróbki gzymsów) powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm 
i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki 
należy mocować w sposób zapewniający stałe i szczelne mocowanie do ścian. Po wykonaniu wszystkich robót 
elewacyjnych należy zdemontować rusztowania, a następnie wyreperować wszystkie miejsca mocowania 
rusztowań. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Ze względu na szczególny charakter elewacyjnych robót remontowych, powinny być one wykonane przez 
wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogą być 
spełnione w przypadku prowadzenia robót przez firmę posiadającą doświadczenie do prowadzenia tego typu 
robót. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, powinien być 
prowadzony również nadzór inwestorski. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
i Zamawiający. 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

▪ przygotowanie powierzchni ściany i podłoża do remontu (tynki, izolacja, ocieplenie), 
▪ wykonanie izolacji powłokowej, 
▪ przymocowanie styropianu do ścian, 
▪ wykonanie warstw podkładowych tynkarskich oraz tynku cienkowarstwowego, 
▪ wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatką z włókna szklanego na tynku, 
▪ wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
▪ roboty malarskie. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów (oryginały), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- pozostałe dokumenty wynikające z zapisów umownych. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Roboty tynkarskie 

Cena wykonania obejmuje:  
- wykonanie niezbędnych rozbiórek,  
- wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi,  
- przygotowanie zaprawy,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- zamurowanie przebić,  
- przygotowanie podłoża,  
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniami uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania tynków,  
- wykonanie tynków,  
- wykonanie odpowiednich malatur, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
tynkowanych,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

9.3. Roboty dot. docieplenia ścian 

Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podłoża. m.in. poprzez skucie tynków nie 
nadających się itp., 
- ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czasem pracy rusztowań, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą, 
- cięcie płyt styropianowych, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przymocowanie płyt styropianowych masą klejącą i łączniki mechaniczne, 
- wyrównanie styropianu poprzez oszlifowanie, 
- umocowanie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych, 
- wykonanie całości docieplenia, w tym ocieplenie ścian, ościeży, nadproży, itp., 
- wykonanie odpowiednich malatur, 
- wywóz gruzu na wysypisko odpadów wraz z wszelkimi opłatami wysypiskowymi, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 
z późn. zmianami).  
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1974, Nr 89, poz. 414).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
ZUAT–15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT–15/V.01/1997 – „ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
ZUAT– 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.  
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 
PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).  
Instrukcja ITB 334/2002 
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów dociepleń. 
 
UWAGI: 
- przywołane w projekcie i specyfikacji nazwy własne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty służą wyłącznie 
do określenia cech jakościowych, parametrów  technicznych oraz estetyki wykonania – każdorazowo 
zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych 
i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji, 
- wszystkie materiały użyte do renowacji elewacji oraz izolacji, jak również zastosowane przy dociepleniu ścian 
z wykonaniem tynków strukturalnych, powinny stanowić kompatybilny system jednego producenta, 
- można stosować inne równoważne rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej 
ich jakości innych producentów, pod warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie 
konserwatorskie. 


