OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Moniuszki 9

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem czgsciowym

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 310,30 m?

Kubatura 4766 m?

Wysokos¢ obiektu 15,36m

Dtugos¢ 29,55m

Liczba kondygnacji trzy

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzejowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gtadki z niewielkimi z ubytkami. Na
elewacji frontowej opaski okienne. Dach obiektu dwusodowy kryty dachéwka ceramiczng
karpidowka w koronke oraz jednospadowy kryty papa termozgrzewalng. Kominy ponad
potacig dachu murowane cegla klinkierowa. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z
blachy ocynk. Budynek trzykondygnacyjny ze strychem uzytkowym, catkowicie
podpiwniczony. Okna zespolone w czgéci drewniane w cze$ci zespolone pcv. Stolarka
drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane. Coko6t budynku z ptytek gresowych.
Czg$¢ Sciany frontowej na poziomie parteru rowniez licowana plytkami §cinanymi gresowymi




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Elewacja

Cze$¢ $cian tylnych ( tacznie z przybudoéwkami) budynku docieplone zostang styropianem o
grubosci 15cm. Catosci robot elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO —
bezspoinowy system ocieplen technologii systemu Sto, $ciana frontowa wymieniony zostanie
w calosci tynk $ciany frontowej, opaski okienne zostang uzupetlnione zaprawg sztukatorska.
Tynk na $cianie frontowej gtadki. Cokoét $ciany frontowej licowany zostanie ptytkami
elewacyjnymi klinkierowymi w kolorze cegly . Wyprawa elewacyjna $ciany tylnej tynk
mineralny baranek 1,5mm, $ciany frontowej tynk gtadki. Cokot §cian tylnych z plytek
elewacyjnych klinkierowych. Catlo$¢ elewacji malowana bedzie farbami Lotusan Color.
Spekane $ciany zostang przemurowane cegla petng na grubosci 25cm

3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowej.
Zakres remontu elewacji :
- Usunigcie catosci tynkdéw elewacji
- Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskoci$nieniowej
- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkow elewacji Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie cato$ci tynkow na elewacji trasowa zaprawg z dodatkiem
wiokien wzmacniajacych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupetien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04
- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
wierzchnig Sto Klasyk
- Gruntowanie catosci tynkdéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro
- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowg Sto Lotusan Color
Materialy
StoPrim Grundex
Glgboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podloza
mineralne. Jako powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajacy
stare, osypujace si¢ powierzchniowo podloza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia
dyfuzyjnos$ci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartosciag zwigzkow aromatycznych <
5%.
Sto Trass Porenputz TKML
Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do
obrébki recznej i maszynowej jest zaprawag suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna
hydraulicznego o duzej wytrzymalosci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych i
lekkich dodatkéw mineralnych.
Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow
podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.
Parametry materiatu :
- brak soli mogacych powodowa¢ szkody — wymagana niska alkalicznos¢
- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa
- odpornos¢ na kwasne Srodowisko miejskie
- maly skurcz i dobrg przyczepnos$¢, szczegolnie do starszych podtozy
- bardzo dobra dyfuzyjnos$¢ - p <15
- dobry wspolczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymalo$ci na zginanie <3



Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki recznej i maszynowej jest zaprawa

sucha wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci,

wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowa¢ szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz i dobrg przyczepnosé, szczegdlnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - [1 <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie

do wytrzymatos$ci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano jg przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i cementu

biatego jako spoiwa oraz wtdkien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysokg paroprzepuszczanosc,

niski skurcz 1 dobrg przyczepnos$¢ do starego podtoza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i tatwa w obrébce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos$¢ — stosunek wytrzymalosci na $ciskanie do wytrzymatos$ci na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowos$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegodlnie w warunkach zewnetrznych)

- przyczepnos¢ do podtoza >0,15 MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko zewngtrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsja gruntujaca. Poprawiajaca przyczepnosé

regulujgca chtonnos$¢ podtoza. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Jako powloka gruntujgca pod

powtoki silikonowe, na podtoza mineralne mocno chlonne lub o nieréwnomiernej

chlonnosci, na nosne stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych sie

podtozy.

Parametry materialu

- Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/lcm3

- Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowg z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepnos¢, zdolnosci
przenoszenia napre-zen. Bardzo dobre wiasciwos$ci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegodlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych 1 nowoczesnych. Nadaje si¢



do zastosowania na nastgpujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymuréwki licowe z piaskowca i1 cegly
ceramicznej 1 wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementowa,
silikatowa, akrylowa i silikonowg

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materiatu

- Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN I1SO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9+10°

- Grubos$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

- Jasnos$¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podioza : §rodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powtoki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki 1 podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrdbka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskKie.

Tynk podkladowy Sto Trass WM 04 detale architektoniczne

Sto Trass WM 04 mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji roznice w sposobie dzialania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zalezno$ci od
pozadane] w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto
Trass WM 04 nanosi si¢ rownomiernie na podtoze, wygladza i na potrzeby obrébki koncowej,
zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubo$¢ warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkéw o grubosci powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwszg warstwg i
nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.



Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podtoze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna rowniez rgcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rdwnomiernie na podtoze, wygtadza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwsza warstwe¢ 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta
Srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ rgcznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastgpnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podtozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] 1 cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i1 no$na. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy 1 przepisy istotne dla wykonania prac.
Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche 1 wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajagcym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)
Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne calo$ci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sa
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnos$ci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

3.2 Remont cokolu



Zakres remontu cokolu :

- skucie ptytek gresowych
- wykonanie tynku wyrownujacego z zaprawy cementowo-wapiennej
- licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi

3.3 Remont elewacji tylnej w systemie BSO
System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robot.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastepujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrobek blacharskich),

2. skucie tynkow zewngtrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,
4. ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowan 1 uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,
przygotowac¢ materialy oraz narzgdzia 1 sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $§wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji 1 usuni¢cia

tynkow. Cala  powierzchni¢  gruntujemy preparatem  wzmacniajacym  podloze
Sto Plex W. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.

Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastagpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane facznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS
Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako



alternatyw¢ mozna zastosowac¢ klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackow na powierzchni plyty. Do przyklejania pltyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrdbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty
styropianu muszg by¢ ukladane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dolu go gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Roéwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunicte (wyjatek oscieza okien
1 drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych 1 drzwiowych nalezy pamigta¢ aby linia
pozioma o$cieza gornego i parapetu nie pokrywala si¢ z liniag pozioma potaczenia ptyt
styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne nierdwnosci
nalezy zeszlifowac papierem $ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sg kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworéOw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwodch dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewng¢trzne czesci
tacznikow (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych uniknag¢ mostkéw cieplnych dla kotkow. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych wzdluz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materiatu zaprawa klejaca Klebemortel

Wymagania

Poz. Wiasciwosci - Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez

zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna
masa bez rozwarstwien 1 grudek

2 | Zawartos$¢ popiotu w 08,8+ 0,4 ZUAT-
temp. 450 °C, % 15/V.03/2010
3 | Gestosé, g/em® 1,75+ 10 %

4 | Odpornos¢ na wystepowa-

nie rys skurczowych brak rys




5* | Przyczepnosc¢, MPa:
a) do betonu:

— W stanie powietrzno- >1,00
suchym

— po 2 dniach zanurzenia > 0,50
w wodzie i 2 h
suszenia >1,00

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach

suszenia
b) do styropianu: > 0,09
— W stanie powietrzno-

suchym > 0,05
— po 2 dniach zanurzenia

w wodzie i 2 h >0,10

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
W wodzie i 7 dniach
suszenia

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uplywie 2-3 dni (1 nie p6zniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzszej
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke¢ nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojaca. Siatke nalezy
uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokos$ci
10 cm zar6wno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka z wldkna szklanego peini role ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac cigglos¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyrowna¢ warstwe zaprawy zbrojace;.

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dtugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (drugg) warstwg siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowaé te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuklych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinigciem 15 cm na przylegla Sciang z kazde;j
strony naroznika.



Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

s s Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - - Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawartos$¢ popiotu w temp. 98.0 + 0.4 98.9 + 0.4 ZUAT-
450 °C, % , , , , 15/Vv.03/2010
3 | Gestosé objetosciowa, g/cm?® 1,60 + 10 % 1,65+ 10 %
4 | Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢ do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11
suchym
- po 23(/1niach zanurzenia w > 0,05 > 0,06 ZUAT-
. . ’ ’ 15/V.03/2010
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w >0,12 >0,12
wodzie i 7 dniach
suszenia

150

* badanie nalezy wykonywac¢ na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugo$¢, m > 50
3 | Szerokos¢, m 1,1£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w §wietle, mm (4,0x4,00+5% 15/V.03/2010
5 |Masa powierzchniowa, g/m? 165+ 3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0+4,0




7 | Sita zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku, N/mm,
badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych >40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH), /1 dm®) >28%)
8 | Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy 1 watku, ZUAT-
15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na probkach
przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH),2 / 1 dm?) <3,0

* min. 50% wytrzymalo$ci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie
) mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mas¢ tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym Sto Putzgrund (ptyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
koniecznos$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktoérego
zastosowanie plynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy
warstwg zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on
warstwe¢ hydrofobowa, co szczegodlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowic¢ tymczasowa warstwe ochronng przez
okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uplywie ok. 5 godz.) daje ostra drobng fakture o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm bar i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostoni¢cie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone s3 w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu srodka gruntujgcego Sto Putzgrunt

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4




1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/V.03/2010
2 to$¢ objetosci 8 PN-EN I
Gestos¢ objetosciowa, g/cm 15410 % SO
2811-1:2002
3 0Zawartoéé suchej substancji, 62,8432
%
4 | Zawarto$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/V.03/2010
- 450 °C, 82,4 +£8,2
-900 °C 57,0+ 5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ) ) Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawarto$¢ suchej substancji, 78,0 77,0
% (+78/-39) (+7,7/-3)9)
3 | Zawartos¢ popiotu, %:
ZUAT-
- w temp. 450 °C, 88,1 £ 8,8 88,0+ 8,8 15\/.03/2010
- w temp. 900 °C 433+43 434+43 '
4 Gestos¢ objetosciowa, g/crn3 1,77 £ 10 % 1,77 £ 10 %
> i
> Odpornosc na powstawa Ie. brak rys w warstwie o grubosci
rys skurczowych w warstwie rownej srednicy najwigkszego ziarna
o grubosci do 8§ mm ! y naywie g
Ocieplanie $cian w miejscach szczegélnych.
Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych
Przed wykonywaniem docieplenia o$ciezy nalezy sku¢ wystajace opaski okienne

(do zlicowania istniejacej $ciany).

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojgcej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworow. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). O$cieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w
przypadku braku mozliwo$ci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubos$ci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color



Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Wymagania
Poy. Wiasciwosci z tynkiem z t_ynkiem Metod’y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonno$¢ po 1 h, g/m?:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonnos¢ po 24 h, g/m?: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/V.03/
e warstwa wierzchnia <450 <550 2010
3 | Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/Vv.03/
e po starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornosci
5 Odpornos¢ na uderzenie (uderzenie cialem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria
6* | Odporno$¢ na uderzenie, J, w badaniu na >3 >3
probkach po cyklach starzeniowych - -
7 Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/v.03/
tynk), m 2010

Wykonanie nowych obrobek blacharskich
Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki scianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowa¢ za pomocg kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.
Cokotl scian tylnych

Cokot $cian tylnych jak cokoét Sciany frontowe;j

4. Praca przy rusztowaniach — bhp
Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.




Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania,

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow 1
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na srodowisko

Wykonanie robot ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.
Sama cze¢$ciowa termomodernizacja obiektu wptynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym
samym zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas
ogrzewania mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Obszar oddzialywania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z czgsciowym
dociepleniem budynku przy ul. Moniuszki 9 w Walbrzychu miesci si¢ w granicach dziatki nr
622; 611; 612; 613/2



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem cze¢$ciowym budynku
przy ul. Moniuszki 9 w Watbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany czgsciowego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Moniuszki 9

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z czgsciowym dociepleniem

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniac¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczeg6lnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementoéw
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot 1 by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbiodr
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie 0znaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejsciem dla ludzi — szczeg6lnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrébek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy klejacej 1 proba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do §cian za pomocg
tacznikow rozporowych

- Naklejenie siatek i1 zatopienie w masie klejacej

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym cze$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

. Montaz obrébek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewacji

. Wykonanie tynku na $cianie frontowe;j

. Odtworzenie detali architektonicznych (opaski okienne)

. Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji



Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nast¢pujacymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialéw przy uzyciu srodkdéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego 1 kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych

uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



