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OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1 Obiekt Budynck mieszkalny wielorodzinny- ebiekt kategorii XIIT
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Moniuszki 9
1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem czgsciowym
1.1.4 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa
1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
UMOwWy
1.2 Dane do projektowania
- wypis z rejestru gruntow
- mapa ewidencyjna 1:1000
-mapa zasadnicza 1:500
- inweniaryzacja stanu istniejacego
1.3 Jednostka Projekiowa
Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych
1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83
2. DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogolne
2.1.1 Wielko§¢ obicktu
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 310,30 m”
Kubatura 4766 m*
Wysokos$¢ obiektu 15,36m
Dlugo$¢ 29,55m
Liczba kondygnacii trzy
2.2 Charakterystyka obiektu
Obiekt w zabudowie pierzejowej w konstrukcji murowane;. Sciany z cegly ceramicznej pelne;
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gladki z niewielkimi z ubytkami. Na
elewacji frontowej opaski okienne. Dach obiektu dwusodowy kryty dachéwka ceramiczng
karpiowka w koronke oraz jednospadowy kryty papa termozgrzewalng. Kominy ponad
polacia dachu murowane cegly klinkierows. Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe z
blachy ocynk. Budynek trzykondygnacyjny ze strychem uzytkowym, calkowicie
podpiwniczony. Okna zespolone w czg§ci drewniane w czgéci zespolone pev. Stolarka
drzwiowa- drzwi wejéciowe do budynku drewniane. Cokot budynku z piytek gresowych.
Czeéé $ciany frontowej na poziomie parteru réwniez licowana plytkami §cinanymi gresowymi




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Elewacja

Cz¢s¢ Scian tylnych (facznie z przybudowkami) budynku docieplone zostang styropianem o
gtubosci 15¢cm. Caloscei robot elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO —
bezspoinowy system ocieplen technologii systemu Sto, $ciana frontowa wymieniony zostanie
w calosci tynk $ciany frontowej, opaski okienne zostana uzupelnione zaprawg sztukatorska.
Tynk na $cianie frontowej gladki. Cokdl $ciany frontowej licowany zostanie plytkami
elewacyjnymi klinkierowymi w kolorze cegly . Wyprawa elewacyijna §ciany tylnej tynk
minerainy baranek 1,5mm, Sciany frontowej tynk gladki. Cokol scian tylnych z plytek
elewacyjnych klinkierowych. Calo$¢ elewacji malowana bedzie farbami Lotusan Color.
Spekane §ciany zostang przemurowane cegla petng na grubosci 25cm

3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowej.
Zakres remontu elewacji :
- Usunigcie catosci tynkow elewac)i
- Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowe;
- Wzmocnienie podioza na calosei elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkow elewacji Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie calosci tynkoéw na elewacii trasowg zaprawa z dodatkiem
widkien wzmacniajacych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupelnien detali architektonicznych zaprawg sztukatorskg
podktadowsg Sto Trass WM 04
- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska
wierzchnig Sto Klasyk
- Gruntowanie calosci tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro
- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowsg Sto Lotusan Color
Materialy
StoPrim Grundex
Gleboko penetrujgca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podioza
mineralne. Jako powloka gruntujaca na no$ne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy
stare, osypujace sie powierzchniowo podtoza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podioza, bardzo dobra wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkbw aromatycznych <
5%.
Sto Trass Porenpuiz TKML
Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do
obrobki recznej i maszynowej jest zaprawg suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna
hydraulicznego o duzej wytrzymatosci, wysortowanych domieszek $rednioziarnistych 1
lekkich dodatkéw mineralnych.
Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow
podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.
Parametry materiaiu :
- brak soli mogacych powodowaé szkody — wymagana niska alkaliczno$c
- niewielka wytrzymatosé na $ciskanie 3-5MPa
- odporno$é na kwasne srodowisko miejskie
- maly skurcz i dobrg przyczepno$é, szczegolnie do starszych podiozy
- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - p < 15
- dobry wspdlczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymatosci na zginanie <3




Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki rgcznej 1 maszynowej jest zaprawg

suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatoci,

wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i lekkich dodatkdw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewngtrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli moggcych powodowacé szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$é na $ciskanie 3-5MPa

- odporno$é na kwasne $rodowisko miejskie

- maly skurcz i dobrg przyczepno$é, szczegolnie do starszych podiozy

- bardzo dobra dyfuzyjnosé - 11 <15

- dobry wspotczynnik elastycznosei E <7000, lub stosunek wytrzymalosci na sciskanie

do wytrzymalosci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mum, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci 1 cementu

biatego jako spoiwa oraz widkien zbrojgcych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczanosg,

niski skurcz i dobrg przyczepnosé do starego podioza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i fatwa w obrébcee.

Parametry materialu :

- wysoka dyfuzyjnos§¢ - n <15,

- 8d < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszezalnosé catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalos¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznoéé - stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosei na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznoécei E < 7000

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegblnie w warunkach zewngtrznych)

- przyczepnosé do podloza >0,15 MPa

- odpornosé na kwasne $rodowisko zewngtrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodng, mikrosilikonowq emulsja gruntujaca. Poprawiajaca przyczepno$é

regulujaca chlonnoé¢ podloza. Do wngtrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod

powloki silikonowe, na podioza mineralne mocno chionne lub o nieréwnomiernej

chtonnosci, na no$ne stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych sig

podiozy.

Parametry materiatu

- Gegstos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/em3

- Zaw. cze$ci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odezyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonows z efektem Lotosu ( brud splywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosei pary wodnej i CO2, doskonalej przyczepno$é, zdolnoSci
przenoszenia napre-zei. Bardzo dobre whasciwosci obrobki na zewnatrz,

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegodinie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowyceh i nowoczesnych. Nadaje sig




do zastosowania na nastepujacych podlozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurdéwki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej 1 wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farba wapienna, cementows,
silikatows, akrylowa 1 silikonowa

Podstawowe skiadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, kirze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em?® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestosé strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN 1SO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej i1 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opér dyfuzyjny CO2 1 PN-EN 1062-6 - 9+10°

- Grubo$¢ powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 um

- Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robét -

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podioze musi byé trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podloza : $rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki musza
byé dopasowane do danego podloza. Nie mogg tworzyé blyszczacej powloki na powierzehni
podioza,

Temperatura obrobki | minimaina temperatura obrébki i podloza +5°C

Uklad warstw : na mocno chlonnych podlozach zalecane jest wiclokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczyé ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcieficzony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwosé natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwcze$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci). Koniecznie zapewnié przez minimumn 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.

Tynk podkiadowy Sto Trass WM 04 detale architektoniczne

Sto Trass WM 04 mozna stosowaé we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji roznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzglednié
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarzaé mozna réwniez recznic. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zaleznosci od
pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnic z jej przeznaczeniem, Sto
Trass WM 04 nanosi si¢ rownomiernie na podioze, wygladza i na potrzeby obrobki koncowej,
zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubos¢ warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow o grubosei powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorsini¢ pierwsza warstwe i
nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.



Podloze musi byé¢ twarde, czyste, suche i nie zamarzni¢te. Podloze o duZej nasigkliwosci
nalezy wstgpnie obrobic.

Poza czysta wodg nie wolno domieszaé jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chronié przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wezesnej.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowaé we wszystkich dostgpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzglednié
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zaleznosci od pozgdanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rownomiernie na podltoze, wygladza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubo$¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jedne] warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstnié pierwsza warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schniccia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta wodg nie wolno domieszaé jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wezesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢é Sto Klasyk za pomocg silnikowego mieszadla
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencij.
Zaprawe nanosi si¢ recznie na grubo$é ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiona zaprawe wygtadzi¢ po
filcowaniu.

Podlozem moga byé wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia podloza musi by¢ rowna i nosna. Tynki nie mogg by¢
pokryte farbg, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢é podloze o duzej
nasigkliwosct.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wezesnej. Uwzglednié wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.
Przysotowanie do malowania

Podioze powinno by¢é mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chionne podioze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosei 1:10. Dalsza obrébka mozliwa po
wystarczajacym wyschnigciu, z reguly po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)
Malowanie tynkdw

Farba silikonowa Lotusan Color moze byé nanoszona pedzlem, watkiem fub natryskowo. Aby
unikngé widocznych polaczen pracowaé nalezy metoda ,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla klinkierowa, metale ifp.) nalezy osloni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabka.
Warstwa poérednia w razie koniecznodci rozcieficzona wodg w ilosci max 10%.Warstwa
koficowa w razie koniecznodci rozcieficzona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglgdnej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powictrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydiuzeniu.

3.2 Remont cokelu



Zakres remontu cokolu :

- skucie plytek gresowych
- \yykonanie tynku wyrdwnujacego z zaprawy cementowo-wapiennej
- licowanie cokolu plytkami klinkierowymi elewacyjnymi

3.3 Remont elewacji tylnej w systemie BSO
System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnosé wykonywania robét przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, zdjecie

obrdbek blacharskich),

2. skucie tynkdéw zewngtrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian - wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,
4. cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

S. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie plyt styropianowych i mocowanie za pomocy fgcznikow mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podioza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Puizgrunt,

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowad i uporzgdkowanie terenu wokol budynku.

Prace przygotowawcze,

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowaé materialy oraz narz¢dzia 1 sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekeie i w odpowiednim $wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podloza nalezy rozpoczac od dokladnego umycia elewacji i usunigcia

tynkéw. Cala  powierzchni¢ — gruntujemy  preparatem wzmacniajacym  podioze
Sto Plex W. Po zakoficzeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przeprowadzié probe przyczepnosel styropianu. W tym celu nalezy przykleic kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.

Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzic prébe oderwania probek od $ciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$é zaprawy jest dobra I mozna
przystgpi¢ do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS
Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako




alternatywe mozna zastosowaé kiej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie §cisle wg zalecei producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni plyty powinna by¢ roziozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackéw na powierzchni piyty. Do przyklejania piyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca sie, aby klej nanosi¢ na plyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty
styropianu muszg by¢ ukladane w taki sposdb, aby nie powstaly pomigdzy nimi szczeliny
wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejows. Plyty
nalezy ukladaé od dotu go gbry $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Rowniez na naroznikach scian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien
i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamigta¢ aby linia
pozioma ofcieza gornego i parapetu nie pokrywata si¢ z linig poziomg polaczenia piyt
styropianowych. Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni sciany pacq drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowng powierzchnig; ewentualne nierOwnosci
nalezy zeszlifowaé papierem Sciernyin,

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sq kolki plastikowe., Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otwordw w styropianie nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowaé 6 kolkow na 1 m2 styropianu dlugosci trzpienia 200 mm. Zewngtrzne czgscl
tacznikéw (glowki) powinny byé pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie . termodybli” pozwalajacych uniknaé mostkow cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo
nalezy wzmocnié mocowanie plyt styropianowych wzdiuz wszystkich narozy budynku
kolkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materialu zaprawa klejaca Klebemortel

Wymagania .
Poz. Wilasciwosci y - & Metody badan
zaprawa klejaca kiebemortel
1 2 3 4
Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez

zbrylen, po zarobienin wodg jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek

2 | Zawarto$¢ popiolu w 98,8 £ 0.4 ZUAT-
temp. 450 °C, % 15/V.03/2010
3 | Gestosé, g/enr’ 1,75+ 10 %

4 | Odpornos¢ na wystgpowa-

brak rys
nie rys skurczowych 24




5% | Przyczepno$¢, MPa:
a) do betonu:

— w stanie powietrzno- > 1,00
suchym
—  po 2 dniach zanurzenia > 0,50

wwodziei2 h
suszema = 1,00

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

b) do styropianu: > 0,09

—  w stanie powietrzino-
suchym > 0,05

— po 2 dniach zanurzenia
wwodziei2 h >0,10
suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sily wyrywajacej faczniki z podioza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w Swiadectwach 1TB,
dopuszczajacych dane fgczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warsiwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpoczac po
uptywie 2-3 dni (i nie podzniej ni z 3 miesigce) od chwili zakoficzenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie WYZsze]
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to
nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojgce), nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojgca. Siatkg nalezy
uklada¢ pasami w taki sposob, aby pomicdzy sgsiednimi pasami powstaly zaklady szerokoscl
10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z widkna szklanego pelni rolg ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywal cigglo$¢ na calej clewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
dokladnie wyrownaé warstwe zaprawy zbrojgee.

Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na calej dlugosci $ciany zastosowad zabezpieczenie
styropianu dodatkows (drugg) warstwg siatki - siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Ukdada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyréwnuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowaé te miejsca dodatkowa warstwg zaprawy zbrojgcej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuklych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowaé katowniki pev z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masq klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang z wywinigciem 15 cm na przylegla Sciang z kazdej
strony naroznika.



Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

wodzie 1 7 dniach
suszenia

e Wymagania i
Poz. Wlasciwosci StoLevell Uni ispo Duo Metody badan
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylef, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawarto$é popiolu w temp. N ZUAT-
450 °C, % 98,0+ 0,4 089+ 04 15/V.03/2010
3 Gestosé objetosciowa, g/c:m3 1,60+ 10% 1,65+ 10%
4 | Odporno$é na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5% | Przyczepnos¢ do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11
suchym- ' JUAT-
— po?2 c.lm.ach zanurze‘ma W > 0,05 > 0,06 15/V.03/2010
wodzie 1 2 h suszenia
—  po 2 dniach zanurzenia w >0,12 > 0,12

150

* badanie nalezy wykonywaé na styropianie o wytrzymalosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR

Parametry materialu siatki zbrojgcej Sto Glasfasergewebe

Eoz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 |Rodzaj splotu gazejski
5 | Dlugo$¢, m =50
3 | Szeroko$¢, m 1,1+5% TUAT-
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,00£5% 15/V.03/2010
s |Masa powierzchniowa, g/m’” 165+3 %

L 6 | Zawartoéé popiolu w temp. 625 °C, % 80,0+4,0




7 | Sita zrywajaca wzdluz osnowy i watku, N/mm,
badana na prébkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych > 40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH),/ 1 dn’) >28%) ZUA
— - . UAT-
g | Wydluzenie wzgledne wzdhiz osnowy i watku,
Wy 15/V.03/2010

przy sile zrywajgcej, %, badane na probkach
przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH),/ 1 dm*) <30

* min, 50% wytrzymalto$ci wyjéciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnychy) i nie
7 mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie pdzniej niz 3 miesigee). Jako masg tynkarskg mozna zastosowaé wyprawe tynkarskg
silikonowa — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym piynem gruntujacym Sto Putzgrund (plyn gruntujgcy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
koniecznodé ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie ptynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomigdzy
warstwg zbrojong a warstwg wyprawy zewngtrznej.

Istotng cechg plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodporno$é. Stanowi . on
warstwe hydrofobowa, co szczegblnie jest waine przy wykonywaniu  docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zalamania sig pogody, mozna zakoficzy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowic¢ tymezasowg warstwe ochronng przez
okres do szesciu miesigey od jej wykonania,

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uplywie ok. 5 godz.) daje ostra drobna fakturg o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapic do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowac tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm bar i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietiza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, Zaleca si¢ oslonigcie rusztowania od
slonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materialu $§rodka gruntujgcego Sto Putzgrunt

Poz. Wilasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4




Wryglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/V.03/2010
2 | Gestoé¢ objetosciowa, g/lom’ -
¢ i g/ LS+ 10% PN-EN ISO
2811-1:2002
3 | Zawarto$¢ suchej substancji,
o 628+32
9
4 | Zawartos¢ popiolu, %, w ZUAT-
temp.: 15/V.03/2010
- 450 °C, 82,4£82
- 900 °C 57,0+ 5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
Po Wiaseiwose Wymagania M
Z. asciwosci i
Stolit StoSilco ctody badai
i 2 3 4 5
1 Wyglad jednorodna ciekla masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 | Zawarto$é suchej substancji, 78,0 77,0
% (+7,8/-3,9) (+7,7/-3,9)
3 Zawartos$é popiohu, %:
P po ° ZUAT-
- w temp. 450 °C, 88,1 8.8 88,0+8,38 15/ 03/2010
- w temp. 900 °C 433+£43 43,4+43 '
4 | Gestosé objegtosciowa, g/cm:" 1,77+ 10 % L77T+10%
5 | Odpornosé t i : .
pOIll.OSC na powsiawame brak rys w warstwie o grubosci
rys skurczowych w warstwie rownet drednicy naiwiekszego ziar
o grubosci do § mm g Cy NAJWIgkszego wIatiit

Ocieplanie écian w miejscach szezegénych,

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia ofciezy nalezy sku¢ wystajace opaski okienne
(do zlicowania istniejgcej Sciany).

W &cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi koniecznoé¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordw. Paski te powinny
mieé wymiary 20 x 45 cm, skierowane dluzszym bokiem prostopadle do przekatngj otworu
(siatki diagonalne). Ofcieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwa styropianu (w
przypadku braku mozliwoéci docieplenia rozwiazanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmnigjszenie grubosci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjuej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color



Wymagania ukiadu dociepleniowego Sto Therm Vartant

Wymagania
Poz. Wiasciwosci z tynkiem z tynkiem Metody
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonnoéé po 1 h, g/m™:
e warstwa zbrojona <100 < 100
o warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonnoéé po 24 h, g/m’*; ZUAT-
e warsiwa zbrojona <480 <480 15/V.03/
o warstwa wierzchnia < 450 <550 2010
3 | Mrozoodporno$é warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepnos$é warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/V.03/
e po starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornosci
5 | Odpornoé¢ na uderzenie (uderzenie cialem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, 1 I
kategoria
6* | Odporno$é na uderzenie, J, w badaniu na >3 >3
probkach po cyklach starzeniowych - -
7 | Opor dyfuzyjny wzglgdny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/V.03/
tynk), m 2010

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujae nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosei ocieplonych Scian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico Sciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki écianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowaé za pomocg kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykonaé z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.

Cokaol scian tylnych

Cokél §cian tylnych jak cokot sciany frontowej

4, Praca przy rusztowaniach — bhp
Rusztowania robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.



Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektows z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukeja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okre§la¢ w szczegolnosci;

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawece montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu,

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbg i rozmieszczenie zakotwieft rusztowania
oraz wielkosé sily kotwigcej nalezy okreslié w projekeie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzgdzenia do transportu materialow na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
byé uziemione i posiadag instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejéé dla pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce si¢ na podescie jest
zabronione.

5, Odzialywanie na srodowisko

Wykonanie robot ociepleniowych nie bgdzie mialo negatywnego wplywu na srodowisko.
Sama czesciowa termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepla a tym
samym zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas
ogrzewania mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Obszar oddzialywania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z czgsciowym
dociepleniem budynku przy ul. Moniuszki 9 w Walbrzychu mieéci sig¢ w granicach dzialki nr
622: 611;612; 613/2




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),
Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem czesciowym budynku
przy ul, Moniuszki 9 w Walbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. mpr g, Wojclesh Crerwliski
Upravalony do p;hlekfdvmn‘fd,
nml:a’row%in;( kiarewaonia
w spoo| kopéltukcy]no«budowlunei
troupr, UAN, V-7342,3/75/94
o ANF 2/158/83
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY/ZDROWIA
1.0. WSTEP
1.1. Podstawy opracowania
1.1.1. Podstawy formalne
Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1.2. Podstawy rzeczowe
Projekt budowlany czeéciowego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Moniuszki 9
1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z czgéciowym dociepleniem
2.1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedgey przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktére mogg stworzy¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczefistwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.
3.0. OPIS TECHNICZNY
3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji
3.1.1. Prace przygotowawcze
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze byé prowadzona
wylgcznie w oparciu o:
- Skompletowang pelna dokumentacjg projektowsg zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,
- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ robot budowlanych
- Ze wzgledu na koniecznosé prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(blisko$¢ drég i chodnikow ) projekt organizagii robot, ktéry powinien uwzgledniaé kolejnosc
prac oraz terminy realizacji poszczegélnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowiazujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA



- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompleiny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym
wylacznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidlowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczefistwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sa one rowniez
jednym z waznych etementdw koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalefi formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zardwno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczyin procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robét (poza zakresem ninigjszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energig elektryczng i wode do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegding uwage nalezy zwrécié na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscia publicznego ruchu kolowego. Wigkszos¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowai powinien byc
wykonany przez pracownikdw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu 1 odbiorze przez
nadzér techniczny. Na rusztowaniu zastosowaé siatki zabezpieczajgce. Odbior
ostateczny robot powinien potwierdzié wykonanie robét zgodnie z projektem
ocieplenta, instrukcjg I'TB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakves robdt oraz kolejnosé ich realizacji

Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusziowan i zabezpieczenie strefy nicbezpiccznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejéciem dla ludzi - szczegdlnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzehni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrabek blacharskich , podokiennikow rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy kiejacej i proba klejenia styropianu, kiejenic zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokolowej, listew krawgdziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie plyt styropianowych do $cian za pomocy
tacznikéw rozporowych

- Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejgcej

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich - parapety, w tym czgs¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

. Montaz obrobek blacharskich; klejenie plytek cokolowych

. Malowanie elewacji

. Wykonanie tynku na $cianie frontowej

. Odtworzenie detali architektonicznych (opaski okienne)

. Licowanie cokotu plytkami klinkierowymi elewacyjnymi

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji



Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplyng niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
i zastosowa¢ niezbgdne srodki ostroznosci w obrgbie prowadzonych prac.
3.3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot
Zasadnicza cze¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia rob6t wigze sie z nastepujgcymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystapienia zagrozen:
- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementdéw o znacznym cigzarze
ZAGROZENIE:
- kolizja z istniejacym budynkiem
- przygniecenia przenoszonym elementem
- Przemieszczanie materialdw przy uzyciu $rodkdéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:
- mozliwo$é kolizji ze $rodkiem transportu lub elementami przewozonymi
* Prace montazowe na wysoko$ci
ZAGROZENIE:
- upadek z wysokosci
3.4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktdrego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.
3.5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegohtego zagrozenia
Dobra organizacja prac polega n.in. na:
- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cislego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszezaniem elementow cigzkich
- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy
- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylgcznie wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajacych aktualne zadwiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazai do pracy
na okreslonym stanowisku
- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczefistwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony
. Przestrzeganiu wszystkich instrukeji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzil:
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