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Zawartos¢ opracowania:

- Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta;
- Decyzja Dolnos$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura

w Walbrzych;
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B. Czesé rysunkowa

-Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacja frontowa budynku

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Elewacja tylna budynku

- Rys. nr 3. Skala 1:100

Elewacja boczna budynku

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem tylnej i bocznej
$ciany budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 22 w Watbrzychu
(dz. nr 584/1 obreb nr 27 Srodmiescie).

OkreSlenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenie elewacji
tylnej i bocznej oraz remont elementéw zwigzanych, w tym wymiang okien w piwnicy, na
klatce schodowej oraz kabinach WC. Zakres nie obejmuje remontu dachu oraz klatki
schodowej.

Lokalizacja

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Walbrzych

Obreb: 27 Sroédmiescie

Dziatka nr: 584/1

Adres: ul. Mickiewicza 22 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalno, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.14,50m

4. QOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, budynek narozny w zwartej
zabudowie miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym
poddaszem. Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi oraz przyziemiem wyltozonym
ptytkami. Elewacje tylna i boczna proste, bez detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

Konstrukcja wigezby dachowej drewniana kryta dachowka ceramiczng

Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

Na elewacji tylnej kanaty wentylacyjny i spalinowy,

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona na nowa,

Stolarka okienna w piwnicach, na klatce schodowej oraz w WC przeznaczona do
wymiany.

Elewacja frontowa

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



»Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej wraz z odwodnieniem budynku zlokalizowanego
przy ul. Mickiewicza 22 w Watbrzychu” dz. nr 584/1, 585/3 obrgb nr 27 Srédmiescie

Elewacja tylna Elewacja boczna

5. Dobor grubosci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Przyjeto izolacjg¢ termiczng dla $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodnié¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
$ciany tylnej nalezy zdemontowa¢ przewod wentylacyjny i spalinowy.

Plytki ulozone na przyziemiu Sciany frontowej nalezy sku¢.

Przed przystgpieniem do robot glownych nalezy usungé z elewacji poddanych
remontowi istniejagce parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie reklamy, okablowania, anteny odbiorcze, kanaty.

6.2. Wykonanie remontu Sciany elewacji frontowej

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie Scian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od
kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Czyszczenie elewacii
przeproewadzi¢ za pomoca $rodka STO Fasadenarbeizer, a nast¢pnie myjki ci$nieniowe;.
Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
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podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatk¢ zbrojaca z witokna szklanego, siatka z wldkna winna by¢
wtopiona w warstwie Kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentacji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia $ciany elewacji tylnej i bocznej (sladkiej)

Zaprojektowano docieplenie $ciany zewnetrznej tylnej i bocznej (gtadkiej) budynku
w oparciu 0 BSO zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/20009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji od strony
tylnej (gtadkiej). Po skuciu tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin migdzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gitebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupeini¢ zaprawa cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposob $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujgcym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢
probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podioze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystagpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciang zewnetrzng
tylng powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie §cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pét piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
robwnomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muroéw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywac
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowaé pionowania
scian, stara¢ sie¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny migdzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanows, badz uzupetni¢ samag pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka
z wlokna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
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siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposdb zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnig osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z wtokna szklanego,
tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawedzie okien, gzymsow 1 narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a ptaszczyzny elementoéw izolacji termicznej pokry¢é masa klejowa zbrojona siatka z wiokna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyroéwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naklada¢ paca metalowa na ptaszczyzne $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznica okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane muszg wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na $cianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy poddaé renowacji. Zaleca si¢
uzupetni¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastepnie pomalowaé farba silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usung¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usuna¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podioze preparatem gruntujgcym
STO Prim Grundex. Uzupeklienia nalezy wykona¢ wstgpnie podktadowa zaprawag
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastepnie warstwa wierzchnia zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowaé preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokolow

Cokoty nalezy wytozy¢ cegla klinkierowa w kolorze brazowym. Cokoty na elewacji
tylnej i bocznej nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia sciany tylnej. Warstwg
wykonczeniowa docieplenia cokoléw beda ptyty klinkierowe w kolorze zgodnym z czeg$cia
rysunkowa.
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6.6. Stolarka okienna

Przewiduje si¢ wymiang okien piwnicznych, na klatce schodowej oraz w WC. Okna
piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna w WC i na klatce schodowej na okna
PCV. W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowac
nawietrzaki.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety 1 obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na diuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowac do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Odwodnienie budynku

Podczas wizji na budynku i1 rozmow z lokatorami stwierdzono okresowe
wystepowanie wilgoci na poziomie piwnicy. W zwigzku z tym zaleca si¢ odwodnienie
budynku poprzez wykonanie nastepujacych zabiegow:

7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia przez firme¢ Aquapol (lub réwnowazne).

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych
w gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w struktur¢ muru, gdzie
zalegaja, a po osiaggnigciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktére oddzialuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w stron¢ posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania ciggtosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje
trwalej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
murdw, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku 1 nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku pelni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje
izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewngtrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wtasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczegolnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robé6t budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
wymaga stosowania $rodkow chemicznych, podcinania muréw, wykonania otwordéw
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iniekcyjnych. System w Zaden sposob nie zakldca biezgcego uzytkowania obiektu, a jego

zastosowanie jest niezalezne od warunkow atmosferycznych.

Zakres robot:

badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

badania ilosciowe i jakosciowe zasolenia w pobranych prébkach,

badania pH muru i tynku,

pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

montaz urzadzenia oddziatlujacego na niekorzystne potencjaty  elektryczne
w zawilgoconym murze,

czynnosci serwisowe 1 badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacjg projektowa.

Sprzet:

Urzadzenie oddziatujace na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrocenie procesu podciggania kapilarnego.

Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawarto$ci ilosciowej 1 jakosciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

Podstawowe narze¢dzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczgce bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwale zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

Jednoczesne osuszenie §cian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dzialania).

Zapewnienie bezplatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno$¢ masowa
muréw— badania wilgotno$ci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiarow: pomiary wagosuszarkowe lub metodg karbidows.
Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na §cianach zewngtrznych i
wewnetrznych budynku. Prébki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstgpie
pionowym 30cm liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysokos¢ profilu wyznacza
osiggniecie strefy suchego muru.

Glebokos¢ pobrania probki min. 10cm.

[lo$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.
Wykonanie analizy stanu wilgotnosciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.
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Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowaé sprzetem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia 1 zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiada¢ certyfikacje TUV dla procedur badawczych
ustalajacych zawartos¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajgcego, badania
ilosciowe i jako$ciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w murze. Wykazanie wynikow pomiarow wilgoci masowej
w poszczegdlnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiarow
wilgoci masowej w miejscach okre§lonych w trakcie badan startowych, uzupelnienie
protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36
miesiecy od zamontowania urzadzenia.

Odbidr robdt:

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i1 badan z trzech lat
osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
ewentualnych uzupelniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. Izolacja pionowa $ciany fundamentowej

W celu skutecznego zabezpieczenia $ciany zewngtrznej tylnej i bocznej budynku
przewiduje si¢ wykonanie na zewngtrznej Scianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w
technologii Deitermann (lub réwnowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementéw betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie Sciany zewnetrznej tylnej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkow z $cian fundamentowych,

— oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego 1 zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczyé
woda w stosunku 1:10),

— wykonanie ciaglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajagca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna jg stosowac
na podtozach suchych 1 lekko wilgotnych, jest rozciaggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkows. Nalezy uktada¢ ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajgcych. Folie¢ wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwa dociskowa,
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— odtworzenie elementdéw murowanych,
— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz §ciany bocznej i tylnej budynku (grubos¢ warstwy
okoto 25cm, obrzeza opaski wykona¢ z kraweznikow kamiennych).
Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materiatow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywa¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.3. Izolacja pionowa $cian fundamentowyvch od strony ulicy

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze
osuszenia muréw nieruchomosci nalezy wykona¢ uszczelnienie $cian piwnicy od strony ulicy
Mickiewicza. Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez
zastosowanie mineralnych materiatow, ktore tacza si¢ z podtozem bardzo mocno technologii
firmy KOSTER (lub réwnowazne;j).

Przed przystagpieniem do prac nalezy przygotowac podioze, ktéore powinno byc¢
nosne, czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepnos¢. Istniejace tynki
nalezy sku¢, usung¢ wszystkie slabe odspojone elementy ze $ciany, fugi powinny zostaé
wyskrobane. Podloze nalezy zagruntowac stosujac Polysil TG 500, ktory dodatkowo
wzmacnia podloze 1 wigze sole, ktore moga wystepowaé w podtozu. Ubytki
w $cianie nalezy uzupetnic¢ stosujac wodoszczelna, szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix.
Na styku $ciany z fundamentem dla uniknigcia naprezen w warstwie hydroizolacji nalezy
wykona¢ fasete (wyoblenie) z szybkowiazacej zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy nakladajac szlam uszczelniajacy KOSTER NB 1
w trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robdt mozliwe jest tez zastosowanie
szybkowigzacego szlamu uszczelniajagcego KOSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy
szlamu uszczelniajacego utwardzamy natryskujac Polysil TG 500. Mozliwe jest zastosowanie
biatego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;.

Przej$cia rur przez S$ciang nalezy uszczelni¢ za pomocg plastycznej masy
uszczelniajagcej KOSTER KB-Flex 200 i zaszpachlowaé zaprawg szybkowigzaca KOSTER
KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zostaé natozone tynki renowacyjne KOSTER
Sanierputz. Tynki renowacyjne Sanierputz sg odporne na wilgo¢ wystepujacg w scianach (w
odroznieniu od tynkow gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje bardzo
dobra paroprzepuszczalno$¢ 1 hydrofobowos¢. Dzieki wysokiej porowatosci tynkow
renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odkladajg si¢ w porach tynkow
nie powodujac wykwitdéw na $cianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja
rowniez klimat pomieszczen i zmniejszaja ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach
piwnic.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion
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do wody zarobowej. Obrzutke nalezy wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla
poprawy przyczepno$¢ tynku renowacyjnego do podloza. Po 24 godzinach naktadany jest
tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wnetrz zabytkowych obiektow jest stosowanie biatego
tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo
gladka powierzchnia $ciany, po wyschnieciu tynkdw renowacyjnych naktadana jest szpachla
renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowaé wylacznie farby o
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni $cian piwnicznych nalezy stosowac si¢ do zalecen
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktow.

7.4. Udroznienie rur spustowych

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe sg wpigte
do kanalizacji deszczowej. W zwigzku z tym zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i1 szczelnosci
rur. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy dokona¢ napraw udroznienia i
przewodow. Nalezy rowniez wymieni¢ uszkodzone odcinki rur spustowych (rura przy
wejsciu do budynku od strony podworza).

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 584/1, 585/3
obreb nr 27 Srodmiescie w Watbrzychu

9. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych — cze$¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Stolarke okienng na w WC i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki

okienne.
e Drzwiczki szafki gazowej zlokalizowane] na elewacji frontowe] nalezy wymieni¢ na
stylizowane.
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1. INFORMACJA BI1OZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- wywoz ztomu i gruzu budowlanego,

- Wwykonanie obrobek blacharskich 1 orynnowania,

[

=

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem,

- docieplenie $ciany tylnej,

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewac;i,

- osuszenie murow,

- sprawdzenie szczelnosci i droznosci rur spustowych,

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- uszczelnienie $ciany piwnicznej od strony ulicy Mickiewicza.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wilasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdow.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanvch, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robdt)
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Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robdt istnieje mozliwo$¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane Z mozliwos$cia wystapienia ztych warunkow atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadéw deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m i gtebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzgtu budowlanego oraz srodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposob _prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni mogg byc¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowaé ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnosciag robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegoélna ostrozno$é nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych

robot:
* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ i prawidlowe podtaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wiaza sie z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catlkowicie swobodg
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
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szczegblnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy

bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa

winny by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.
- Narzedzi, sprzgtu i1 odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikdéw przepisdw bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciagzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow s3:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac
Z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych czesci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace i na wysiggnikach nalezy kontrolowac codziennie przed rozpoczgciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku
oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkoéw oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zZrodta zagrozenia, wysoko$¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, CO najmniej 0 1 m
wicksze od szerokos$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i Sposobu 0znaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy
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»Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej wraz z odwodnieniem budynku zlokalizowanego
przy ul. Mickiewicza 22 w Watbrzychu” dz. nr 584/1, 585/3 obrgb nr 27 Srédmiescie

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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