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B. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacja frontowa budynku

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Elewacja tylna budynku

- Rys. nr 3. Skala 1:100

Elewacja boczna budynku

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem tylnej i bocznej
Sciany budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 22 w Walbrzychu
(dz. nr 584/1 obreb nr 27 Srodmiescie).

OKreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenie elewacji
tylnej i bocznej oraz remont elementéw zwigzanych, w tym wymiang okien w piwnicy, na
klatce schodowej oraz kabinach WC. Zakres nie obejmuje remontu dachu oraz klatki
schodowej.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 27 Srodmiescie

Dziatka nr: 584/1

Adres: ul. Mickiewicza 22 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.14,50m

4. QOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly
Ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, budynek narozny w zwartej
zabudowie miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym
poddaszem. Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi oraz przyziemiem wylozonym
ptytkami. Elewacje tylna i boczna proste, bez detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta dachéwka ceramiczng

Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

Na elewacji tylnej kanaty wentylacyjny i spalinowy,

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona na nowa,

Stolarka okienna w piwnicach, na klatce schodowej oraz w WC przeznaczona do

wymiany.

Elewacja frontowa
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Elewacja tylna Elewacja boczna

5. Dobor grubos$ci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Przyjeto izolacj¢ termiczng dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
$ciany tylnej nalezy zdemontowac przewéd wentylacyjny i spalinowy.

Plytki ulozone na przyziemiu Sciany frontowej nalezy skué¢.

Przed przystgpieniem do robot gtownych nalezy usung¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie reklamy, okablowania, anteny odbiorcze, kanaty.

6.2. Wykonanie remontu $ciany elewacji frontowej

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od
kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Czyszczenie elewacii
przeproewadzi¢ za pomoca srodka STO Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki ci$nieniowe;.
Podtoze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
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podtozu wykonaé¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke¢ zbrojacg z widkna szklanego, siatka z widkna winna by¢
wtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgséci rysunkowej dokumentaciji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia §ciany elewacji tylnej i bocznej (eladkiej)

Zaprojektowano docieplenie $ciany zewngtrznej tylnej i bocznej (gtadkiej) budynku
w oparciu 0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/20009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji od strony
tylnej (gtadkiej). Po skuciu tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na giebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupelni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposdb $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzié¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawg oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciang zewngtrzng
tylng powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
robwnomiernie natozonych na plyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdéw
glebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywa¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowac pionowania
scian, stara¢ sie¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sa szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanows, badz uzupetni¢ samg piankg. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopié siatke zbrojaca z wiokna szklanego, siatka
z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatkg. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
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siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z wtdkna szklanego,
tak przygotowana powierzchnig¢ po zagruntowaniu pokry¢ masag tynkarska. Wszystkie
krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka z wiokna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyréwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ pacg z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem Kkolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawegdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na s$cianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji. Zaleca si¢ uzupehic
ubytki zaprawami naprawczymi, nastgpnie pomalowaé¢ farbg silikatowag zgodnie
z projektowana kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usunaé z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usung¢ je. Nastgpnie wzmocni¢ podloze preparatem gruntujacym
STO Prim Grundex. Uzupehlienia nalezy wykona¢ wstepnie podktadowa zaprawa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastepnie warstwa wierzchnig zaprawa sztukatorska
STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowaé preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokolow

Cokoty nalezy wytozy¢ cegla klinkierowa w kolorze brazowym. Cokoty na elewacji tylnej i
bocznej nalezy dociepli¢c w analogicznie do docieplenia sciany tylnej. Warstwa
wykonczeniowg docieplenia cokoldw beda ptyty klinkierowe w kolorze zgodnym z czescig
rysunkowa.

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 6
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,,Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej wraz z odwodnieniem budypku zlokalizowanego
przy ul. Mickiewicza 22 w Watbrzychu” dz. nr 584/1, 585/3 obreb nr 27 Srédmiescie

6.6. Stolarka okienna

Przewiduje si¢ wymiang okien piwnicznych, na klatce schodowej oraz w WC. Okna
piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna w WC i na klatce schodowej na okna
PCV. W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowac
nawietrzaki.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowa¢ do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Detale ocieplenia elewacji

Wariant | - ilos$¢ tgcznikéw 6 szt./m2

7:’-’: :!; X | T3 I

; i [. —

Detal 1. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady
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Wariant Ilb . Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.

llo&6 tacznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

© 3]

Detal 2. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Detal 3. Detal tacznikow mocujacych ptyty styropianowe.
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Konstrukacja sciany

Sto—Thermodibel UEZ

Zaprawa klejaca

Ptyta termoizelacyjna
Zaprawa zbrojqca
Sto—Glasfasergewebe
Powloka posrednia (jet
Powloka koncowa
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krawedzie ptyt nie moga
e pokrywa¢ sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

(1 \ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

(2')-siatka ukiadana wzdiuz krawedzi otworow

'3w - siatka ukfadana w narozach otworéw

Detal 4. Zbrojenie naroznikoéw otworow w elewacji (np. okien i drzwi)
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o Piyty izolacji termicznej

Detal 5. Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze

8. Odwodnienie budynku

Podczas wizji na budynku i rozmoéw z lokatorami stwierdzono okresowe
wystepowanie wilgoci na poziomie piwnicy. W zwigzku z tym zaleca si¢ odwodnienie
budynku poprzez wykonanie nast¢pujacych zabiegdw:

8.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia przez firm¢ Aquapol (lub r6wnowazne).

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czgsteczek wody zawartych
w gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w strukture muru, gdzie
zalegaja, a po osiagnigciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddzialuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjal
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w strone posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania cigglosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym speitnia funkcje
trwatej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, Ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
murdéw, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku 1 nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku pelni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje
izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewnetrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wlasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczegdlnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych rob6t budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
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wymaga stosowania s$rodkow chemicznych, podcinania muréw, wykonania otworow
iniekcyjnych. System w zaden sposob nie zaktoca biezgcego uzytkowania obicktu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkow atmosferycznych.

Zakres robot:

— badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

— badania ilo$ciowe i1 jakosciowe zasolenia w pobranych probkach,

— badania pH muru i tynku,

— pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

— montaz urzadzenia oddzialujacego na niekorzystne potencjaly elektryczne
w zawilgoconym murze,

— czynnosci serwisowe 1 badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa.

Sprzet:

— Urzadzenie oddziatujace na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrocenie procesu podciggania kapilarnego.

— Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawartosci ilosciowej 1 jakosciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

— Podstawowe narze¢dzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

Wymagania dotyczace bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

— Osuszenie murow z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

— Jednoczesne osuszenie $cian wewngtrznych i zewnetrznych obiektu.

— Gwarancja efektu osuszenia murdéw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

— Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

— Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

— Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno§¢ masowa
muréw— badania wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiaréw: pomiary wagosuszarkowe lub metoda karbidowa.

— Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewnetrznych 1
wewnetrznych budynku. Prébki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstgpie
pionowym 30cm liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysoko$¢ profilu wyznacza
osiggnigcie strefy suchego muru.

— Glebokos¢ pobrania probki min. 10cm.

— Ilo$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

— Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.
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— Wykonanie analizy stanu wilgotno$ciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.

Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:

Wykonawca musi dysponowac sprzgtem laboratoryjnym zapewniajagcym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych

personelem. Wykonawca musi posiadaé certyfikacje TUV dla procedur badawczych

ustalajacych zawarto$¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajacego, badania
ilosciowe i jakoSciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w murze. Wykazanie wynikéw pomiaréw wilgoci masowe;j
w poszczegblnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porownawczych pomiarow
wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupelnienie
protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36
miesigcy od zamontowania urzadzenia.

Odbiér robdot:

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z trzech lat
osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

8.2. Izolacja pionowa $ciany fundamentowej

W celu skutecznego zabezpieczenia $ciany zewnetrznej tylnej i bocznej budynku
przewiduje si¢ wykonanie na zewngtrznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w
technologii Deitermann (lub rownowazne;j).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementow betonowych,

— odkopanie budynku po obrysie Sciany zewngtrznej tylnej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkow z Scian fundamentowych,

— oczyszczenie Sciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzeh wyrownawczg masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
wodg w stosunku 1:10),

— wykonanie ciaglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajagca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciggliwa 1 pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubelkowa. Nalezy uktadaé ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkow z zastosowaniem
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podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwg dociskowa,
— odtworzenie elementdw murowanych,
— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz Sciany bocznej i tylnej budynku (grubos$¢ warstwy
okoto 25cm, obrzeza opaski wykonaé z kraweznikow kamiennych).
Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywa¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

8.3. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony ulicy

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze
osuszenia muréw nieruchomosci nalezy wykona¢ uszczelnienie $cian piwnicy od strony ulicy
Mickiewicza. Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez
zastosowanie mineralnych materiatow, ktére tacza si¢ z podtozem bardzo mocno technologii
firmy KOSTER (lub réwnowazne;j).

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac podloze, ktére powinno byc
nosne, czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepno$¢. Istniejace tynki
nalezy sku¢, usuna¢ wszystkie slabe odspojone elementy ze §ciany, fugi powinny zostac
wyskrobane. Podloze nalezy zagruntowaé stosujac Polysil TG 500, ktory dodatkowo
wzmacnia podloze 1 wigze sole, ktore moga wystgpowa¢ w podlozu. Ubytki
w $cianie nalezy uzupehni¢ stosujac wodoszczelng, szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix.
Na styku $ciany z fundamentem dla uniknigcia naprgzen w warstwie hydroizolacji nalezy
wykona¢ faset¢ (wyoblenie) z szybkowigzacej zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy naktadajgc szlam uszczelniajagcy KOSTER NB 1
w trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robdt mozliwe jest tez zastosowanie
szybkowigzacego szlamu uszczelniajgcego KOSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy
szlamu uszczelniajacego utwardzamy natryskujac Polysil TG 500. Mozliwe jest zastosowanie
biatego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;.

PrzejScia rur przez $ciang nalezy uszczelni¢ za pomoca plastyczne] masy
uszczelniajagcej KOSTER KB-Flex 200 i zaszpachlowaé zaprawg szybkowigzaca KOSTER
KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zostaé natozone tynki renowacyjne KOSTER
Sanierputz. Tynki renowacyjne Sanierputz sg odporne na wilgo¢ wystgpujacg w Scianach (w
odrdznieniu od tynkdéw gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje bardzo
dobra paroprzepuszczalno$¢ 1 hydrofobowos¢. Dzigki wysokiej porowatosci tynkoéw
renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odkladaja si¢ w porach tynkow
nie powodujac wykwitow na $cianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja
rowniez klimat pomieszczen 1 zmniejszaja ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach
piwnic.
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Przed wykonaniem tynkow renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion
do wody zarobowej. Obrzutke nalezy wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla
poprawy przyczepno$¢ tynku renowacyjnego do podtoza. Po 24 godzinach naktadany jest
tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wngtrz zabytkowych obiektéw jest stosowanie biatego
tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo
gladka powierzchnia $ciany, po wyschnieciu tynkow renowacyjnych naktadana jest szpachla
renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowaé¢ wylgcznie farby o
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni $cian piwnicznych nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktow.

8.4. Udroznienie rur spustowych

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe s3 wpigte
do kanalizacji deszczowej. W zwiazku z tym zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i szczelnosci
rur. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci nalezy dokona¢ napraw udroznienia i
przewodoéw. Nalezy roéwniez wymieni¢ uszkodzone odcinki rur spustowych (rura przy
wejsciu do budynku od strony podworza).

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialtywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 584/1, 585/3
obreb nr 27 Srodmiescie w Watbrzychu

10. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — czg$¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane Ww niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Stolarke okienng na w WC i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki

okienne.
e Drzwiczki szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji frontowej nalezy wymieni¢ na
stylizowane.
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. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI1IOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:
- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

[

=

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

- docieplenie $ciany tylnej,

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji,

- osuszenie murow,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- uszczelnienie Sciany piwnicznej od strony ulicy Mickiewicza.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robodt na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiérkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budvynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robdt)
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Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robodt istnieje mozliwo$¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych | wychodzacych z budynku.

¢) zwigzane z mozliwo$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 gtebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialdéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni mogg by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogo6lne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejno$cig robot i zaopatrzeni w komplet
niezbgdnych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy w obrgbie robdt winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powinni byé zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6.  Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny byé¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ i prawidtowe podtaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisk pracy, ktéore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobodg
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
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szczegblnie niebezpiecznych, pracownikoéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy

bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa

winny by¢ przymocowane do statych cze¢sci budowli.
- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikéw przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikoéw oraz
pracownikoOw wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac
Z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po diluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace i na wysiggnikach nalezy kontrolowaé¢ codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢é wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane Z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku
oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej 0 1 m
wigksze 0d szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu 0znaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiadac¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy
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« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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