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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ocieplenia Scian zewnetrznych przy uzyciu zestawow materialow
- SYSTEM "STO”

System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

1. WSTEP.

Producentem — kompletatorem zestawow wyroboéw do wykonywania ocieplen $cian
zewngtrznych budynkow systemem "Sto Therm Variant” oraz wilascicielem ich Aprobat
Technicznych i1 Certyfikatéw jest Sto-ispo Sp. z 0.0. Centrum sprzedazy Wroctaw ul.
Ostrowskiego 13a Wroctaw 53-238

Kompletatorem moze sta¢ si¢ inny podmiot gospodarczy, upowazniony przez producenta.

Opracowanie to nie obejmuje warunkéw technicznych dotyczacych rusztowan, pomostow
roboczych i1 innego sprzetu pomocniczego.

2. ZAKRES STOSOWANIA.

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotycza systemow izolacji
termicznej z tynkami cienkowarstwowymi, jako uktadéw przeznaczonych do ocieplania
przegrod zewnetrznych budynkow.

System ocieplen sktada si¢ z fabrycznie wytworzonych materialow termoizolacyjnych
ptyt ze styropianu przyklejanych do $ciany lub mocowanych mechanicznie przy uzyciu
tacznikow (kotkdéw z trzpieniem rozporowym), wzglednie mocowanych obiema metodami
razem, wykonczonych warstwa kleju zbrojonego siatka, oraz tynkiem cienkowarstwowym
zabezpieczonym farbg elewacyjna.

Poszczegolne elementy sktadowe systemow sa polaczone ze sobg w sposdb trwaly i
nierozdzielny.

System ocieplania $cian zewnetrznych powstaje w wyniku wlasciwego zastosowania
zestawu wyrobow we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zestaw moze by¢ stosowane na obiektach istniejacych i nowo wznoszonych. Sa przewidziane
dla powierzchni pionowych i1 nachylonych. Mozliwe jest ich zastosowanie réwniez na
powierzchniach plaskich, ktore nie sa poddane dziataniu opadow atmosferycznych.

Wszystkie elementy sktadowe zestawu (oraz ich parametry) powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi ITB. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnosci i
wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym.

Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow naleza do grupy wyrobdéw budowlanych o
deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia i z tego powodu muszg spetnia¢ zaré6wno
warunki stawiane przez prawo budowlane jak i przez ustawe o ochronie przeciwpozarowe;.
Jako takie podlegaja obowigzkowej certyfikacji zgodno$ci z aprobatg techniczng na dany
zestaw.

Uktad dociepleniowy "Sto Therm Variant" (z izolacjg styropianowg) zostal
sklasyfikowany w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajacy
ognia (NRO) i1 dopuszczony jest do stosowania na budynkach do wysokosci 25m od poziomu



terenu. W przypadku budynkéw wzniesionych przed 1.04.1995r., o ile licza nie wigcej niz 11

kondygnacji, ocieplenie tym zestawem dopuszcza si¢ do pelnej wysokosci budynku.

W systemie ocieplania §cian poszczegdlne elementy sktadowe spelniaja nastepujace
funkcje:

- ptyty izolacyjne zapewniaja wymagang izolacyjno$¢ cieplng systemu,

- masa klejaca i taczniki mechaniczne zapewniajg wymagang statecznos$¢ systemu,

- warstwa zbrojona zapewnia odpornos¢ mechaniczng, przeciwdziata skutkom naprezen
termicznych od nastonecznienia i schtodzenia powierzchni oraz wraz z warstwg tynkarska
zabezpiecza izolacj¢ przed dziataniem ognia,

- warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykonczenie elewacii,

- farba elewacyjna stanowi cienkowarstwowa powloke polepszajaca parametry fizyczne
warstwy tynkarskiej oraz kolorystyczne wykonczenie §ciany.

3. SKLAD ZESTAWOW.

W sklad zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych
budynkéw systemem "Sto Therm Variant" zgodnie z Aprobata Techniczng ITB wchodza:
3.1. Plyty styropianowe. Typu EPS 70-040 FASADA Ilub EPS 100-038 FASADA,

samogasngce, O gestoSci pozornej nie mniejszej niz 15 kg/m3 wg normy PN-B-
20130:1999/Az1:2001, o grubosci zgodnej z projektem ocieplenia (nie wigkszej niz 20 cm) i
spelniajace nastepujagce wymagania:

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt: szorstkie po krojeniu z blokéw,

- krawedzie plyt: proste, ostre bez wyszczerbien.

3.2. Zaprawa klejaca Sto Klebemortel oraz Sto Duo

Element systemow ocieplen umozliwia wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt
styropianowych lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych,
cem-wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkdéw, pustakoéw 1 innych tego typu

materiatach ceramicznych badz silikatowych.

Glowne parametry

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel

1 2 3 4

1 Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez zbrylen,
po zarobieniu wodg jednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek

2 Zawartosc¢ popiotu w temp.

+ ZUAT-15/Vv.03/2010
450 °C, % 98,8+0,4

3 Gestos¢, g/cm? 1,75+ 10 %

4 Odpornos¢ na wystepowanie brak rys




rys skurczowych

5* Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:

- w stanie powietrzno- > 1,00
suchym

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 2 h suszenia

— po 2 dniach zanurzenia > 050
w wodzie i 7 dniach ’
suszenia

b) do styropianu:

. . >1,00
— w stanie powietrzno-
suchym
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia
>0,09
> 0,05
>0,10
Wiasciwosci

e wysoka przyczepnos¢

o dobra paroprzepuszczalnosé

e wzmocnienie mikrowldknami
e odpornos¢ na pekniecia i rysy
e Nnamury surowe i otynkowane

Parametry materiatu zaprawy zbrojgcej Sto Duo.

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo

1 2 3 4 5




MPa:

—  stanie powietrzno-suchym
—  po 2 dniach zanurzenia w 20,09 20,11
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w

wodzie i 7 dniach suszenia
> 0,05 > 0,06

>0,12 20,12

1 Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek

2 Zawartosc popiotu w temp. 98,0+ 0.4 98.9+04 ZUAT-15/V.03/2010

450 °C, %
3 Gestos¢ objetosciowa, g/cm?3 1,60 £ 10 % 1,65+ 10 %
4 Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys

rys skurczowych
5* Przyczepnosé do styropianu,

ZUAT-15/Vv.03/2010

* padanie nalezy wykonywaé na styropianie o wytrzymato$ci na rozcigganie nie mniejszej niz TR 150

3.3. Siatki zbrojace:
- Siatka zbrojaca z wiokna szklanego Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Diugos¢, m 250
3 | Szerokos¢, m 1,1+£5%
ZUAT-15/V.03/2010
4 | Wymiary oczek w swietle, mm (4,0x4,00£5%
5 | Masa powierzchniowa, g/m? 165+3 %
6 | Zawartosc popiotu w temp. 625 °C, % 80,0+4,0
7 | Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana
na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych 240 ZUAT-15/V.03/2010
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH)2/ 1 dm?) > 28%




g | Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile
zrywajacej, %, badane na probkach przechowywanych

28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,59 Ca(OH)2/ 1 dm?) <30

*  min. 50% wytrzymatosci wyjéciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

3.4. Zaprawa tynkarska Sto Silco

Stanowi dekoracyjne i ochronne wykonczenie powierzchni elewacji 1 $cian wewngtrznych.
Tworzy lekka 1 wytrzymalg wyprawe tynkarska — jest idealnym wykonczeniem systemow
izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje budynkéw dla ktorych powinna by¢ zachowana

wysoka paroprzepuszczalnoscé.
Glowne parametry

o faktury: baranek lub kornik

e kruszywo do 1,5; 2 lub 3 mm

e zuzycie: od 2,5 kg/m?

e wytrzymato$¢ na $ciskanie: kategoria CSII

Wiasciwosci

e wzmocniony polimerami

e odporny na mikropgknigcia

e paroprzepuszczalny

o hydrofobowy

e Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco

- w temp. 900 °C 43,3+4,3 434+43

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawartosc¢ suchej substancji, % 78,0 77,0
(+78/-3,9) (+7.7-3.9) ZUAT-15/V.03/2010
3 Zawarto$¢ popiotu, %:
- w temp. 450 °C, 88,1+8,8 88,0+ 8,8




4 Gestos¢ objetosciowa, g/cm?® 1,77 £ 10 % 1,77 £ 10 %

5 Odpornos¢ na powstawanie rys
skurczowych w warstwie o
grubosci do 8 mm

brak rys w warstwie o grubosci réwnej
Srednicy najwiekszego ziarna

3.5. Farba elewacyjna Sto Lotusan Color
Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne calosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona wodg w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schni¢cia moze ulec wydtuzeniu.

Wiasciwosci

e doskonale kryjaca 1 matowa

o doskonale paroprzepuszczalna

o malowanie tynkéw po 3 dniach

o zachowuje mineralny charakter podtoza

Dostarczana na plac budowy w pojemnikach fabrycznych. Farbe nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach 1 zagwarantowa¢ temperaturg¢ od 0°C do 30°C, chronigc
przed bezposrednimi promieniami stonecznymi.

3.6. Laczniki mechaniczne.

Do mocowania termoizolacji za pomoca tgcznikow mechanicznych mozna przystapié
najwczesnie] po uptywie ok. 24 h od przyklejenia ptyt. Pierwsza czynnoscig jest nawiercenie
otworu o gltebokos$ci zgodnej z zaleceniami producenta dla danej dtugos$ci tacznika. W
otworze, po usuni¢ciu kurzu, umieszcza si¢ tacznik. Kolejng czynnoscia jest wbicie (w
przypadku tacznikéw wbijanych) lub wkrecenie trzpienia (faczniki wkrecane).
Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiatu termoizolacyjnego przez tacznik.
Gtoéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych

Do mocowania plyt styropianowych stosowac taczniki typu A-TERMO — 180 o glebokosci
kotwienia 25mm



3.7. Materialy do wykanczania miejsc szczegélnych elewacji.

Listwy, tasmy, siatki, elementy dylatacyjne, elementy dekoracyjne, materialy
uszczelniajgce 1 inne akcesoria przewidziane w projektach technicznych ocieplenia winny by¢
wybierane z asortymentu kompletatora.

Dopuszcza si¢ (po uzgodnieniu z kompletatorem) stosowanie elementow
wykonczeniowych innych od oferowanych przez kompletatora.

4. DOKUMENTACJA ROBOT OCIEPLENIOWYCH. PODSTAWOWE
DOKUMENTY.

4.1. Projekt budowlany.

Projekt ocieplenia sporzadzono jako odrebng dokumentacje projektowsa, ktora jest
podstawg do uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia rob6t budowlanych.
Opracowana jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U. nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

Z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg zwolnione sa ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkow o wysokosci od 12m do 25m(art. 29.2.4. Prawa budowlanego).
Wykonywanie ocieplen §cian na tych obiektach wymaga dokonania zgloszenia wtasciwemu
organowi

4.2. Dziennik budowy.

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r.,
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 198 poz. 2042).

4.3. Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu zestawu wyrobow budowlanych.

W odniesieniu do zestawéw do wykonywania ocieplen §cian zewngtrznych o
deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia - wytacznie: znaki budowlane, wiasciwosci
uzytkowe wyrobu budowlanego, krajowa ocena techniczna

4.4. Protokoly odbiorow.

- przyczepnosci izolacji do podtoza,

- skutecznosci tacznikow mechanicznych
- czeSciowych,

- protokot koncowy robot.

4.5. Dokumentacja powykonawcza robot ociepleniowych.

Zawierajagca zmiany w stosunku do projektu budowlanego dokonane w trakcie
wykonywania prac, uzgodnione wczesniej z nadzorem autorskim i inwestorskim.
5. WYKONYWANIE OCIEPLENIA
5.1. Informacje wste¢pne.

Roboty ociepleniowe moga wykonywac tylko firmy posiadajace niezbedng wiedzg i
do$wiadczenie w tej dziedzinie, dysponujace odpowiednim sprzetem w postaci rusztowan i



narzedzi do prowadzenia prac. W przypadku firm poczatkujacych, powinny one wykonywac
prace pod nadzorem specjalisty poleconego przez kompletatora zestawu.

System ocieplenia istnieje wytgcznie na $cianie. Nalezy uznac, ze na system ocieplania
Scian zewnetrznych sktadajg sie dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobow 1 proces
wykonawczy.

Aktualnie obowigzujace prawo wymaga certyfikowania zestawOw wyrobow tam,
gdzie jest deklarowany stopien palnosci lub rozprzestrzeniania ognia.

Réwnie wazny, jak certyfikowany zestaw materialdow dostarczanych przez
kompletatora, jest proces wykonawczy. Powinien on podlega¢ kontroli kompletatora zestawu
wyrobow w celu wyeliminowania bledow majacych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa
budynku i jego uzytkownikow. Np.: klejenie ,,na placki” = zagrozenie pozarowe i grozba
odspojenia systemu; zbyt cienka warstwa zbrojona = zagrozenie pozarowe i zmniejszona
zywotno$¢ systemu; brak siatek diagonalnych w otworach = mozliwos$¢ pojawienia si¢ w tych
miejscach peknie¢; zle zastosowane kotki = brak dodatkowego zabezpieczenia przed
odspojeniem systemu, itp.). Takie potraktowanie procesu tworzenia systemu ociepleniowego
daje szanse prawidlowego wykonania.

Inwestor, ktory chce mie¢ gwarancj¢ prawidlowo wykonanej inwestycji, musi brac¢

pod uwage fachowos$¢ 1 zada¢ wykazania si¢ przez potencjalnego Wykonawce posiadaniem
autoryzacji producenta systemu lub aktualnego certyfikatu wydanego przez ITB na ushlugi
ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw systemem bezspoinowym.
Przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowigzany szczegoétowo
zapozna¢ si¢ z dokumentacjg techniczng i kosztorysem. W razie watpliwosci zglosi¢ swoje
uwagi do Zleceniodawcy. Ze wzgledu na obowigzujace prawo, ktoére pod rygorem wysokiej
grzywny zabrania stosowania materialdw nie posiadajacych stosownych dopuszczen, w
interesie wykonawcy lezy sprawdzenie dokumentow dopuszczajacych do obrotu i stosowania
projektowanego zestawu materiatow, oraz dokumentdéw dopuszczajacych do obrotu i
stosowania wyrobow uzupeltniajacych.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z projektem oraz niniejszymi
warunkami. Proces wykonawczy robot ociepleniowych powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy w formie zapiséw $wiadczacych o wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych
czynnosci  wystepujacych w  trakcie wykonywania ocieplenia ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot zanikajacych w trakcie postgpu prac. Poszczegélne etapy tworzenia
systemu na $cianie zostaty opisane w dalszej czg$ci opracowania.

5.2. Warunki ogélne.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z roéznych zestawow
ociepleniowych, w tym takze stosowanie elementéw sktadowych od tego samego producenta
objetych inng aprobatg techniczng 1 certyfikatem zgodnosci.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie
wyzszych niz 25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zblizonych do granicznych
podejmowana jest przez bezposredni nadzér na budowie, przy jej podejmowaniu nalezy
uwzglednia¢ warunki biezace oraz prognozy na najblizsze 24 godziny.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru 1 przy bezposrednim nastonecznieniu bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci
ostony z plandek lub siatek ostonowych (siatki chronig nastonecznione $ciany przed ich
nadmiernym nagrzewaniem).

Na przestrzeni sezonu budowlanego nalezy stara¢ si¢ tak organizowal prace
(wykonywanie warstwy zbrojonej, tynkowanie i malowanie), aby:

- wiosng 1 jesienig wykorzystywaé ciepto promieni stonecznych do szybszego wysychania
Scian (prace wykonywac ,,przed stoncem”),



- latem chroni¢ wykonane §ciany przed zbytnim rozgrzewaniem (prace wykonujemy ,,za
stoncem” lub na $cianach na ktoérych operacja promieni stonecznych bedzie ograniczona
po wykonaniu prac, czesto wykonujemy te czynno$ci wcze$nie rano lub pdznym
popotudniem).

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:

1. Zakonczeniu robot dachowych,

2. Zamontowaniu okien i drzwi,

3. Zakonczeniu wewnetrznych procesow ,,mokrych” (wylewki, tynki) w stopniu
zapewniajacym ustabilizowanie poziomu wilgotnosci $cian zewnetrznych,

4. Zakonczeniu realizacji izolacji i podtozy pod posadzki balkonéw, taraséw itp.,

5. Zakonczeniu realizacji izolacji $cian cz¢$ci podziemnej budynku,

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy sprawdzié:

1. Uprawnienia ekipy wykonawczej (m.in. autoryzacja na wykonywanie robot
ociepleniowych, uprawnienia kierownika rob6t, dopuszczenia pracownikéw do prac na
wysokosciach),

2. Kompletno$¢ zestawu narzg¢dzi 1 maszyn stuzacych do prac wykonawczych,
3. Waznos¢ odbioru rusztowan roboczych,
4. Wyposazenie ekipy w srodki BHP,

5. Kompletnos$¢ i przydatno$¢ do uzycia dostarczonych na budowg¢ materiatow.

W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspektor nadzoru powinni prowadzié

kontrole miedzyoperacyjng poszczegdlnych elementéw systemu ocieplenia $cian,

potwierdzajac fakt ich wykonania, sprawdzenia i odbioru (przez inspektora nadzoru) wpisem
do dziennika budowy.
W szczegolnosci:

- kontrola podloza polega na sprawdzeniu: wygladu, réwnosci 1 no$nosci powierzchni
podioza, na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy oraz wykonania
ewentualnych prac naprawczych,

- kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidlowosci roztozenia
kleju na ptytach, jego ,trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze
powinno nastgpi¢ rozerwanie w styropianie), rownosci powierzchni, uktadu 1 szerokosci
spoin, liczby 1 rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych,

- kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow 1
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rOwnosci, przestrzegania czasu i1 warunkow twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystapieniem do dalszych prac; kontroli podlega réwniez prawidtowosé
wykonania obrobienia miejsc szczegdlnych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otworow, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw, itp.); sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej réwnosci i
jednorodnosci struktury,

- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednorodnosci powtoki oraz zgodnosci barwy z

projektem.

5.3. Przygotowanie podloza.



Podtoza przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jak: mury z cegiet petnych lub
szczelinowych, gazobetonu, betonu, powltok malarskich i1 innych wystepujacych w
budownictwie musza by¢ czyste, suche i no$ne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje
zmniejszajgce przyczepno$¢, w tym tez oleje szalunkowe na nowych obiektach, muszg zostac¢
usunig¢te. Podloza chlonne i stabo zwigzane powinny by¢ oczyszczone i1 zagruntowane
srodkami giteboko penetrujgcymi, nie tworzacymi na powierzchni btony.

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podloza zaleca si¢ wykonaé
kontrolne przyklejenie probek styropianowych o wym. 10 cm x 10 cm warstwa kleju nie
przekraczajaca grubosci lem. Przy prawidlowym przygotowaniu podtoza, odpowiedniej
jakosci kleju 1 optymalnych warunkach pogodowych (temperatura otoczenia ok. 20° C a
wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%) odrywanie powinno by¢ przeprowadzone po 3
dobach.

Nalezy uzna¢, ze podloze jest przygotowane prawidlowo i klej ma odpowiednig
jakos¢, gdy rozerwanie nastagpi w styropianie (z uwagi na to, ze prace sg rozpoczynane o
r6znych porach roku nalezy pamigtaé, ze przy nizszych temperaturach i wigkszej wilgotnos$ci
powietrza czas pozostawienia probek na Scianie powinien by¢ dtuzszy).

UWAGA
Nalezy przemurowa¢ wszystkie spekania $cian zewngtrznych na glebokos§¢ min Y2 cegly
5.4. Klejenie izolacji termicznej.

Dolne krawedzie ocieplenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ dostgpnymi na rynku listwami
cokotowymi. Ich zadaniem jest wyznaczenie prostej dolnej krawedzi ocieplenia przy
rownoczesnej ochronie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Plyty styropianowe przykleja si¢ pasami od dotu do géry w przypadku wykonywania
prac przy pomocy stacjonarnych rusztowan fasadowych lub Masztowych Pomostow
Roboczych. W przypadku wykonywania prac z linowych pomostow roboczych nalezy plyty
styropianowe przykleja¢ pasami od gory do dotu.

Plyty z welny mineralnej przykleja si¢ zawsze pasami od dotu do gory, nalezy przy
tym pamigtaé, zeby co kilka warstw powierzchni¢ ptyt kotkowac przy uzyciu dwoch
tacznikow na ptyte. Laczniki te w fazie klejenia nie powinny by¢ ,,dobijane do konca”,
zadaniem ich jest powstrzymywanie plyt przed obsuwaniem si¢ i odspajaniem do czasu
stwardnienia kleju.

Klej na ptyty izolacyjne nalezy nanosi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ jak najwigksza
powierzchni¢ robocza dla uzytego kleju (po kontrolnym oderwaniu §wiezo przyklejonej plyty
powierzchnia ,,zabrudzonej klejem $ciany ” powinna odpowiada¢ powierzchni rozlozonego
kleju na ptycie).

Plyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach
na mijanke (minigcie krawedzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyczy
wyklejania o$ciezy.

W przypadku klejenia rgcznego stosuje si¢ dwa sposoby nanoszenia kleju na plyte:

1. ciagle nanoszenie masy klejowej na calg powierzchni¢ w przypadku klejenia na rownych
podtozach,

2. metodg ,,pasmowo — punktowa” (na calym obwodzie ptyty ciggle pasmo szerokosci nie
mniej niz 3 cm — zaleca si¢ 5 cm oraz odpowiednia 1lo$¢ plackow o $rednicy ok. 10cm) z
zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub
min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.

W przypadku mechanicznego nanoszenia kleju, mozna to czyni¢ poprzez:

1. nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika (pompa lub przystosowany do tego celu

agregat tynkarski) pasm i plackow kleju na ptyty w sposob jak wyze;j,



2. nanoszenie kleju catopowierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalng
koncowka na S$ciang o okreslonej doswiadczalnie powierzchni, tak aby przed
rozpoczeciem procesu wysychania ( jasna cienka ,btona”) kleju zdazy¢ przyklei¢
odpowiednig ilo$¢ ptyt.

Podczas przyklejania plyt z welny mineralnej, niezaleznie od sposobu i metody
nanoszenia Kkleju, nalezy pamieta¢ o wtarciu w powierzchni¢ ptyty cienkiej warstwy masy
klejowej w miejsca jej kontaktu z klejem. Czynnos$¢ ta zapewni przyczepno$¢ kleju do ptyt o
wloknistej strukturze.

Mechanizacja prac winna nastgpowaé w miar¢ zdobywania doswiadczen podczas
ocieplenia ,,rgcznego”.

Podczas klejenia, zaleca si¢, ptyte z naniesionym odpowiednio klejem przytozy¢ do
sciany w odleglosci ok. 5 cm od ptyt sgsiednich 1 dobijajac ja umiejetnie pacg lub otwartg
dlonig przesung¢ do momentu, az znajdzie si¢ w odpowiednim miejscu (dopasowywanie ptyty
powinno by¢ przeprowadzone sprawnie). Opisana czynnos¢ powoduje lepsze roztozenie kleju
pod ptyta. Niedopuszczalne jest przy tym poruszanie sasiednich plyt — przyklejonych
wczesniej. Nalezy w kazdym przypadku przy dociskaniu ptyt zwraca¢ uwage, aby klej nie byt
wciskany w szczeliny pomiedzy sgsiadujace ze sobg plyty. Uniknie si¢ tego, gdy pasma
obwodowe kleju na ptytach ukladane beda w pewnej, okreslonej doswiadczalnie przez
pracownikow, odlegtosci od krawedzi, zapewniajac miejsce dla ,,rozciskanego” kleju.

Szczeliny pomigdzy poszczegdlnymi plytami izolacji nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm. Szczeliny wigksze likwiduje si¢ po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki
poliuretanowej
lub poprzez wypehienie rodzimym materiatem izolacyjnym (w kazdym przypadku nalezy
wystajace elementy zeszlifowa¢ do rownos$ci). Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin
masa klejowa.

Po przyklejeniu izolacji i stwardnieniu kleju nalezy upewni¢ si¢, ze jej powierzchnia
jest odpowiednio rowna. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinny by¢ wigksze
niz 3mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 sztuki na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m.
Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m 1 nie
wigce] niz 30 mm na catej wysokosci budynku (jak dla tynkéw kat. III). Wymagania
odnoszace si¢ do rownosci 1 pionowosci scian mogg by¢ egzekwowane przez inwestora pod
warunkiem przekazania do ocieplenia $cian bez ponadnormatywnych odchylen. W
przypadku, gdy $ciany nie odpowiadaja kryteriom, sprawa wymogow odnosnie ich rownosci
po ociepleniu powinna by¢ uzgodniona z inwestorem najp6zniej przed rozpoczgciem klejenia
izolacji.

W przypadku nadmiernych nieréwnosci powierzchni, mozna je usuna¢ poprzez
dodatkowe szlifowanie wypuklosci 1 wypelnianie zaglgbieh masg do wykonywania warstwy
zbrojonej z ewentualng wkiadka z siatki zbrojace;.

5.5. Laczniki mechaniczne — kolkowanie.

Montaz facznikéw powinien by¢ realizowany po stwardnieniu kleju mocujacego plyty,
lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Po tym czasie nalezy tez ,,dobi¢” kotki
uzyte montazowo przy ocieplaniu welng mineralng.

Kotkowanie nie moze powodowac zmniejszenia przyczepnosci kleju do ptyt 1 podtoza.
W czasie kotkowania ptyty sg szczegdlnie narazone na poruszenie ze wzglgdu na to, ze klej w
tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardnialy.

Laczniki powinny by¢ tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawaty ponad warstwe
izolacji. Nie dopuszczalne jest roéwniez, aby zbyt mocne ich dobijanie powodowato
uszkodzenia izolacji w miejscu styku z talerzykiem.

Ilo$¢, rodzaj 1 rozmieszczenie tacznikow mechanicznych powinny by¢ zgodne z
projektem. Kotki z tworzywowym elementem rozpierajacym stosowane sa wylacznie do



montazu izolacji styropianowych. Kotki z metalowym elementem rozpierajacym stosowane
sg do montazu izolacji styropianowych 1 z welny mineralne;.
5.6. Oscieza.

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym
co elewacje (styropian lub welna mineralna). Izolacja w oS$ciezach jest z reguly nie
kotkowana.

Grubo$¢ izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 2cm. Czgsto uzalezniona jest od
szerokosci o$cieznicy okiennej. Zdarzaja si¢ przypadki, w ktorych oscieznica okienna jest tak
osadzona, ze nie mozna wykonac ocieplenia oscieza o zalecanej grubosci ze wzgledu na brak
miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w o$ciezach
istniejacych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia lub zastosowanie materiatu o
zwiekszonej izolacyjnosci.

Ocieplenie o$ciezy ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej
catego budynku (likwidacja wpltywu mostkow cieplnych). Brak zgody na ocieplenie osciezy
musi by¢ potwierdzony przez inwestora na pismie.

Styk wykonczonego o$cieza z o$cieznicg powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i
elastyczny. Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg kity, tasmy rozprezne oraz
specjalne listwy uszczelniajace. Przy wyborze materialu uszczelniajacego do tego typu
polaczen nalezy bra¢ pod uwage jego elastycznos¢ w réznych temperaturach i odpornosé na
starzenie w okresie eksploatacji.

Nie zaleca si¢ stosowacé kitow akrylowych, poniewaz czgsto nie wytrzymuja one
wielokrotnych cykli zamarzania - odmarzania i z czasem ulegaja kruszeniu. Zaleca si¢
stosowac dobre, trwale elastyczne silikony lub poliuretany.

W narozach otworow (okien 1 drzwi), w warstwie masy szpachlowej nalezy umiescic¢
pod katem 45° do krawedzi otworu prostokatne paski siatki zbrojacej (zwanej réwniez
diagonalng) o wymiarach minimum 25x35cm. Czynno$¢ ta zapobiegnie peknigciom W
naroznikach spowodowanym wystepujacym w tym miejscu uktadem sit wystepujacych na
elewacji.

5.7. Miejsca szczegodlne.

Styki systemOow ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi musza by¢
wykonane w sposOb zapewniajacy szczelno$S¢ 1 nieprzenoszenie naprezen. W tych
przypadkach nalezy stosowaé wlasciwe tasmy uszczelniajace, kity trwale elastyczne lub
przeznaczone do tego profile.

Szczegolne miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) powinny by¢
obrobione siatkg zbrojacg zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

5.8. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane najpdzniej przed ukladaniem warstwy
tynku, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong¢ obiektu przed
zalaniem wodg opadowa.

Szczegolnie istotne jest terminowe (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonanie
blacharki attyk, gzymséw 1 tym podobnych elementéw poziomych, do ktéorych dochodzi
ocieplenie.

Roboty blacharskie musza by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i napr¢zeniami termicznymi nie przenosily si¢ na tynk i warstwe
zbrojona.

Nie zalecane jest pozostawienie pod obrobkami blacharskimi nie obrobionego klejem i
siatkg materiatu izolacyjnego. Blacharka podokienna (parapety zewnegtrzne) powinna byc¢
montowana ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody w taki sposéb, aby kapinos byl



oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed
zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojona,
zachowujac zaktad niezbedny do polaczenia jej z podstawowa warstwg zbrojong na elewacji.
Rozwigzanie potaczenia ocieplonych osciezy z podokiennikiem musi by¢ wykonane w sposob
pozwalajacy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy. Uzyskuje si¢
to przez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetow, mocowanych w osciezu.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu,
powinny posiada¢ wilasng warstwe zbrojong 1 zosta¢ zabezpieczone np. poziomymi
obrobkami blacharskimi.

Nie zaleca si¢ stosowania parapetow z tworzyw sztucznych z uwagi na mala
odporno$¢ na dziatanie wysokich i niskich temperatur, oraz profili ceramicznych z uwagi na
mozliwos¢ penetracji wilgoci przez spoiny. Rolg obrobek blacharskich jest szybkie 1 sprawne
odprowadzenie wod opadowych poza elewacje i niedopuszczenie do infiltracji wody pod
ocieplenie.

5.9. Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Na ptyty izolacyjne, dobrze zwigzane z podtozem (min. 2-3 dni po przyklejeniu),
zakotkowane i odpowiednio wyréwnane nanie$¢ przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im
szersza tym lepiej — zaleca si¢ ok. 60 cm) warstwe masy szpachlowej na grubos$¢ ok. 2 mm.
Czynno$¢ ta mozna takze wykonywac przy pomocy pac zebatych 8 mm. Nastepnie zatopi¢ w
niej odpowiednig siatk¢ zbrojaca z zakladem ok. 10 cm. W miejscu gdzie siatki zachodza na
siebie nalezy zwroci¢ uwage aby nie tworzyly zgrubienia. Po doktadnym zatopieniu siatki na
szpachlowang powierzchni¢ nanie$¢ metoda ,,mokre na mokre, dodatkowa warstwe masy
szpachlowej, do uzyskania warstwy zbrojonej ostatecznej grubosci ok. 3 mm. Patrzac od
zewnatrz, siatka powinna zosta¢ utozona co najwyzej w srodku grubosci warstwy.

Aby uzyska¢ powierzchni¢ o duzym stopniu rownosci, zaleca si¢ dodatkowe
szpachlowanie wyrownujace przy uzyciu pac szerokosci ok. 60 cm, na calej powierzchni
sciany.

Uzywajac rusztowan stacjonarnych, mocowanych punktowo do $ciany nalezy zwracaé
uwage, ze podczas uktadania siatki niejednokrotnie wystepuje koniecznos$¢ jej przeciecia w
miejscach kotwienia. W tych miejscach nalezy bezwzglednie podlozy¢ pasek z siatki
zbrojacej tak, aby zapewni¢ w kazdym miejscu przecigcia zaklad na ok. 10cm. W miejscu
zakladow nalezy takze zwrdci¢ uwage, aby nie tworzyly zgrubienia.

Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkowa wkladka przeciecia siatki bedzie
skutkowalo podobnie jak w przypadku braku odpowiednich zakladdéw, pojawieniem si¢ w
kréotkim czasie od zakonczenia prac ,,rysy” stanowigcej powazng usterke na elewacji.

Niedopuszczalne jest ukladanie siatki bezposrednio na izolacji, bez wcze$niejszego
przeszpachlowania powierzchni masg klejowa.

W razie potrzeby zwigkszenia wytrzymalosci powierzchni elewacji na uderzenia
zaleca si¢ w poziomie parteru, do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy
zbrojonej podwojng siatkg. Wzmocnienia takie nalezy wykonywac¢ w sasiedztwie wej$¢ do
klatek schodowych, w strefach wzmozonego ruchu pieszych, tam gdzie ciagi dla pieszych
zblizone sa, badz stykaja sie ze Sciang budynku.

5.10. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.
Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym

kolorystyki nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pozniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarskg mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym Sto Putzgrund (ptyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzglgdem chemicznym warstwy



wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie ptynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomigdzy
warstwg zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cecha plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos$é. Stanowi on
warstwe hydrofobowa, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowic¢ tymczasowg warstwe ochronng przez

okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna
1,5 mm barwiony w masie i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy

elewacyjnej w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostoni¢cie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone s3 w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

5.11. Malowanie elewacji.
Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby

unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzg-ce widoczne calosci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy osloni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koficowa w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w iloSci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

5.12 REMONT ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA
Remont elewacji frontowej.
Zakres remontu elewacji frontowej :

- Usunigcie catosci tynkow elewacji
- Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskoci$nieniowej



- Wzmocnienie podtoza na calosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie catosci tynkow na elewacji trasowa zaprawa z dodatkiem witdkien

wzmacniajgcych Sto Klasyk

- Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i inne detale)

- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska
wierzchnig Sto Klasyk

- Gruntowanie catos$ci tynkow na elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

Materialy
StoPrim Grundex

Gleboko penetrujaca powloka gruntujagca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne. Jako powloka gruntujaca na nos$ne stare powtoki oraz jako $rodek wzmacniajacy
stare, osypujace si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wtasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkow aromatycznych <
5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do
obrébki recznej i maszynowej jest zaprawa suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna
hydraulicznego o duzej wytrzymalos$ci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych i
lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i1 elastycznych tynkow
podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowacé szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymatos¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne $rodowisko miejskie

- maly skurcz i dobrg przyczepnos$¢, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos$¢ - p <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3

- Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki recznej i maszynowej jest zaprawa

sucha wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci,
wysortowanych domieszek $rednioziarnistych 1 lekkich dodatkow mineralnych.



Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na Sciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz i dobra przyczepnos$é, szczegodlnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - [1 <15

- dobry wspoétczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie
do wytrzymatosci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa suchg. Wyprodukowano jg przy zastosowaniu wyszukanych
mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatos$ci i cementu
biatego jako spoiwa oraz wtokien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych Iub filcowanych powierzchni.
Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczanosc,
niski skurcz 1 dobrg przyczepnos$¢ do starego podtoza, jest hydrofobizowana w masie, jest
bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd <0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos¢ — stosunek wytrzymalosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modutl elastycznos$ci E < 7000;

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m?2 (szczeg6lnie w warunkach zewnetrznych)

- przyczepnos$¢ do podtoza >0,15 MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko zewngtrzne

- Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodng, mikrosilikonowg emulsja gruntujgca. Poprawiajaca przyczepnosé

regulujaca chtonno$¢ podloza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod

powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chlonne lub o nierbwnomiernej

chtonnosci, na nosne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢

podtozy.

Parametry materiatu

- Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/lcm3



- Zaw. cze$ci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %
- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farbg silikonowg z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonatej przyczepnosé, zdolnosci
przenoszenia napre-zen. Bardzo dobre wtasciwos$ci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegoOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastgpujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementowa,
silikatowa, akrylowa i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materiatu

- Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)
- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m
- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9+10°

- Grubo$¢ powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

- Jasno$¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji



StoPrim Grundex

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powloki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obréobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskKie.
Tynk podkladowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mozna stosowa¢ we wszystkich dostgpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dzialania tynkownic nalezy uwzglednic¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarza¢ mozna réwniez r¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zalezno$ci od
pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto
Trass WM 04 nanosi si¢ rtownomiernie na podtoze, wygladza i na potrzeby obrobki koncowej,
zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubo$¢ warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkéw o grubosci powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i
nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podtoze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna rowniez r¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rdwnomiernie na podtoze, wygtadza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubo$ci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwsza warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schniecia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche 1 nie zamarznig¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.



Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymieszaé Sto Klasyk za pomocg silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ recznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podlozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowej 1 cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i1 nosna. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilo$ci 1:10. Dalsza obrébka mozliwa po
wystarczajacym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)

Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzg-ce widoczne calo$ci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sa
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy osloni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koficowa w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w iloSci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

5.13 Demontaz rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowan.

Prace ociepleniowe moga by¢ wykonywane z réznego rodzaju rusztowan, ktore ze wzgledow
BHP musza by¢ kotwione do $ciany. W czasie ich demontazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng
uwage, aby miejsca pozostate po kotwieniach zostaty ,,zarobione” w sposob bezpieczny dla
elewacji i estetyczny.

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostow Roboczych po ich kotwieniach
pozostaja do$¢ duze powierzchnie, ktoérych zarobienie odbywa si¢ podczas demontazu
masztu. W tym przypadku nalezy przyklei¢ izolacje, wyczysci¢ ja, zakotkowaé, potozy¢
siatke, tynk 1 pomalowaé. Opisane czynnosci wymagaja odpowiednich przerw
technologicznych i staranno$ci wykonania. Niejednokrotnie nalezy w tym celu wokot miejsca



kotwienia pozostawi¢ bez warstwy zbrojonej lub tynku wigksza powierzchni¢ (2-3m?), co
zminimalizuje ewentualne nierdwnosci widoczne po zdj¢ciu rusztowan. Stosujgc rusztowania
stacjonarne, ramowe lub rurowe, mamy do czynienia z Kkotwieniem punktowym,
wystepujacym co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchni¢ po
otworze o $rednicy ok. Scm, a przy umiejetnym wykonywaniu elewacji - $rednicy tylko ok.
Icm. W tym drugim przypadku mozna zastosowac specjalne kotki maskujace, ktére nalezy
pomalowa¢ w kolorze elewacji i osadzi¢ najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kotek
maskujacy nie nalezy naktada¢ tynku.

W przypadku otworu o $rednicy ok. Scm, zabezpieczamy go szybkosprawng pianka
poliuretanowa lub umiejetnie wypelniamy uzytym wczesniej materialem izolacyjnym,
zabezpieczamy klejem i miejscowo nanosimy tynk, ktory nastgpnie punktowo malujemy.

Podczas odbioru $cian, gdzie konieczne bylo kotwienie rusztowan, zaleca si¢ kierowaé
publikacja ITB z 2003r. pt.: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”,
czes¢ B: ,,Roboty wykonczeniowe”, Zeszyt 4: ,,Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewngtrzne”.
Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunkéw: ,,Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno — organicznych” dopuszcza si¢ (cyt.):

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wickszej niz 20 cm

- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

- §lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. ODBIORY ROBOT.

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegdlnych elementow (warstw) systemu,
wskazany jest cze$ciowy odbior wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy cze$ciowy
odbi6r powinien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorow cze¢sciowych
utatwia ocen¢ prawidtowosci wykonania kolejnych etapow systemu oraz ulatwia dokonanie
odbioru ostatecznego.

Odbiory czgsciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

- prac naprawczych 1 przygotowawczych podtoza,
- przyklejenia i zakotkowania warstwy izolacyjnej,
- obrébek blacharskich,

- warstwy zbrojonej,

- wyprawy tynkarskiej,

- malowania.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania etapu z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamowienia wiasnego lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ
(specyfikacji istotnych warunkow zamowienia) przy trybie zamdwienia publicznego.

Ostateczny odbior robdt ociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Jednym z miernikow prawidlowosci wykonania systemu ociepleniowego moze by¢
kontrola zuzycia poszczegélnych materialéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia
klejow 1 wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poroOwnanie prawidlowo
wykonanego zestawienia zuzytych materialow z dokumentami dostawy wystawianymi przez
kompletatora.

Zuzycia przyjete w zestawieniu materialtow muszg uwzglednia¢ ich minimalne
zuzycia, okreslone w instrukcji producenta, wymagane do spetnienia warunkéw technicznych.



Odbiér robot  elewacyjnych bez docieplenia na kazdym etapie wykonania
poszczegbdlnych warstw czy rodzajoéw robot.

7. PODSTAWY PRAWNE.

Ponizej podano podstawy prawne obowigzujace przy realizowaniu inwestycji ociepleniowych

wg stanu na dzien 01.12.2004r.

7.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawg z 16 kwietnia 2004r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);

7.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 poz. 1156));

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

7.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198
poz. 2042);

7.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o$§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421);

7.2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

7.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

7.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

7.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

7.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);

7.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);



7.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatoéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);

7.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

7.3. Projekty aktow prawnych

7.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

7.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych;

7.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych.

7.4. Ustawa z dnia 18.12.1998r. ,,O wspieraniu przedsi¢wzi¢¢ termomodernizacyjnych”
(Dz.U. Nr 162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 ,,O zmianie ustawy o
wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808);

7.4.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy audytu energetycznego (Dz.U. Nr 12 poz. 114).

7.5. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr
147 poz. 1229 z 2002 r.);

7.5.1 Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

7.5.2 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie
uzgadniania projektéw pod wzgledem ochronny przeciwpozarowe;.

7.6. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360),
Ustawa z dnia 29.08.2003r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnos$ci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);

7.6.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).

7.7.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);

7.7.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2073).

7.8. Wytyczne i zalecenia.



7.8.1. ETAG 004 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy
izolacji z wyprawami tynkarskimi;

7.8.2. ETAG 014 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych;

7.8.3. ZUAT-15/V.03/2003: Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB,
Warszawa 2003r.;

7.8.5. Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewngtrznych budynkéw. ITB wydanie 1 lipiec 2002r.

7.9. Polskie Normy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.,
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 poz. 1156), z obliczaniem sezonowego
zapotrzebowania na cieplo oraz obliczaniem izolacyjno$ci cieplnej przegrod sa zwigzane
nastgpujace normy:

7.9.1 PN-EN ISO 6946:1999r.: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

7.9.2 PN-B-02025:2001r.: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

7.9.3 PN-EN ISO 10211-1:1999r.: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania;

7.9.4 PN-EN ISO 10211-2:2002r.: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Cz¢$¢ 2: Liniowe mostki cieplne;

7.9.5 PN-EN ISO 13789:2001r.: Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodtczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania;

7.9.6 PN-EN ISO 14683:2000r.: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta.

7.10. Pozostale normy zwiazane:

7.10.2 PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E);

7.10.4 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja;

7.10.5 PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

7.11. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
7.11.1 Instrukcja ITB 392/2003r. - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow;
7.11.2 Instrukcja ITB 389/2003r. Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;



7.11.3 Instrukcja ITB nr 334/96: Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metoda "lekka"
(p6zniejsza instrukcja ITB nr 334/2002r.: ,.Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewngtrznych budynkéw”;

7.11.4 Instrukcja ITB nr 360/99: Badania 1 ocena betonowych ptyt warstwowych w
budynkach mieszkalnych. ITB. Warszawa 1999r.;

7.11.5 Instrukcja ITB 365/2000: Eksploatacja i konserwacja balkonéw w budynkach;
7.11.6 Instrukcja ITB 375/2002: Balkony i loggie w budynkach wielkoptytowych;

7.11.7 Instrukcja ITB 374/2002: Metodyka oceny stanu technicznego wielkoplytowych
warstwowych $cian zewnetrznych. Dodatkowe potaczenia warstwy fakturowej z
warstwg konstrukcyjng wielkoptytowych $cian zewngtrznych;

7.11.8 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

8. TERMINY | DEFINICJE.

* podtoze — powierzchnia $ciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;

* izolacja — warstwa z ptyt wyprodukowanych specjalnie do ocieplen $cian zewngetrznych
budynkow;

» warstwa wykonczeniowa — skladajaca si¢ z warstwy zbrojonej, ewentualnej warstwy
podktadowej, warstwy tynku cienkowarstwowego i ewentualnej farby elewacyjne;.
Wedlug nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem;

* warstwa zbrojona — cienkowarstwowa, monolityczna warstwa grubosci 3-5mm, wykonana
bezposrednio na warstwie izolacyjnej, uktadana z masy klejacej lub zaprawy klejacej z
wtopiong siatkg zbrojaca;

+ siatka zbrojaca — techniczna tkanina najczgsciej z wiokien szklanych, spelniajaca
wymagania podane w Aprobacie technicznej;

* grunt — substancja o wlasciwosciach wzmacniajacych 1 poprawiajacych przyczepnos¢ do
warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlega¢ mogg powierzchnie $cian istniejacych,
warstwy zbrojone oraz tynk przed malowaniem;

» podktad — substancja btonotworcza, naktadana w pewnych okolicznos$ciach na podtoze w
celu poprawienia jego przyczepno$ci, zmniejszenia nasigkliwo$ci, ujednolicenia
kolorystyki przed natozeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

» wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona
W sposob ciggly 1 stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa;

* taczniki mechaniczne — kotki sktadajace si¢ z korpusu z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajacego. Element rozpierajacy moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego lub
z metalu do wkrecania lub wbijania;

» talerzyki dociskowe — specjalne, tworzywowe okragle elementy z centrycznym otworem do
osadzania tacznikdw mechanicznych. Uktad sktadajacy sie z talerzyka dociskowego i
facznika mechanicznego stosowany jest do mocowania welny lamelowe;;

* elementy uzupelniajace — m.in.: listwy startowe, listwy zabezpieczajace krawedzie, listwy
dylatacyjne, siatka pancerna, kapinosy itp. akcesoria do systeméw docieplen;

» zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreSlone w Aprobacie technicznej,
niezb¢dne do wykonania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa np. systemu ocieplania §cian zewnetrznych;




* system ocieplania $cian zewnetrznych — produkt finalny powstaly z wlasciwego
zastosowania i przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu
Wyrobow;

Opracowatl:
Wojciech Czerwinski



