OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Pitsudskiego 70 —Orzeszkowej 6

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji bez docieplenia oraz wykonanie przeciwwilgociowej
izolacji $cian budynku

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielko$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 464,3 m2

Kubatura 7522 m3

Wysokos¢ obiektu 16,20m

Dtugos¢ 24,10m

Liczba kondygnacji cztery

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt zabudowany w ksztalcie litery V. wzdtuz ulicy Pitsudskiego oraz ul. Orzeszkowe;j.
Budynek dwuklatkowy wykonany w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramiczne;j
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gtadki z niewielkimi z ubytkami.
Na elewacji frontowej od strony ul. Orzeszkowej opaski okienne, gzymsy miedzypigtrowe.
Dach obiektu jednospadowy kryty papa termozgrzewalng z mansardg kryta dachowka
ceramiczng. Kominy ponad potacig dachu murowane cegla klinkierowa. Obrobki blacharskie
rynny i rury spustowe z blachy ocynk. Budynek czterokondygnacyjny catkowicie
podpiwniczony. Okna zespolone w czgéci drewniane w czgs$ci zespolone pev. Stolarka
drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku metalowe. Cokét budynku z ptytek elewacyjnych .
Cokot $ciany tylnej tynk gladki z duzymi ubytkami. Tynk elewacji tylnej gltadki ze
znacznymi ubytkami.




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.
Tynk elewacji scian frontowych od ul. Pitsudskiego oraz ul. Orzeszkowej gtadki z wyprawa
szlachetng gtadzona. Tynki $cian tylnych oraz szczytowej gtadki cementowo-wapienny z
wyprawg szlachetng gtadzong. Cokoét Sciany tylnej oraz frontowych i szczytowej z ptytek
elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegly. Tynki malowane zostang farbami
elewacyjnymi. Remont elewacji bez docieplenia.
Sciana szczytowa i $ciany tylne wykonana zostanie izolacja pionowa przeciwwilgociowa.
3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowych, szczytowej oraz tylnych.
Zakres remontu elewacji :
- Usunigcie catosci tynkow elewacji
- Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskoci$nieniowe;
- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkoéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML ( elewacje szczytowa
oraz tylne tynk zwykty III kat.)
- Pokrycie cato$ci tynkow na elewacji trasowa zaprawg z dodatkiem
wiokien wzmacniajacych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupetien detali architektonicznych zaprawg szlachetna gtadzong
- Gruntowanie cato$ci tynkdéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro
Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

Materialy

StoPrim Grundex

Glgboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podloza

mineralne. Jako powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajacy

stare, osypujace si¢ powierzchniowo podloza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim

wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia

dyfuzyjnos$ci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkow aromatycznych <

5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do

obrébki recznej i maszynowej jest zaprawa suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna

hydraulicznego o duzej wytrzymatos$ci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych i

lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow

podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowaé szkody — wymagana niska alkaliczno$§¢

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne Srodowisko miejskie

- maly skurcz i dobrg przyczepnos$¢, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos$¢ - p <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymalo$ci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni.



Sto Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymalos$ci i cementu

biatego jako spoiwa oraz wtdkien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczanosé,

niski skurcz 1 dobrg przyczepnos¢ do starego podioza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd <0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos¢ — stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowos¢ — w < 0,4kg/m?2 (szczegolnie w warunkach zewnetrznych)

- przyczepno$¢ do podtoza >0,15 MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsja gruntujgca. Poprawiajaca przyczepnosé

regulujaca chtonno$¢ podloza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powltoka gruntujaca pod

powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chlonne lub o nierd6wnomiernej

chtonnosci, na nos$ne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢

podtozy.

Parametry materiatu

- Ggstos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

- Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farbg silikonowag z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepnos$é, zdolnosci
przenoszenia napre-zen. Bardzo dobre wlasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegolnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych 1 nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastepujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurdéwki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementows,
silikatowa, akrylowg i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gestos¢ PN-EN 1SO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9+10°

- Grubo$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 um



- Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %
- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie mogg tworzy¢ blyszczacej powloki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obréobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chlonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskKie.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zalezno$ci od pozadane] w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rdwnomiernie na podtoze, wygtadza 1
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche 1 nie zamarznig¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ rgcznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawg¢ wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podltozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rdwna i nosna. Tynki nie moga by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podtoze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.



Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)
Malowanie tynkéw

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, waltkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostonic¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C 1 wilgotno$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

3.2 Remont cokolu

Kolejnos¢ robot

- usuniecie ptytek cokotowych przyborskich

- usuni¢cie tynku na cokole

- wykonanie tynku zwyktego cementowo-wapiennego pod ptytki cokotowe
- montaz plytek elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegly

3.3 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujagc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci detali
architektonicznych oraz grubos$ci osciezy. Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co
najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty
elewacj¢ przed zaciekami wody deszczowej (obrobki $cianek kolankowych powinny mieé
wyrazny spadek). Obrobki nalezy mocowac za pomocg kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie
obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.

3.4 Zakres prac izolacyjnych

Prace izolacyjne $cian piwnicznych od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu
dysperbitem oraz folig kubetkowg nalezy rozpocza¢ od rozebrania studzienek okienek
piwnicznych, betonowych schodéw zewnetrznych oraz nawierzchni z kostki kamiennej —
dotyczy Scian tylnych. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej nalezy
odtworzy¢ studzienki okienek piwnicznych, nawierzchni¢ kostkowg oraz betonowe schody
zewngetrzne budynku .

Wykonanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie jako wykopy otwarte obudowane, waskoprzestrzenne.
Szerokos¢ wykopdéw dostosowac do rodzaju wykonywanej pracy tynkarskiej i izolacyjne;.
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykop zasypaé gruntem z odktadu.



Izolacja przeciwwilgociowa pionowa- $ciany ceglane piwnic nalezy wyrownac zaprawg
cementowd. Tynk cementowy nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo Dysperbitem lub innym
rownowaznym $rodkiem izolujacym, po wyschnigciu tynku.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetnia¢ nast¢pujgce wymagania i zasady:

1. Izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej cze$¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.

2. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu ( tynku cementowego). Nie
powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen.

3. Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci.

4.Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja ( dotyczy gléwnie instalacji wod-
kan)

5. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidtowa realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C

6. Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

Montaz folii kubetkowej wykona¢ po stwardnieniu izolacji powlokowej. Foli¢ kubetkowa
montujemy wypustkami do Sciany. Mocowanie foli przy uzyciu gwozdzi z podktadkami
uszczelniajgcymi lub innymi tgcznikami.

W przypadku taczenia kawatkéw folii kubetkowej stosowac uszczelniajace tasmy z kauczuku
butylowego. Wierzchnig czes$¢ folii kubetkowej zakonczy¢ listwg montazowa do folii
kubetkowe;.

Po zamontowaniu folii kubetkowej nalezy izolacje obsypa¢ ziemia z odktadu. Sposob
obsypki pokazano na zalaczonym rysunku.

Prace demontazowe

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdemontowa¢ betonowe schody zewngtrzne,
studzienki okienek piwnicznych oraz nawierzchni¢ z kostki kamiennej rzedowe;.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkoéw, niz przewidziano w niniejszej
dokumentacji, nalezy przerwac prace 1 skontaktowac si¢ z projektantem.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbiodr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.



Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;

5) dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow 1
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko
Wykonanie rob6t remontowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na §rodowisko.
Remont elewacji wptynie na walory estetyczne otoczenia budynku oraz samego budynku

6. Obszar oddzialywania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji bez docieplenia oraz
wykonanie izolacji $cian piwnic budynku przy ul. Pitsudskiego 70- Orzeszkowej 6 w
Walbrzychu miesci si¢ w granicach dziatki nr 110.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej $cian budynku przy ul. Pitsudskiego 70 — Orzeszkowej 6 w Walbrzychu
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany remontu elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej $§cian piwnic budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Pitsudskiego 70 —
Orzeszkowej 6

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
2-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnos$ci zwigzanych



z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania
niezbe¢dnych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac¢ siatki zabezpieczajace. Odbior
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem
ocieplenia, instrukcjg ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obregbie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczeg6lnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkoéw, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrobek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich — parapety, obrobki gzymsow

- Wykonanie zewngtrzne] warstwy elewacyjnej

. Montaz obrébek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewacji

. Wykonanie cokotu z ptytek elewacyjnych

. odtworzenie detali architektonicznych

- Demontaz rusztowania

. Prace ziemne — wykonanie wykopow z ich zasypaniem

. wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian tylnych i szczytowej piwnic

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wiaze si¢ z nast¢pujacymi



czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robdot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



