OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Pitsudskiego 43

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem czgsciowym remont klatek
schodowych

1.1.4 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Wielko$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 401,3 m2

Kubatura 7580 m3

Wysokos¢ obiektu 18,89m

Dhugos¢ 20,23m

Liczba kondygnac;ji cztery

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt dwuklatkowy w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji cyklina drobnoziarnista
z niewielkimi ubytkami. Na elewacji frontowej liczne detale architektoniczne takie jak
gzymsy miedzypigtrowe oraz opaski okienne. Dach obiektu mansardowy kryty papa
termozgrzewalng oraz dachéwka ceramiczng karpiowka. Kominy ponad potacig dachu
murowane cegla klinkierowa. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynk.
Budynek czterokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony. Okna zespolone w czgsci
drewniane w czesSci zespolone pcv. Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku
metalowe. Cokét budynku z cegly licowki z ubytkami na $cianie od strony ul. Kubeckiego, na
$cianie od strony ul. Pitsudskiego cokoét z ptytek elewacyjnych - nowy . Przy drzwiach
frontowych metalowa skrzynka z zaworem gtéwnym gazowym .




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.
Sciany tylne budynku docieplone zostana styropianem o grubosci 15¢cm. Catosci robot
elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen
technologii systemu Sto. Sciany frontowe od ul. Pitsudskiego i od ul. Kubeckiego
wymieniony zostanie w catosci tynk $cian frontowych, detale architektoniczne takie jak,
opaski okienne, gzymsy miedzypig¢trowe oraz inne detale zostang uzupetnione zaprawa
szlachetng gtadzong. Tynk na $cianach frontowych i detalach architektonicznych gtadki.
Cokot $cian frontowych z ptytek elewacyjnych jak na $Scianie od ul. Pitsudskiego. Wyprawa
elewacyjna $ciany tylnej tynk mineralny baranek 1,5mm, $ciany frontowej tynk gtadki. Cokot
Scian tylnych z ptytek elewacyjnych klinkierowych. Catlo$¢ elewacji malowana bedzie
farbami Lotusan Color. Wyremontowane zostang obie klatki schodowe w budynku. Tynki
Scian klatki schodowej gipsowe. Lamperia wykonana zostanie z tynku mozaikowego.
3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowe;j.
Zakres remontu elewacji :
- Usunigcie catosci tynkow elewacji
- Zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskocisnieniowej
- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie cato$ci tynkow na elewacji trasowg zaprawg z dodatkiem

wtokien wzmacniajacych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawa jak wyzej
- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg szlachetng gladzona
- Gruntowanie calosci tynkow na elewacji preparatem Sto Prim Micro
- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

Materialy

StoPrim Grundex

Glgboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podloza

mineralne. Jako powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajacy

stare, osypujace si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim

wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia

dyfuzyjnos$ci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartosciag zwigzkow aromatycznych <

5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do

obrébki recznej i maszynowej jest zaprawa suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna

hydraulicznego o duzej wytrzymalosci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych i

lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow

podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac¢ szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maly skurcz i dobrg przyczepnos$¢, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos$¢ - u <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3



Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki recznej i maszynowej jest zaprawa

sucha wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci,

wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli moggcych powodowa¢ szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz i dobrg przyczepnosé, szczegdlnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - [1 <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie

do wytrzymatosci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano jg przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i cementu

biatego jako spoiwa oraz wtdkien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysokg paroprzepuszczanosc,

niski skurcz 1 dobrg przyczepnos$¢ do starego podtoza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i tatwa w obrébce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalno$é¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos$¢ — stosunek wytrzymalosci na $ciskanie do wytrzymatos$ci na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowos$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegodlnie w warunkach zewnetrznych)

- przyczepnos¢ do podtoza >0,15 MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko zewngtrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsja gruntujaca. Poprawiajaca przyczepnosé

regulujgca chtonnos$¢ podtoza. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Jako powloka gruntujgca pod

powtoki silikonowe, na podtoza mineralne mocno chlonne lub o nieréwnomiernej

chlonnosci, na nosne stare powloki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢

podtozy.

Parametry materialu

- Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

- Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowg z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepnos¢, zdolnosci
przenoszenia napre-zen. Bardzo dobre wiasciwos$ci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegolnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych 1 nowoczesnych. Nadaje si¢



do zastosowania na nastgpujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej 1 wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementowa,
silikatowa, akrylowa i silikonowg

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN I1SO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9+10°

- Grubos$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

- Jasnos$¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i1 powlok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podioza : $rodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie mogg tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki 1 podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rdwnomiernie na podtoze, wygtadza 1
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.



Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznig¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Klasyk za pomocg silnikowego mieszadla
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ recznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podtozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowej 1 cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i1 nosna. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inna powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.
Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrébka mozliwa po
wystarczajagcym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)
Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, walkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne calosci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy osloni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schni¢cia moze ulec wydtuzeniu.

3.2 Remont cokolu
Z.akres remontu cokotu :

Cokot od strony ul. Kubeckiego wykonany zostanie z ptytek elewacyjnych w gatunku i
kolorystyce jak cokot §ciany od ul. Pitsudskiego.

3.3 Remont elewacji tylnej w systemie BSO

System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robét.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen, zdjecie

obrobek blacharskich),
2. skucie tynkow zewngtrznych



3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,
4. ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg tgcznikéw mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprz¢t. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadajag wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim §wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuni¢cia

tynkéw. Cala  powierzchni¢  gruntujemy  preparatem  wzmacniajacym  podioze
Sto Plex W. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.

Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastagpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane facznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatyw¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejacg przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego 1 kilku plackow na powierzchni plyty. Do przyklejania pltyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca sig¢, aby klej nanosi¢ na pltyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty
styropianu musza by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wicksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawa klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu go gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Roéwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien
i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamigta¢ aby linia
pozioma oS$cieza gornego 1 parapetu nie pokrywata si¢ z linig poziomg polaczenia plyt
styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne nieréwnosci
nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym.



Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwodch dniach).
Nalezy stosowac¢ 6 kotkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngetrzne czesci
tacznikow (gtéwki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych unikng¢ mostkow cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdhuz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materialu zaprawa klejaca Klebemortel

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

s Wymagania .
Poz. Wiasciwosci - Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez
zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek
2 | Zawartos¢ popiotu w
temp. 450 °C, % 98,8 +0.4
3 | Gestosé, g/lem® 1,75+ 10 %
4 deornos’é na wystepowa- brak rys
nie rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
— W stanie powietrzno- >1,00
suchym
- po2 dni.ac.h zanurzenia > 0,50 ZUAT-
Wwodzie i 2h 15/V/.03/2010
suszenia >1,00
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia
b) do styropianu: > 0,09
— W stanie powietrzno-
suchym > 0,05
— po 2 dniach zanurzenia
w wodziei 2 h >0,10




Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpoczaé po
uptywie 2-3 dni (i nie po6zniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzszej
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke¢ nalezy wtapiac przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojgca. Siatke nalezy
uktada¢ pasami w taki sposdb, aby pomigdzy sgsiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci
10 cm zar6wno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z wtdkna szklanego pelni rolg ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywaé cigglo§¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyréwnac¢ warstwe zaprawy zbrojace;.

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dlugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowa (drugg) warstwa siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowaé¢ te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuklych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinigciem 15 cm na przylegla Sciane z kazdej
strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworow okiennych i1 drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

Lo g Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - - Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawarto$¢ popiotu w temp. ZUAT-
450 °C. % 98,0 £ 0,4 98,9+ 0,4 15/V.03/2010
3 Gestos¢ objetosciowa, g/cm3 1,60 £ 10 % 1,65+ 10 %
4 | Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢ do styropianu,
MPa: ZUAT-
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11 15/V.03/2010
suchym




wodzie i 7 dniach
suszenia

— po 2 dniach zanurzenia w > 0,05
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w > 0,12

> 0,06

>0,12

* badanie nalezy wykonywac na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR
150

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4
1 |Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugos¢, m > 50
3 | Szerokos$¢, m 1,1+£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,00+5% 15/V.03/2010
5 | Masa powierzchniowa, g/m” 165+ 3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0=4,0
7 | Sila zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku, N/mm,

badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych >40

- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,59 Ca(OH), / 1 dm?) >28%) JUAT
8 | Wydluzenie wzgledne wzdhuz osnowy i watku, )
) A , 15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na probkach

przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52

- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,59 Ca(OH), / 1 dm®) <3,0

*

)

min. 50% wytrzymalosci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie

mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pozniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarskg mozna zastosowaé wyprawe tynkarskg
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym Sto Putzgrund (plyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzglegdem chemicznym warstwy
wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego




zastosowanie ptynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy
warstwg zbrojong a warstwg wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cecha plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornosé. Stanowi on
warstwe hydrofobowa, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowic¢ tymczasowg warstwe ochronng przez
okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej
przyczepno$ci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm bar i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od
stoica 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sg w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu $rodka gruntujacego Sto Putzgrunt

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/Vv.03/2010
2 | Gestosé objetosciowa, g/cm® 15410 % PN-EN ISO
2811-1:2002
3 | Zawartos¢ suchej substancji, 62.8 %32
%
4 | Zawartos$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/Vv.03/2010
- 450 °C, 82,4 +8,2
-900 °C 57,0+ 5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ] ] Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
Zawarto$¢ suchej substancii, 78,0 77,0
i % J : (+7,8/- 3,9) (+7,71- 3,9) ZUAT-
- 15/Vv.03/2010
3 | Zawartos¢ popiotu, %:
- w temp. 450 °C, 88,1 £ 8,8 88,0+ 8,8
- w temp. 900 °C 433+43 43,4+43




4 | Gestosé objetosciowa, g/cm® 1,77+ 10 % 1,77+ 10 %

5 | Odpornos¢ na powstawanie
rys skurczowych w warstwie
o grubosci do 8§ mm

brak rys w warstwie o grubosci
rownej srednicy najwickszego ziarna

Ocieplanie $cian w miejscach szczegélnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia os$ciezy nalezy skué¢ wystajace opaski okienne
(do zlicowania istniejacej $ciany).

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w
przypadku braku mozliwo$ci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubosci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color

Wymagania
Poz. Wiasciwosci z tynkiem z 'Fyn kiem Metod,y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonno$é po 1 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonnos¢ po 24 h, g/m*: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/Vv.03/
e warstwa wierzchnia <450 <550 2010
3 | Mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykKruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/V.03/
e po starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornosci
5 Odpornos$¢ na uderzenie (uderzenie cialem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria




6* | Odpornos$¢ na uderzenie, J, w badaniu na S8 >3
probkach po cyklach starzeniowych B B

7 | Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/Vv.03/
tynk), m 2010

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ S0mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki Scianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowac¢ za pomoca kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.

Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Cokét $cian tylnych

Cokot $cian tylnych wykonany zostanie z ptytek elewacyjnych klinkierowych w kolorze
cegly.

Klatka schodowa — klatka druga przy wej$ciu na tyl budynku naprawione zostang dwa
stopnie betonowe , istniejgce ptytki na spocznikach zostang wyczyszczone preparatami
chemicznymi. Na drewnianej posadzce podestow przybite zostang ptyty OSB oraz
zamontowana wyktadzina obiektowa typu Tarkett 1Q Granit o podwyzszonej §cieralnosci .
Na tynkach wewnetrznych zostanie wykonana gtadz gipsowa. Lamperia wykonana zostanie z
tynku mozaikowego. Tynki $cian, spocznikow, sufitdéw 1 spodniej czesci biegow schodowych
malowane beda farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Klatka od strony wejscia do
budynku wymienione zostang spekane plytki stopni schodowych, uzupetnione zostang
brakujace ptytki na posadzce korytarza, ptytki posadzkowe zostang oczyszczone preparatami
chemicznymi, da drewnianych podestach przybite zostang ptyty OSB z wyktadzina jak wyze;j.
Przystosowanie klatki schodowej dla 0sob niepetnosprawnych

Na kazdym stopniu schodowym zamontowany zostanie profil schodowy antyposlizgowy
samoprzylepny RAP 70x810mm czarno-zotty.

Wykonany zostanie pas oznakowania dotykowego o szerokosci min 40cm przed pierwszym i
za ostatnim stopniem schodowym na kazdym biegu. Pas oznakowania dotykowego na
spocznikach 1 podestach wykonany zostanie na wyktadzinach pcv z naklejanych mat
systemu BAJOLA.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong



osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawceg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;

5) dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow 1
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot ociepleniowych nie bedzie mialo negatywnego wptywu na srodowisko.
Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Obszar oddzialywania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z czgsciowym
dociepleniem oraz remontem klatek schodowych budynku przy ul. Pitsudskiego 43 w
Walbrzychu miesci si¢ w granicach dziatek nr 1396; 395 oraz 397/2

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem cze§ciowym oraz
remont klatek schodowych w budynku przy ul. Pitsudskiego 43 w Watbrzychu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany czesciowego docieplenia i kolorystyki elewacji oraz remontu Klatek
schodowych w budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu
przy ul. Pitsudskiego 43

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z docieplenie czes$ci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
2-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniac¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej



zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnos$ci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementoéw
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszos$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot 1 by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbiodr
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem

ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejsciem dla ludzi — szczeg6lnie przy
wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrdobek blacharskich , podokiennikow rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy klejacej 1 proba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do §cian za pomocg
tacznikdéw rozporowych

- Naklejenie siatek 1 zatopienie w masie klejacej

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym czes$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewng¢trzne] warstwy elewacyjnej

. Montaz obrébek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewacji

. Wykonanie tynku na $cianie frontowe;j

. odtworzenie detali architektonicznych

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

. remont klatek schodowych

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.



3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cz¢s$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujgcymi
czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robdot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



