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 REMONT ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA ŚCIANA FRONTOWA 

1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie  wykonania  i odbioru robót  tynkarskich  
oraz malarskich elewacyjnych. Specyfikacja techniczna  jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1 

1.1 Zakres remontu elewacji frontowej : 

- Usunięcie całości tynków elewacji  
- Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej 
- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynków preparatem StoPrim Grundex 
- Wykonanie nowych tynków elewacji Sto Trass Porenputz TKML 
-     Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem  włókien    

     wzmacniających Sto Klasyk 

-    Wykonanie uzupełnień detali architektonicznych zaprawą sztukatorską                    

     podkładową Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i inne detale) 

-    Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawą sztukatorską  



      wierzchnią Sto Klasyk 

-   Gruntowanie całości tynków na elewacji preparatem Sto Prim Micro 

-   Malowanie dwukrotnie farbą silikonową Sto Lotusan Color 

 

1.2 Materiały 

 1.2.1 StoPrim Grundex 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 
mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający 
stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim 
wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia 
dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych < 
5%. 

1.2.2 Sto Trass Porenputz TKML     

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do 
obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna 
hydraulicznego o dużej wytrzymałości, wysortowanych domieszek średnioziarnistych i 
lekkich dodatków mineralnych. 

Sto Trass Porenputz TKML stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków 
podkładowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz. 

Parametry materiału : 

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 
- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 
- odporność na kwaśne środowisko miejskie  
- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 
- bardzo dobra dyfuzyjność - µ < 15 
- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do 

wytrzymałości na zginanie <3 
1.2.3  Sto Trass WM 04     
Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą 
suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości, 
wysortowanych domieszek średnioziarnistych i lekkich dodatków mineralnych. 

Sto Trass WM 04 stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków podkładowych o 
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz. 

Parametry materiału : 

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 



- odporność na kwaśne środowisko miejskie  

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15 

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie  

            do wytrzymałości na zginanie <3 

1.2.4  Sto Klasyk 

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni. 

Sto Klasyk jest zaprawą suchą. Wyprodukowano ją przy zastosowaniu wyszukanych 
mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości i cementu 
białego jako spoiwa oraz włókien zbrojących. 

Sto Klasyk nadaje się do wytwarzania gładko zatartych lub filcowanych powierzchni. 
Uzyskane powierzchnie można malować. Zaprawa posiada wysoką paroprzepuszczaność, 
niski skurcz i dobrą przyczepność do starego podłoża, jest hydrofobizowana w masie, jest 
bardzo plastyczna i łatwa w obróbce. 

Parametry materiału : 

- wysoka dyfuzyjność - µ < 15,  
- Sd < 0,2m (parametr ustalający paroprzepuszczalność całej warstwy szpachli!)  
- wytrzymałość na ściskanie – 2-5 MPa 
- elastyczność – stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3 lub 

parametr moduł elastyczności E < 7000;  
- hydrofobowość – w < 0,4kg/m2 (szczególnie w warunkach zewnętrznych) 
- przyczepność do podłoża >0,15 MPa 
- odporność na kwaśne środowisko zewnętrzne  
1.2.5 Sto Prim Micro 
Sto Prim Micro jest wodną, mikrosilikonową emulsją gruntująca. Poprawiająca przyczepność 
regulująca chłonność podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod 
powłoki silikonowe,  na podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej 
chłonności, na nośne stare powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się 
podłoży. 

Parametry materiału 

- Gęstość DIN 53 217 -  1,0 g/cm3 

- Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 % 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6  

 

1.2.6  Sto Lotusan Color  



Sto Lotusan Color jest farbą silikonową z efektem Lotosu ( brud spływa z deszczem ) o 
wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, doskonałej przyczepność, zdolności 
przenoszenia naprę-żeń. Bardzo dobre właściwości obróbki na zewnątrz.  

Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet 
te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi 
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się 
do zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły 
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbą wapienną, cementową, 
silikatową, akrylową i silikonową 

Podstawowe składniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,  

Parametry materiału 

- Gęstość PN-EN ISO 2811-2  -   1,5 g/cm³ 1) 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern)    -     9-10 

- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2   -    2100 g/(m² d) 

- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m 

- Wsp. dyfuzji pary wodnej µ 3) PN-EN ISO 7783-2   -   50  

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3    -   0,05 kg/(m² h1/2) 

- Wsp. przepuszczalności CO2 i PN-EN 1062-6 -    91 g/(m² d) 

- Opór dyfuzyjny CO2 µ PN-EN 1062-6 -   9•10³ 

- Grubość powłoki PN-EN 1062-1   -   160-220 µm 

- Jasność DIN 53778   -  96 % 

- Stopień bieli CIE    -  78 % 

1.3 Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, kielnie, wciągarki 

1.4 Transport 

Dostawa samochodem ciężarowym i na placy budowy transport ręczny 

 1.5 Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 

 Wzmacnianie powierzchni elewacji 



 StoPrim Grundex 

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 
antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą 
być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni 
podłoża. 

Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre 
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: 
nierozcieńczony.  StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku 
urządzeniem airless. Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % 
wilgotności).Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 

Prace tynkarskie. 

 Tynk podkładowy Sto Trass WM 04 

Sto Trass WM 04 można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. 
Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić 
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04  
przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w zależności od 
pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto 
Trass WM 04 nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i na potrzeby obróbki końcowej, 
zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubość warstwy 
tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków o grubości powyżej 20mm 
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i 
nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 
dzień / 1mmwarstwy tynku. 

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 
należy wstępnie obrobić. 

Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk 
należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.  

Tynk Sto Trass Porenputz TKML 

Trass Porenputz TKML można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. 
Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić 
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass 
Porenputz przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w 
zależności od pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej 
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i 
na potrzeby obróbki końcowej, zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera 
(filcuje). Grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków 
o grubości powyżej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze 
uszorstnić pierwszą warstwę i nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas 
schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 dzień / 1mmwarstwy tynku. 

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 
należy wstępnie obrobić. 



Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk 
należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.  

 Sto Klasyk 

Po dodaniu czystej wody wymieszać Sto Klasyk za pomocą silnikowego mieszadła 
śrubowego aż do rozpuszczenia się grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. 
Zaprawę nanosi się ręcznie na grubość ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilża i 
następnie filcuje. Dla uzyskania gładkiej powierzchni, naniesioną zaprawę wygładzić po 
filcowaniu. 

Podłożem mogą być wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia podłoża musi być równa i nośna. Tynki nie mogą być 
pokryte farbą, ani jakąkolwiek inną powłoką. Wstępnie zwilżyć podłoże o dużej 
nasiąkliwości. 

Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie 
wczesnej. Uwzględnić wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac. 

 Przygotowanie do malowania 

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 
Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim Micro – jednokrotnie. 
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilości 1:10. Dalsza obróbka możliwa po 
wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotności) 

 Malowanie tynków 

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 
tworzą-ce widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 
przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 
przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 
końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 
godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 
i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

1.6  Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem 

 Informacje wstępne.  
Roboty ociepleniowe mogą wykonywać tylko firmy posiadające niezbędną wiedzę i 
doświadczenie w tej dziedzinie, dysponujące odpowiednim sprzętem w postaci rusztowań i 
narzędzi do prowadzenia prac. W przypadku firm początkujących, powinny one wykonywać 
prace pod nadzorem specjalisty poleconego przez kompletatora zestawu.  
System ocieplenia istnieje wyłącznie na ścianie. Należy uznać, że na system ocieplania ścian 
zewnętrznych składają się dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobów i proces 
wykonawczy.  



Aktualnie obowiązujące prawo wymaga certyfikowania zestawów wyrobów tam, gdzie jest 
deklarowany stopień palności lub rozprzestrzeniania ognia.  
Równie ważny, jak certyfikowany zestaw materiałów dostarczanych przez kompletatora, jest 
proces wykonawczy. Powinien on podlegać kontroli kompletatora zestawu wyrobów w celu 
wyeliminowania błędów mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa budynku i jego 
użytkowników. Np.: klejenie „na placki” = zagrożenie pożarowe i groźba odspojenia 
systemu; zbyt cienka warstwa zbrojona = zagrożenie pożarowe i zmniejszona żywotność 
systemu; brak siatek diagonalnych w otworach = możliwość pojawienia się w tych miejscach 
pęknięć; źle zastosowane kołki = brak dodatkowego zabezpieczenia przed odspojeniem 
systemu, itp.). Takie potraktowanie procesu tworzenia systemu ociepleniowego daje szansę 
prawidłowego wykonania.  
Inwestor, który chce mieć gwarancję prawidłowo wykonanej inwestycji, musi brać pod uwagę 
fachowość i żądać wykazania się przez potencjalnego Wykonawcę posiadaniem autoryzacji 
producenta systemu lub aktualnego certyfikatu wydanego przez ITB na usługi ocieplania 
ścian zewnętrznych budynków systemem bezspoinowym.  
Przed złożeniem oferty i podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo 
zapoznać się z dokumentacją techniczną i kosztorysem. W razie wątpliwości zgłosić swoje 
uwagi do Zleceniodawcy. Ze względu na obowiązujące prawo, które pod rygorem wysokiej 
grzywny zabrania stosowania materiałów nie posiadających stosownych dopuszczeń, w 
interesie wykonawcy leży sprawdzenie dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania 
projektowanego zestawu materiałów, oraz dokumentów dopuszczających do obrotu i 
stosowania wyrobów uzupełniających.  
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z projektem oraz niniejszymi 
warunkami. Proces wykonawczy robót ociepleniowych powinien być rejestrowany w 
dzienniku budowy w formie zapisów świadczących o wykonaniu i odbiorze poszczególnych 
czynności występujących w trakcie wykonywania ocieplenia ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających w trakcie postępu prac. Poszczególne etapy tworzenia 
systemu na ścianie zostały opisane w dalszej części opracowania.  
 Warunki ogólne.  
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych zestawów 
ociepleniowych, w tym także stosowanie elementów składowych od tego samego producenta 
objętych inną aprobatą techniczną i certyfikatem zgodności.  
Roboty ociepleniowe należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C i nie 
wyższych niż 25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych 
podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie, przy jej podejmowaniu należy 
uwzględniać warunki bieżące oraz prognozy na najbliższe 24 godziny.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru i 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci osłony z 
plandek lub siatek osłonowych (siatki chronią nasłonecznione ściany przed ich nadmiernym 
nagrzewaniem).  
Na przestrzeni sezonu budowlanego należy starać się tak organizować prace (wykonywanie 
warstwy zbrojonej, tynkowanie i malowanie), aby:  
- wiosną i jesienią wykorzystywać ciepło promieni słonecznych do szybszego wysychania 
ścian (prace wykonywać „przed słońcem”),  
- latem chronić wykonane ściany przed zbytnim rozgrzewaniem (prace wykonujemy „za 
słońcem” lub na ścianach na których operacja promieni słonecznych będzie ograniczona po 
wykonaniu prac, często wykonujemy te czynności wcześnie rano lub późnym popołudniem).  
 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy sprawdzić:  



1. Uprawnienia ekipy wykonawczej (m.in. autoryzacja na wykonywanie robót 
ociepleniowych, uprawnienia kierownika robót, dopuszczenia pracowników do prac na 
wysokościach),  

2. Kompletność zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,  

3. Ważność odbioru rusztowań roboczych,  

4. Wyposażenie ekipy w środki BHP,  

5. Kompletność i przydatność do użycia dostarczonych na budowę materiałów.  
 

W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspektor nadzoru powinni prowadzić 
kontrol ę międzyoperacyjną poszczególnych elementów systemu ocieplenia ścian, 
potwierdzając fakt ich wykonania, sprawdzenia i odbioru (przez inspektora nadzoru) wpisem 
do dziennika budowy.  
W szczególności:  
- kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu, równości i nośności powierzchni 
podłoża, na którym montowany będzie system ociepleniowy oraz wykonania ewentualnych 
prac naprawczych,  
- kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidłowości rozłożenia 
kleju na płytach, jego „trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze powinno 
nastąpić rozerwanie w styropianie), równości powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i 
rozmieszczenia łączników mechanicznych,  
- kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie),  
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 
siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 
zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 
przystąpieniem do dalszych prac; kontroli podlega również prawidłowość wykonania 
obrobienia miejsc szczególnych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, 
dylatacji, podokienników, kapinosów, itp.); sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w 
przypadku warstwy tynkarskiej,  
- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej równości i 
jednorodności struktury,  
- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednorodności powłoki oraz zgodności barwy z 
projektem.  
 Przygotowanie podłoża.  
Podłoża przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jak: mury z cegieł pełnych lub 
szczelinowych, gazobetonu, betonu, powłok malarskich i innych występujących w 
budownictwie muszą być czyste, suche i nośne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje 
zmniejszające przyczepność, w tym też oleje szalunkowe na nowych obiektach, muszą zostać 
usunięte. Podłoża chłonne i słabo związane powinny być oczyszczone i zagruntowane 
środkami głęboko penetrującymi, nie tworzącymi na powierzchni błony.  
W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża zaleca się wykonać kontrolne 
przyklejenie próbek styropianowych o wym. 10 cm x 10 cm warstwą kleju nie przekraczającą 
grubości 1cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża, odpowiedniej jakości kleju i 
optymalnych warunkach pogodowych (temperatura otoczenia ok. 20° C a wilgotność 
powietrza nie przekracza 60%) odrywanie powinno być przeprowadzone po 3 dobach.  
Należy uznać, że podłoże jest przygotowane prawidłowo i klej ma odpowiednią jakość, gdy 
rozerwanie nastąpi w styropianie (z uwagi na to, że prace są rozpoczynane o różnych porach 
roku należy pamiętać, że przy niższych temperaturach i większej wilgotności powietrza czas 
pozostawienia próbek na ścianie powinien być dłuższy).  



 Klejenie izolacji termicznej.  
Dolne krawędzie ocieplenia zaleca się zabezpieczyć dostępnymi na rynku listwami 
cokołowymi. Ich zadaniem jest wyznaczenie prostej dolnej krawędzi ocieplenia przy 
równoczesnej ochronie przed uszkodzeniem mechanicznym.  
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry w przypadku wykonywania prac 
przy pomocy stacjonarnych rusztowań fasadowych lub Masztowych Pomostów Roboczych. 
W przypadku wykonywania prac z linowych pomostów roboczych należy płyty styropianowe 
przyklejać pasami od góry do dołu.  
Klej na płyty izolacyjne należy nanosić w taki sposób, aby zapewnić jak największą 
powierzchnię roboczą dla użytego kleju (po kontrolnym oderwaniu świeżo przyklejonej płyty  
powierzchnia „zabrudzonej klejem ściany ” powinna odpowiadać powierzchni rozłożonego 
kleju na płycie).  
Płyty izolacyjne należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na 
mijankę (minięcie krawędzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania 
ościeży.  
W przypadku klejenia ręcznego stosuje się dwa sposoby nanoszenia kleju na płytę:  

1. ciągłe nanoszenie masy klejowej na całą powierzchnię w przypadku klejenia na 
równych podłożach,  

2.   metodą „pasmowo – punktową” (na całym obwodzie płyty ciągłe pasmo szerokości 
nie mniej niż 3 cm – zaleca się 5 cm oraz odpowiednia ilość placków o średnicy ok. 
10cm) z zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem 
płyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu płyt bez kołkowania.  

W przypadku mechanicznego nanoszenia kleju, można to czynić poprzez:  
1. nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika (pompa lub przystosowany do tego celu 
agregat tynkarski) pasm i placków kleju na płyty w sposób jak wyżej,  
2. nanoszenie kleju całopowierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalną 
końcówką na ścianę o określonej doświadczalnie powierzchni, tak aby przed rozpoczęciem 
procesu wysychania ( jasna cienka „błona”) kleju zdążyć przykleić odpowiednią ilość płyt.  
Mechanizacja prac winna następować w miarę zdobywania doświadczeń podczas ocieplenia 
„ręcznego”.  
Podczas klejenia, zaleca się, płytę z naniesionym odpowiednio klejem przyłożyć do ściany w 
odległości ok. 5 cm od płyt sąsiednich i dobijając ją umiejętnie pacą lub otwartą dłonią 
przesunąć do momentu, aż znajdzie się w odpowiednim miejscu (dopasowywanie płyty 
powinno być przeprowadzone sprawnie). Opisana czynność powoduje lepsze rozłożenie kleju 
pod płytą. Niedopuszczalne jest przy tym poruszanie sąsiednich płyt – przyklejonych 
wcześniej. Należy w każdym przypadku przy dociskaniu płyt zwracać uwagę, aby klej nie był 
wciskany w szczeliny pomiędzy sąsiadujące ze sobą płyty. Uniknie się tego, gdy pasma 
obwodowe kleju na płytach układane będą w pewnej, określonej doświadczalnie przez 
pracowników, odległości od krawędzi, zapewniając miejsce dla „rozciskanego” kleju.  
Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji nie powinny być większe niż 2 mm. 
Szczeliny większe likwiduje się po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej  
lub poprzez wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym (w każdym przypadku należy 
wystające elementy zeszlifować do równości). Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 
masą klejową.  
Po przyklejeniu izolacji i stwardnieniu kleju należy upewnić się, że jej powierzchnia jest 
odpowiednio równa. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe niż 
3mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m. 
Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie 
więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku (jak dla tynków kat. III). Wymagania 
odnoszące się do równości i pionowości ścian mogą być egzekwowane przez inwestora pod 



warunkiem przekazania do ocieplenia ścian bez ponadnormatywnych odchyleń. W 
przypadku, gdy ściany nie odpowiadają kryteriom, sprawa wymogów odnośnie ich równości 
po ociepleniu powinna być uzgodniona z inwestorem najpóźniej przed rozpoczęciem klejenia 
izolacji.  
W przypadku nadmiernych nierówności powierzchni, można je usunąć poprzez dodatkowe 
szlifowanie wypukłości i wypełnianie zagłębień masą do wykonywania warstwy zbrojonej z 
ewentualną wkładką z siatki zbrojącej.  
 Łączniki mechaniczne – kołkowanie.  
Montaż łączników powinien być realizowany po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz 
nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin. Po tym czasie należy też „dobić” kołki użyte 
montażowo przy ocieplaniu wełną mineralną.  
Kołkowanie nie może powodować zmniejszenia przyczepności kleju do płyt i podłoża. W 
czasie kołkowania płyty są szczególnie narażone na poruszenie ze względu na to, że klej w 
tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniały.  
Łączniki powinny być tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawały ponad warstwę izolacji. 
Nie dopuszczalne jest również, aby zbyt mocne ich dobijanie powodowało uszkodzenia 
izolacji w miejscu styku z talerzykiem.  
Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych powinny być zgodne z projektem. 
Kołki z tworzywowym elementem rozpierającym stosowane są wyłącznie do montażu izolacji 
styropianowych. Kołki z metalowym elementem rozpierającym stosowane są do montażu 
izolacji styropianowych i z wełny mineralnej.  
 Ościeża.  
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym co 
elewacje (styropian lub wełna mineralna). Izolacja w ościeżach jest z reguły nie kołkowana.  
Grubość izolacji powinna być nie mniejsza niż 2cm. Często uzależniona jest od szerokości 
ościeżnicy okiennej. Zdarzają się przypadki, w których ościeżnica okienna jest tak osadzona, 
że nie można wykonać ocieplenia ościeża o zalecanej grubości ze względu na brak miejsca. 
W takim przypadku należy rozważyć możliwość skucia tynku w ościeżach istniejących dla 
znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia lub zastosowanie materiału o zwiększonej 
izolacyjności.  
Ocieplenie ościeży ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjności cieplnej całego 
budynku (likwidacja wpływu mostków cieplnych). Brak zgody na ocieplenie ościeży musi 
być potwierdzony przez inwestora na piśmie.  
Styk wykończonego ościeża z ościeżnicą powinien być wykonany w sposób szczelny i 
elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są kity, taśmy rozprężne oraz 
specjalne listwy uszczelniające. Przy wyborze materiału uszczelniającego do tego typu 
połączeń należy brać pod uwagę jego elastyczność w różnych temperaturach i odporność na 
starzenie w okresie eksploatacji.  
Nie zaleca się stosować kitów akrylowych, ponieważ często nie wytrzymują one 
wielokrotnych cykli zamarzania - odmarzania i z czasem ulegają kruszeniu. Zaleca się 
stosować dobre, trwale elastyczne silikony lub poliuretany.  
W narożach otworów (okien i drzwi), w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod 
kątem 45° do krawędzi otworu prostokątne paski siatki zbrojącej (zwanej również 
diagonalną) o wymiarach minimum 25x35cm. Czynność ta zapobiegnie pęknięciom w 
narożnikach spowodowanym występującym w tym miejscu układem sił występujących na 
elewacji.  
Miejsca szczególne.  
Styki systemów ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszą być wykonane w 
sposób zapewniający szczelność i nieprzenoszenie naprężeń. W tych przypadkach należy 



stosować właściwe taśmy uszczelniające, kity trwale elastyczne lub przeznaczone do tego 
profile.  
Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp.) powinny być 
obrobione siatką zbrojącą zatopioną w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu 
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.  
Obróbki blacharskie.  
Obróbki blacharskie powinny być wykonane najpóźniej przed układaniem warstwy tynku, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę obiektu przed zalaniem 
wodą opadową.  
Szczególnie istotne jest terminowe (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonanie 
blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których dochodzi 
ocieplenie.  
Roboty blacharskie muszą być tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane 
wiatrem i naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojoną.  
Nie zalecane jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nie obrobionego klejem i siatką 
materiału izolacyjnego. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) powinna być 
montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody w taki sposób, aby kapinos był 
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 3 cm (zalecane 4 cm). Przed 
zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną, 
zachowując zakład niezbędny do połączenia jej z podstawową warstwą zbrojoną na elewacji. 
Rozwiązanie połączenia ocieplonych ościeży z podokiennikiem musi być wykonane w sposób 
pozwalający na swobodne ruchy parapetu wynikające z pracy termicznej blachy. Uzyskuje się 
to przez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów, mocowanych w ościeżu.  
Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, powinny 
posiadać własną warstwę zbrojoną i zostać zabezpieczone np. poziomymi obróbkami 
blacharskimi.  
Nie zaleca się stosowania parapetów z tworzyw sztucznych z uwagi na małą odporność na 
działanie wysokich i niskich temperatur, oraz profili ceramicznych z uwagi na możliwość 
penetracji wilgoci przez spoiny. Rolą obróbek blacharskich jest szybkie i sprawne 
odprowadzenie wód opadowych poza elewację i niedopuszczenie do infiltracji wody pod 
ocieplenie.  
Wykonywanie warstwy zbrojonej.  
Na płyty izolacyjne, dobrze związane z podłożem (min. 2-3 dni po przyklejeniu), 
zakołkowane i odpowiednio wyrównane nanieść przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im 
szersza tym lepiej – zaleca się ok. 60 cm) warstwę masy szpachlowej na grubość ok. 2 mm. 
Czynność tą można także wykonywać przy pomocy pac zębatych 8 mm. Następnie zatopić w 
niej odpowiednią siatkę zbrojącą z zakładem ok. 10 cm. W miejscu gdzie siatki zachodzą na 
siebie należy zwrócić uwagę aby nie tworzyły zgrubienia. Po dokładnym zatopieniu siatki na 
szpachlowaną powierzchnię nanieść metodą „mokre na mokre„ dodatkową warstwę masy 
szpachlowej, do uzyskania warstwy zbrojonej ostatecznej grubości ok. 3 mm. Patrząc od 
zewnątrz, siatka powinna zostać ułożona co najwyżej w środku grubości warstwy. Aby 
uzyskać powierzchnię o dużym stopniu równości, zaleca się dodatkowe szpachlowanie 
wyrównujące przy użyciu pac szerokości ok. 60 cm, na całej powierzchni ściany.  
Używając rusztowań stacjonarnych, mocowanych punktowo do ściany należy zwracać uwagę, 
że podczas układania siatki niejednokrotnie występuje konieczność jej przecięcia w miejscach 
kotwienia. W tych miejscach należy bezwzględnie podłożyć pasek z siatki zbrojącej tak, aby 
zapewnić w każdym miejscu przecięcia zakład na ok. 10cm. W miejscu zakładów należy 
także zwrócić uwagę, aby nie tworzyły zgrubienia.  



Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkową wkładką przecięcia siatki będzie skutkowało 
podobnie jak w przypadku braku odpowiednich zakładów, pojawieniem się w krótkim czasie 
od zakończenia prac „rysy” stanowiącej poważną usterkę na elewacji.  
Niedopuszczalne jest układanie siatki bezpośrednio na izolacji, bez wcześniejszego 
przeszpachlowania powierzchni masą klejową.  
W razie potrzeby zwiększenia wytrzymałości powierzchni elewacji na uderzenia zaleca się w 
poziomie parteru, do wysokości 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy zbrojonej 
podwójną siatką. Wzmocnienia takie należy wykonywać w sąsiedztwie wejść do klatek 
schodowych, w strefach wzmożonego ruchu pieszych, tam gdzie ciągi dla pieszych zbliżone 
są, bądź stykają się ze ścianą budynku.  
 Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.  
Wyprawę elewacyjną koloru określonego na końcu niniejszego opracowania, dotyczącym 
kolorystyki należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej               
(i nie później niż 3 miesiące). Jako masę tynkarską można zastosować wyprawę tynkarską 
silikonową – StoSilco K o strukturze „baranek” 1,5 mm. Podłożem dla tynku jest warstwa 
zbrojona z naniesionym płynem gruntującym Sto Putzgrund (płyn gruntujący barwiony w 
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy 
wyprawy od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi 
konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego 
zastosowanie płynu gruntującego jest konieczne to wzmocnienie przyczepności pomiędzy 
warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy zewnętrznej. 

Istotną cechą płynu gruntującego Sto Putzgrund jest jego wodoodporność. Stanowi on 
warstwę hydrofobową, co szczególnie jest ważne przy wykonywaniu docieplenia                       
w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego załamania się pogody, można zakończyć 
prace na warstwie gruntującej, która może stanowić tymczasową warstwę ochronną przez 
okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Sto Putzgrund po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o dobrej 
przyczepności. Po wyschnięciu można przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej. 
Należy stosować tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkości ziarna 1,5 mm barwiony 
w masie i strukturze baranka. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach powietrza nie niższych 
niż 5ºC i nie wyższej niż 25ºC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w 
czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i 
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostałe wymagania wyprawy 
tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015. 

Malowanie elewacji.  
Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 
tworzą-ce widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 
przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 
przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  



Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 
końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 
godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 
i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

Cokoły  wykonane zostaną z płytek elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegły. 

1.7 Kontrola jako ści robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań  
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 

Program badań – podstawę  do odbioru technicznego tynków  stanowią  następujące badania: 

- sprawdzenie  zgodności z dokumentacją techniczną. Tynki zwykłe powinny  być wykonane  
zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, 
odmianę i kategorie tynku. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu technicznego, 
które nie naruszają postanowień normy, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione  z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym 
przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

- sprawdzenie materiałów; zaprawy i wyprawy użyte do wykonania tynków powinny być 
zgodne z deklaracjami właściwości użytkowych producenta oraz  polskimi normami 

- sprawdzanie podłoża; podłoże powinno być wolne od kurzu, sadzy, rdzy i substancji 
tłustych. Spękane ściany należy przemurować. 

-sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża;  przyczepność tynku do podłoża  polegająca 
na mechanicznym połączeniu się  zaprawy z podłożem powinna  zapewniać  takie przyleganie 
i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia i 
pęcherze 

- sprawdzenie grubości tynku. Grubość tynku kategorii III i IV  dla podłoża z cegły 
ceramicznej nie powinna przekraczać 18mm z odchyłką -4 ; + 2mm 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń  powierzchni 
tynków; widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające  z techniki 
wykonania tynku  ( ślady po wygładzaniu kielnią lub zacierania packą)  są niedopuszczalne 
dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości 
do 1mm oraz długości do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m2 powierzchni otynkowanej. Wypryski 
i spęcznienia powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie 
niezlasowanych cząstek wapna , gliny są niedopuszczalne. Pęknięcia  na powierzchni tynków 
są niedopuszczalne. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku 



roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp. są niedopuszczalne. Zacieki mające 
postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków; powierzchnie 
tynków  powinny być  tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome albo 
też tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny  prostoliniowe lub łukowe. Katy 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być katami prostymi  lub powinny być 
zgodne  z kątami przewidzianymi w dokumentacji. Odchyłki od pionu powierzchni płaskich i 
krawędzi nie mogą być większe  niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30mm na 
całej wysokości budynku.  Odchylenia  powierzchni tynku od płaszczyzny nie mogą być  
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

1.8 Jednostka obmiaru 

(m2) tynków zewnętrznych oraz malowanych powierzchni elewacji. 

1.9 Demontaż rusztowań – wykończenie miejsc kotwienia rusztowań.  
Prace ociepleniowe mogą być wykonywane z różnego rodzaju rusztowań, które ze względów 
BHP muszą być kotwione do ściany. W czasie ich demontażu należy zwracać szczególną 
uwagę, aby miejsca pozostałe po kotwieniach zostały „zarobione” w sposób bezpieczny dla 
elewacji i estetyczny.  

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostów Roboczych po ich kotwieniach 
pozostają dość duże powierzchnie, których zarobienie odbywa się podczas demontażu 
masztu. W tym przypadku należy przykleić izolację, wyczyścić ją, zakołkować, położyć 
siatkę, tynk i pomalować. Opisane czynności wymagają odpowiednich przerw 
technologicznych i staranności wykonania. Niejednokrotnie należy w tym celu wokół miejsca 
kotwienia pozostawić bez warstwy zbrojonej lub tynku większą powierzchnię (2-3m²), co 
zminimalizuje ewentualne nierówności widoczne po zdjęciu rusztowań. Stosując rusztowania 
stacjonarne, ramowe lub rurowe, mamy do czynienia z kotwieniem punktowym, 
występującym co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchnię po 
otworze o średnicy ok. 5cm, a przy umiejętnym wykonywaniu elewacji - średnicy tylko ok. 
1cm. W tym drugim przypadku można zastosować specjalne kołki maskujące, które należy 
pomalować w kolorze elewacji i osadzić najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kołek 
maskujący nie należy nakładać tynku.  

W przypadku otworu o średnicy ok. 5cm, zabezpieczamy go szybkosprawną pianką 
poliuretanową lub umiejętnie wypełniamy użytym wcześniej materiałem izolacyjnym, 
zabezpieczamy klejem i miejscowo nanosimy tynk, który następnie punktowo malujemy.  

Podczas odbioru ścian, gdzie konieczne było kotwienie rusztowań, zaleca się kierować 
publikacją ITB z 2003r. pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 
część B: „Roboty wykończeniowe”, Zeszyt 4: „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. 
Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunków: „Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb 
mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na 
spoiwach mineralno – organicznych” dopuszcza się (cyt.):  
- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm
2
,  

- chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw,  



- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
2. ODBIORY ROBÓT.  

Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, 
wskazany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy częściowy 
odbiór powinien być potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorów częściowych 
ułatwia ocenę prawidłowości wykonania kolejnych etapów systemu oraz ułatwia dokonanie 
odbioru ostatecznego.  

Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania:  
- prac naprawczych i przygotowawczych podłoża,  
- obróbek blacharskich,  
- warstwy podkładowych  
- wyprawy tynkarskiej,  
- malowania.  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania etapu z parametrami 
opisanymi w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie 
zamówienia własnego lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ 
(specyfikacji istotnych warunków zamówienia) przy trybie zamówienia publicznego.  

Ostateczny odbiór robót elewacyjnych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową.  

Jednym z mierników prawidłowości wykonania tynków może być kontrola zużycia 
poszczególnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia zapraw i wypraw 
tynkarskich. Kontrola ta możliwa jest poprzez porównanie prawidłowo wykonanego 
zestawienia zużytych materiałów z dokumentami dostawy wystawianymi przez kompletatora.  

Zużycia przyjęte w zestawieniu materiałów muszą uwzględniać ich minimalne 
zużycia, określone w instrukcji producenta, wymagane do spełnienia warunków technicznych. 
 
3. PODSTAWY PRAWNE 
 

Poniżej podano podstawy prawne obowiązujące przy realizowaniu przedmiotowej inwestycji  
3.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 

Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawą z 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy 
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);  

 3.1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 
Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (w tym rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie z sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 109 poz. 1156));  

3.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126);  

3.1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

3.1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 
poz. 2042);  



3.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421);  

 

3.2. Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)  

3.2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);  

3.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);  

3.2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego 
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);  

 
 3.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny    

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 
”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);  

3.2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);  

3.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez 
Komisję Europejską na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym 
tych mandatów (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);  

3.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

 

3.3. Projekty aktów prawnych  

3.3.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania;  

3.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych;  

3.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych.  

 
 

3.3.4 Rozporządzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na 
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);  

3.3.5 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie 
uzgadniania projektów pod względem ochronny przeciwpożarowej.  

 



3.4. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360), 
Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);  

3.4.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobów 
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).  

3.4.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);  

3.4.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 
poz. 2073).  

 

3.5. Polskie Normy  

PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 – Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/6734-02 – Plastyczna zaprawa  tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 
Instrukcje i certyfikaty producenta  
 

3.6. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki  

3.6.1 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.  

 
  
4. TERMINY I DEFINICJE.  
• podłoże – powierzchnia ściany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;  
• grunt – substancja o właściwościach wzmacniających i poprawiających przyczepność do 

warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlegać mogą powierzchnie ścian istniejących, 
oraz tynk przed malowaniem;  

• podkład – substancja błonotwórcza, nakładana w pewnych okolicznościach na podłoże w 
celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia nasiąkliwości, ujednolicenia 
kolorystyki przed nałożeniem kolejnego materiału (np. tynku, farby);  

• wyprawa tynkarska – powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, ułożona 
w sposób ciągły i stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową;  

• zestaw wyrobów – wszystkie wyroby budowlane określone w Aprobacie technicznej, 
niezbędne do wykonania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość 
użytkową  

 
Opracował: 
Wojciech Czerwiński 
 
 

 

 



 

 


