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1. DANE EWIDENCYJNE :                                                           
1.1.Określenie zamierzenia:  
Remont elewacji z dociepleniem ,usunięcie spękań wewnętrznych i zewnętrznych ścian 
oraz wykonanie nowych schodów od strony podwórka wraz z barierkami w nieruchomości 
przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu 
 
1.2.Adres : Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 35 
 
1.3.Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa 
                          Al. Wyzwolenia 35, 58-300 Wałbrzych 

 
1.4. Autorzy projektu 
mgr inż. Paweł Gałan 

2. DANE OGÓLNE – PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
-   Umowa na wykonanie prac projektowych 
-   Uzgodnienia ze Zleceniodawcą 
-   Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Jednostkę Projektową 
-   Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej 

3. BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 

3.1.Opis stanu istniejącego 
Budynek wybudowany w I połowie XX wieku w zabudowie śródmiejskiej półzwartej. 
Całkowicie podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje naziemne (trzy kondygnacje wraz ze 
strychem zagospodarowanym na mieszkania). Wejście do budynku od strony elewacji 
tylnej i frontowej. Zbudowany w technologii tradycyjnej. Stropy nad piwnicą masywne, 
stropy nad wyższymi kondygnacjami – drewniane. Dach budynku zróżnicowany,  
dwuspadowy, miejscami mansardowy, kryty dachówką ceramiczną „w koronkę”. Więźba 
dachowa konstrukcji drewnianej płatwiowej. Wystrój elewacji – prosty, ze zdobieniami na 
wykuszach. Teren wokół kamienicy utwardzony betonową kostką chodnikową od strony 
elewacji tylnej i asfaltu od frontu budynku. 
 
Podstawowe parametry budynku 

 
- powierzchnia zabudowy – 222,79m2 
- kubatura – 3 493,77m3 
- 4 kondygnacje nadziemne (3 kondygnacje +poddasze użytkowe) 
- kategoria obiektu budowlanego – XIII 
- kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV – budynki mieszkalne 

 - wysokość głównej bryły budynku ok. 16,50m . 
 
W czasie oględzin budynku stwierdzono:  

-     spękania i ubytki tynku, 
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-     parapety i obróbki blacharskie w stanie niezadowalającym. 
-     spękania ścian w klatce schodowej, 
-     schody zewnętrzne od strony elewacji tylnej w stanie niezadawalającym, 
  

Budynek znajduje się w obszarze objętym ochrona konserwatorską pn” Historyczny 
układ urbanistyczny DZIELNICY STARE MIASTO” – wpisanym  do rejestru zabytków 
decyzją z dnia 08.12.1977 r. pod numerem 712/683/Wł. 

 
Stan obecny 
 
Elewacja frontowa 

 
 
Elewacja tylna  
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Elewacja boczna 
 

  

3.2.Opis projektowanych rozwiązań 
Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji frontowej bez docieplania,  
docieplenie elewacji tylnej i bocznej , oraz wymianę stolarki okiennej w piwnicy. Na 
elewacji bocznej istnieje docieplenie do demontażu wykonane metodą suchą ciężką 
(styropianu gr. 5 cm). Należy wykonać ścianę dociskową ściany fundamentowej w 
obrębie klatki schodowej, rozebrać i wykonać nowe schody od strony elewacji tylnej.     
 

3.2.1. Naprawa spękań w obrębie klatki schodowej 
Spękania ścian w obrębie spoczników od strony wewnętrznej , należy wzmocnić poprzez 
wklejenie prętów np. Helifix lub technologii równoważnej. W poziomych warstwach 
zaprawy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach (co 6 warstwa cegieł) i na określoną 
głębokość (ok. 4 cm). Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. Do 
końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 10 mm. Wepchnąć pręt 
HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następną warstwę 
zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia 
wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach 
obiektu. Wyrównać powierzchnię spoiny. Zwilżać spoinę co pewien czas. Uzupełnić 
wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. Po wklejeniu prętów należy uzupełnić tynki 
i malaturę klatki schodowej. 
Od zewnątrz należy spiąć boczne ściany klatki schodowej do głównych ścian budynku 
przy pomocy klamr  z płaskownika gr.8 mm i C80 zakotwionych przy pomocy kotew 
firmy HILTI HAS-E M12x110/28. Klamry należy wykonać pod dachem i pod każdym 
spocznikiem po obu stronach klatki schodowej. 
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Należy wykonać wzmocnienie ściany fundamentowej klatki schodowej w części tylnej 
budynku poprzez wykonanie ściany dociskowej gr. 15cm. Ścianę należy wykonać z 
betonu C20/25 i zbroić krzyżowo prętami #12mm co 15cm. 
 

3.2.2. Remont elewacji 
Elewacja frontowa 

  
 Przed rozpoczęciem robót wszystkie okna należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. 

Ewentualne zachlapania w trakcie robót należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. 
Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istnieją lampy oświetleniowe, które należy 
przed zdemontować na czas wykonywania prac. Sposób demontażu i ponownego 
montażu należy uzgodnić z właścicielem sieci elektrycznej i oświetlenia. 

Przed przystąpieniem do prac usunąć wszystkie zbędne elementy na elewacjach, a także 
okablowanie (w tym telewizji kablowej – należy wcześniej uzgodnić z właścicielem 
sieci). 

Należy skuć wszystkie tynki, pozostawiając gzymsy i podokienniki oraz inne elementy 
ozdobne w obrębie wykuszy budynku. Czyszczenie ścian przeprowadzić tak, by były 
wolne od kurzu, wykwitów i innych substancji pogarszających przyczepność, za pomocą 
środka STO Fasadenarbeizer, a następnie myjki ciśnieniowej. W przypadku spękań 
elewacji wzmocnić miejsca postępując zgodnie  z punktem 3.2.1. Kolejno podłoże należy 
zagruntować, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podłożu wykonać 
warstwę podkładową przy użyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML, 
wierzchnią warstwę wykończeniową stanowić będą tynki  z zaprawy STO Ispo Klasyk z 
dodatkiem włókien wzmacniających zacierane na gładko. Przed malowaniem podłoże 
należy zagruntować głęboko penetrującym preparatem gruntującym STO Prim Micro. 
Pomalować farbą STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalności 
pary wodnej i CO2) zgodnie z kolorystyką przyjętą w części rysunkowej dokumentacji.  
Cokół ceglany oczyścić z farby, kolejno wykonać spoiny za pomocą  fugi Sto Trass Fuge, 
kolejno zabezpieczyć preparatem hydrofobizującym. Wszystkie czynności należy 
wykonać z zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami dot. stosowania systemu. W 
projekcie przyjęto rozwiązania systemowe firmy STO, choć dopuszcza się zastosowanie 
materiałów innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zbliżonych właściwości 
preparatów). 

Elementy dekoracyjne  należy uzupełnić i poddać renowacji. Technologię renowacji 
detali elewacji należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w 
Wałbrzychu. 

Przed rozpoczęciem prac rozwiązania uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków w Wałbrzychu.  

Elewacja boczna i elewacja tylna 

Zaprojektowano docieplenie obu ścian w oparciu o BSO zgodnie z instrukcją ITB nr 
447/2009. Zakłada się skucie tynków elewacji tylnej. Należy zdemontować istniejące 
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docieplenie ściany bocznej, a także oświetlenie ściany, kolejno dokonać oceny stanu 
technicznego ściany. W przypadku widocznych spękań ściany należy naprawić miejsca te 
zgodnie z punktem 3.2.1. 
Po skuciu tynków oczyścić cegłę z resztek zaprawy. W miejscu wypłukania zaprawy 
ze spoin między cegłami, uszkodzone spoinowanie oczyścić na głębokość 2 cm, 
następnie uzupełnić zaprawą cem-wap. Przygotowane w ten sposób ściany zagruntować 
środkiem głęboko penetrującym np. Sto-Primer. Po zakończeniu prac związanych z 
przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę przyczepności styropianu. W tym 
celu należy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 15 x 15 cm klejem do 
styropianu ISPO zaprawa klejąca grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach można 
przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, 
to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt 
styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że 
podłoże jest niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć. Po wykonaniu 
próby przyczepności można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej ścian 
styropianem EPS 70- 038 o grubości 15 cm (ścianę boczną  budynku ocieplić wełną 
mineralną Frontrock Max E (Rockwool)- zgodnie z dokumentacją rysunkową).  
Docieplenie wykonać na elewacji bocznej - od poziomu terenu aż do gzymsu, na elewacji 
tylnej – 10 cm poniżej dolnej krawędzi stropu piwnicy. Ocieplenie ścian rozpocząć od 
zamocowania wypoziomowanej listwy cokołowej. Płyty styropianu kleić z przesunięciem 
o pół płyty. Zaprawę klejową nakładać w formie ciągłej ramki po obwodzie płyty i w 
postaci „placków" równomiernie nałożonych na płytę. Dodatkowo płyty styropianu 
mocować kołkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilości 
6 szt. / m2 o długości dostosowanej do grubości mocowanego styropianu. 
Z uwagi na uszkodzenia spoin murów głębokość osadzenia kołków nie powinna być 
mniejsza niż 6 cm. Kołkowanie wykonywać nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
przyklejenia płyt styropianu. Nie stosować pionowania ścian, starać się doprowadzić do 
uzyskania możliwie równej płaszczyzny ocieplanej ściany. Niedopuszczalne są szczeliny 
między płytami styropianu większe niż 2 mm. W przypadku szczelin większych niż 2 
mm ubytki uzupełnić paskami styropianu wklejonymi na piankę poliuretanową, bądź 
uzupełnić samą pianką. Po 2 dniach od zamocowania styropianu nakładać warstwę kleju 
w którą należy wtopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego, siatka z włókna winna być 
wtopiona w warstwę kleju grub. 3-5 mm. Siatki układać z zakładem minimum 10 cm. Na 
narożnikach przed klejeniem siatki zamocować systemowe listwy aluminiowe narożne z 
siatką. W parterze wykonać zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokości 2 
m od poziomu terenu. Narożniki okien i drzwi zbroić dodatkowo siatkami diagonalnymi 
o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukośnie. Powierzchnie ościeży ocieplić styropianem 
grubości 2 cm EPS S Gold Fasada Termoorganika. W przypadku gdy sposób 
zamocowania okien nie daje możliwości zamocowania projektowanej grubości 
styropianu powierzchnię ościeży pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką z włókna 
szklanego, tak przygotowaną powierzchnię po zagruntowaniu pokryć masą tynkarską. 
Wszystkie krawędzie okien, gzymsów i narożniki obrobić kątownikami aluminiowymi z 
siatką a płaszczyzny elementów izolacji termicznej pokryć masą klejową zbrojoną siatką 
z włókna szklanego oraz wykończyć masą tynkarską. Na wyrównanej i wygładzonej 
warstwie klejowej wykonać podkład tynkarski wzmacniający podłoże ISPO 
PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm nakładać pacą 
metalową na płaszczyznę ściany i zacierać pacą z tworzywa sztucznego. Nie dopuścić do 
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zaschnięcia zacieranej zaprawy przed nałożeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. 
Przerwy technologiczne przewidzieć na krawędziach otworów, narożnikach lub detalach 
architektonicznych. Nie prowadzić prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy 
silnym wietrze, opisane warunki mogą powodować szybsze zasychanie masy tynkarskiej 
co uniemożliwi jej prawidłowe zatarcie. Do ocieplenia ościeży okiennych stosować 
styropian grubości 2 cm. Styk otynkowanej ościeży z ościeżnicą okna uszczelnić 
silikonem. Podokienniki blaszane muszą wystawać poza lico ściany na długość 4 cm 
a obróbki blacharskie okapników w przypadku nie stosowania boczków PCV powinny 
być wywinięte 2 cm na ściankę boczną ościeża pod styropianem. W przypadku 
rozbieżności technologii wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z 
powyższym opisem, stosować się do wytycznych producenta. Cokół na elewacji tylnej 
należy oczyścić z farby, a następnie poddać hydrofobizacji.  

Przyjęto kolorystykę zgodnie z wzornikiem Sto Architectural Colours: 
 detal: kolor 16268 
                 tło detalu:16267 
 tło: 16267 

3.2.3. Obróbki  blacharskie 
Przed rozpoczęciem prac na elewacjach zdemontować ostrożnie rury spustowe (będące z 
dobrym stanie), po zakończeniu prac zamontować ponownie z należyta starannością tak, 
by nie uszkodzić tych elementów.   
Inne elementy blacharskie należy odtworzyć przy użyciu blachy tytan.-cynk. grubości 
min. 0,6 mm, przy użyciu śrub i gwoździ z materiałów odpornych albo zabezpieczonych 
przed korozją.   

3.2.4. Wymiana stolarki okiennej     
Istniejącą stolarkę piwnicy należy wymienić na stolarkę z PCV w kolorze  białym.  

3.2.5. Remont schodów wejściowych od strony elewacji tylnej. 
Należy rozebrać istniejące schody. Wykonać fundament o przekroju 30x30 cm zbrojony 
prętami 4xfi12mm. Głębokość posadowienia -1,5m. Następnie wymurować ściany 
fundamentowe z bloczków betonowych M6. Część nadziemną murków schodów 
wykonać z cegły klinkierowej. Wnętrze schodów wypełnić kruszywem łamanym i 
zagęścić. Na tak wykonanym podłożu wykonać schody żelbetowe zbrojone prętami fi 12 
co 15 cm. Schody należy wykończyć granitem promieniowanym. Balustradę wykonać ze 
stali nierdzewnej i zamontować do nowo powstałych schodów.   

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac rozwiązania uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Wałbrzychu.  

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
 
Obszar oddziaływania inwestycji to dz. nr 210 obr. nr 27 Śródmieście w Wałbrzychu.  
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

6.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Zakres robót obejmuje: 
-     prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruchu 
-    demontaż orynnowania, obróbek blacharskich, 
-    wywóz złomu i gruzu budowlanego 
-    wykonanie obróbek blacharskich  
-   skucie tynków i demontaż ocieplenia (wełna mineralna wraz z blachą trapezową) 
ściany bocznej 
- wzmocnienie ścian wg technologii opisanej w punkcie 3.2.1. 
- wykonanie nowych tynków zgodnie z projektem  
- wykonanie docieplenia ściany bocznej i tylnej 
- prace konserwatorskie związane z oczyszczeniem i uzupełnieniem cokołu  
- odtworzenie elementów dekoracyjnych elewacji  

6.2. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany przez 
mieszkańców. Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie wejść do 
budynku i przyległych do budynku dojazdów.  

6.3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 
W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
a) związane z wykonywaniem robót na wysokości (pow. 5 m) 
Roboty niosące ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane 
powyżej 1 piętra (rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie 
tych robót mogą wystąpić zagrożenia: 
- upadek pracownika, 
- upuszczenie narzędzia roboczego, 
- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego. 
b) związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkały w 
trakcie wykonywania robót) 
Z uwagi na eksploatację budynku w trakcie wykonywania robót istnieje możliwość zagrożenia 
zdrowia osób przebywających w budynku (zabezpieczenie okien), a także osób także osób 
wchodzących i wychodzących z budynku. 
c) związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych 
Należy przewidzieć zagrożenie związane z nagłym pogorszeniem się warunków atmosferycznych 
– wystąpienie opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych, wiatrów o prędkości 
powyżej 10 m/s zarówno w trakcie wykonywania robót jak i przewidzianych przerw w pracy. 

6.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przy pracach wymagających użycia sprzętu mechanicznego zatrudnieni mogą być wyłącznie 
pracownicy znający jego obsługę . Niezależnie , należy  zachować ogólne warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Pracownicy powinni być zapoznani z kolejnością robót i zaopatrzeni  w komplet niezbędnych 
narzędzi, odzież ochronną , hełmy , rękawice i okulary.  
Wszystkie przejścia i przejazdy w obrębie robót winny być oznakowane i zabezpieczone. 
Robotnicy  pracujący na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 
na linach umocowanych do trwałych elementów budynku lub pracować na pomostach 
odpowiednio zabezpieczonych. 
Wszystkie prace wykonywać z zastosowaniem ogólnych i szczegółowych warunków bhp, 
zgodnie z: 
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r (z późn. 
zmianami) w sprawie ogólnych warunków bhp  
  Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r (z późn. zmianami)  w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych 

6.5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie 
 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i 
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być przeszkoleni z zakresu 
przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczególną ostrożność 
należy zachować przy wykonywaniu następujących robót: 
 roboty tynkarskie i dekarskie 
Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (piły tarczowe, wiertarki itp.) należy zwracać uwagę 
na sprawność tych urządzeń oraz ich kompletność i prawidłowe podłączenie do sieci elektrycznej. 
Wymagania bhp, które bezpośrednio wiążą się z technologią prowadzenia robót, dotyczą: 
- rusztowań , które powinny być zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowań,  
- stanowisk pracy, które powinny być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość upadku, 
potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę ruchów pracowników w czasie 
pracy. Jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie niebezpiecznych, pracowników należy 
wyposażyć dodatkowo w pasy bezpieczeństwa i inne niezbędne środki ochrony osobistej. Pasy 
bezpieczeństwa winny być przymocowane do stałych części budowli. 
- narzędzi, sprzętu i odzieży – pracownicy winni być wyposażeni we właściwe, sprawne 
narzędzia i sprzęt oraz odzież ochronną.  
Uwagi te stanowią tylko przypomnienie nielicznych spraw związanych z zagadnieniem bhp na 
budowie. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, który 
powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników przepisów 
bhp oraz wymagań ppoż. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości 
przepisów bhp przez zatrudnionych pracowników oraz pracowników wykonujących roboty 
specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie 
zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia robót. 
W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogącymi powodować niebezpieczeństwo dla 
pracowników są: 
 prace na wysokości 
Należy zastosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótkimi linami umocowanymi do stałych 
elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywać z pomostów 
otoczonych barierami o wysokości 1,1 m. Pomosty mogą być stałe, rozbieralne lub mechaniczne, 
ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone 
pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z zasadami montażu rusztowań, projektem lub instrukcją i warunkami 
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technicznymi. Po dłuższej przerwie w pracach, każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy 
należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań. Rusztowania wiszące i na wysięgnikach 
należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Na wszystkich rusztowaniach winny 
być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno 
być konserwowane.  
 prace związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy, prace demontażowe 
Należy oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów (głównie podczas 
demontażu blachy trapezowej i ocieplenia wełną mineralną elewacji bocznej, jak i zbijanych 
tynków na pozostałych elewacjach) , ustawiając bariery ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w 
przepisowych odległościach od budynku oraz rozmieścić tablice ostrzegawcze. Wejścia do 
budynków oraz przejścia w strefie zagrożonej zabezpieczyć daszkami ochronnymi z materiału 
dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. Daszki winny być 
nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, wysokość daszków min. 2,40 m, 
szerokość, co najmniej o 1 m większe od szerokości przejścia. 
Przyjąć odpowiedni sposób zabezpieczenia okien budynku. 
Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii poprzez: 
- określenia miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych 
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p.poż. 
- posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 
 warunki atmosferyczne 
W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – wystąpienia opadów deszczu śniegu, 
wyładowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyżej 10 m/s –roboty budowlane należy 
bezwzględnie przerwać. 
UWAGA! Na elewacji frontowej i elewacji bocznej istnieją lampy oświetleniowe, które 
należy przed zdemontować na czas wykonywania prac. Sposób demontażu i 
ponownego montażu należy uzgodnić z właścicielem sieci elektrycznej i oświetlenia. 

6.6. Uwagi końcowe 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winno być w pomieszczeniu. 
Na budowie obowiązują standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-
bytowych. 
 
       Opracował: 
 


