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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 156/11/2019
dotyczace zamodwienia poniej 20.000 zt netto

KOD i NAZWA KODOW CPV:
71000000-8
Ustugi architektoniczne, budowlane, idynieryjne, kontrolne.

1. ZAMAWIAJ ACY:
Wspolnota Mieszkaniowa przyl. Marii Konopnickiej nr 8 w Waltbrzychu , w imieniu
ktorej dziata Miejski Zargd Budynkow Sp. z 0.0., 58-304 Watbrzych, ul. Gendérsa 48.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac
budowlanych polegapcych na rewitalizacji budynku przy ul. Marii Konopn ickiej nr 8
w Walbrzychu, w ramach projektu: Rewitalizacja budynkéw przy Mharii Konopnickiej nr
8, ul. Marii Konopnickiej nr 9, ul. Marii Konopnidj nr 10 w Watbrzychu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa @bkjskiego 2014-2020
wspoffinansowanego z&rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszuz®oju
Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach @sorytetowe] 6. Infrastruktura
spéjnGci spotecznej, dziatanie 6.3 Rewitalizacja zdegveatoych obszaréw, Poddziatanie
6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow — ZW ATYP B: Remont, odnowa ¢gci
wspoélnych  wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych) aor Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Walbrzycha na lata 2016-2025

=

Zakres pracWykonanie remontu elewacji z docieplenien§cian budynku

2. Termin realizacji zamoOwieniaPrzedmiot zaméwienia wykonawca zobovgzany
jest wykona¢ w terminie od daty zawarcia umowy do 30 dni od datzakonczenia
realizacji robot budowlanych. Planowany termin zakaczenia roboét
budowlanych: 14.06.2019r

3. Okres gwarancjinie dotyczy
4. Termin zwgzania oferd: 90 dni
5. Miejsce ziaenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z 0. 0. (pok. nr 10) ul. Andera 48
6. Termin skladania ofert:  07.06.2019 r., do godz. 10:30
7. Termin otwarcia ofert: 07.06.2019r., godz. 11:00
8. Osoba upowziona do kontaktu z wykonawcami:

Marlena Inglot (tel. 74 887 05 10)Remigiusz tatka (tel. 74 847 88 78),
e-mail: inglot-m@mzbwalbrzych.pl, latka-r@mzbwalbrzych.pl

9. Sposo6b przygotowania i zZtenia oferty:
Oferte nalery sporzdzic w formie pisemnej, w ¢gyku polskim na formularzu
stanowjacym zahcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oda#yczye
dokumenty potwierdzage spetnienie warunkow udziatu w pgstwaniu. Ofert wraz
z kompletem wymaganych dokumentéw mgle ztozy¢ lub przestda poczy
w zamknétej kopercie oznakowanej pietkg oraz adresem Wykonawcy. Koperta
winna by zaadresowana na adreMiejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
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w Walbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Watbrzyctoraz opisanaPetnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowazeniem prac budowlanych
polegajacych na rewitalizacji budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 8

w Watbrzychu.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO:

Osoba petnjca funkcg inspektora nadzoru musi posiédaprawnienia w specjal§oi
konstrukcyjno-budowlane.

Do oferty naley dolgczy¢ dokumenty potwierdzage kwalifikacje osoby petacej funkcg
inspektora nadzoru tj. decyzp nadaniu uprawnie aktualne zéwiadczenie 0 przynak@osci
do izby zawodowe;.

UWAGA Il
Zakres obowgzkow i czynnaéci Wykonawcy petricego nadzor inwestorski:

1. Zakres czynngi, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa lpca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 zeapami), w szczegolgoi:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawiewkantroli zgodnéci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowrzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

e sprawdzanie jak@i wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, aw szczegbkw zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosoavav budownictwie;

e sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegggh zakryciu Iub
zanikapcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach techyicz instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygaiowe i udziat
w czynngciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i prazjvanie ich
do wytkowania;

» potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz ustia wad, a take, na
zadanie inwestora, kontrolowanie rozligzeudowy.

Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiendtragodnie z umow

Kontrola prawidtowdci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajcych wszystkie okoliczrimi magce znaczenie dla wdeiwego
procesu budowlanego oraz wyceny robot.

4. Rozstrzyganie wtpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzdnygabot

a w razie potrzeby zamanie opinii autora projektu, z wykiem spraw majcych

wptyw na zmiag kosztow budowy,

5. Kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztoryséwaz stanu realizacji budtu

inwestyciji,

Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich ppéimiarow i sprawdze

Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zlecesnos} w sprawach dotyegzych

realizacji przedmiotowej budowy,

8. Przygotowanie oraz przedienie Zleceniodawcy protokotow z koowego odbioru
robot.
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9. Uczestnictwo w komisji odbioru kKaowego robdét oraz komisjach odbioréw
gwarancyjnych.

Zalaczniki:
1) Formularz ofertowy- zgtznik nr 1

2) Wz6r umowy- zajcznik nr 2,
3) Dokumentacja techniczna - geknik nr 3.



