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B. Czs¢ rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacja frontowa i boczna

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Elewacja boczna

- Rys. nr 3. Skala 1:100

Elewacja boczna

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawemowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma sty¢ i moze zosta skierowane do realizacji.
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|. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowizujgce przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektonicznalbwlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacjiznzadociepleniem budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1-go Majav83Vatbrzychu (dz. nr 187/7 oldy nr
28 Sobgcin).

Okreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy senaosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontuadgwraz z ociepleniem oraz remontu
elementéw zwjzanych, w tym wymiag okien na poddaszu oraz piwnicznych. Zakres nie
obejmuje remontu dachu (wgzagc prace dociepleniowe) oraz klatki schodowej.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnélgskie

Gmina: Waltbrzych

Miejscowa¢: Watbrzych

Obreb: 28 Sohgcin

Dziatka nr: 187/7

Adres: ul. 1-go Maja 83 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny
Inwestor

Wspadlnota Mieszkaniowa przy ul. 1-go Maja 83 w Waychu

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementowgaspodarowania terenu
| charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysoka¢ budynku: ok.16m

4. Opis stanu istniepcego

Budynek mieszkalno-ustugowy wybudowany w technoltrgidycyjnej murowanej z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-evaqdj, wolnostagcy. Budynek jest
obiektem catkowicie podpiwniczonym z nigtkowym poddaszem
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Elewacja frontowa z detalami architektonicznymieizhcje boczne oraz tylna proste
bez detali architektonicznych.

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja w¢zby dachowej drewniana kryta pap

- Obrébki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zgwmmych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna eZciowo wymieniona na noay pozostata cg¢ do wymiany przez
lokatorow we wtasnym zakresie,

- Stolarka okienna w piwnicach oraz na poddaszu pexzona do wymiany.

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna

Elewacja boczna
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Elewacja tylna

5. Dobér grubosci materiatu izolacji termicznej przegréd budowlanych.

Zgodnie z audytem energetycznym peqyj:

* izolacg termiczry dlascian zewgtrznych ze styropianu EPS 70-040 o gridrd5 cm
i wspotczynnikui=0,040 W/mK,

* izolacj termiczmy stropu nad ostatpikondygnacj mieszkalg z wetlny mineralnej
0 grubgci 16 cm i wspétczynnika=0,035 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istniep przewody instalacji elektrycznej oraz lampy éwietleniowe.
Elementy te nalay bezwzgktdnie zabezpiecz§ na czas wykonywania prac. Sposob
zabezpieczenia naley uzgodni z operatorem sieci.
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Przed przyspieniem do robot gtdwnych nalg usumé istniegce parapety
zewretrzne i rury spustowe. Zdemontotvéabliczk z numerem budynku oraz wszystkie
szyldy, reklamy, okablowania, anteny odbiorczetélsarne.

6.2. Wykonanie ocieplenigcian elewacii

Zaprojektowano docieplenieian zewgtrznych budynku w oparciu o BSO zgodnie z
instrukcp ITB nr 447/2009.

Zaktada sj skucie wszystkich tynkow i wykonanie ociepleniavehcji ze wszystkich
stron budynku. Po skuciu tynkéw odéei¢ cegk z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin milzy cegtami, uszkodzone spoinowanie dciy na gebokas¢ 2 cm,
nastpnie uzupeilrd zaprawy cementowo-wapienn Przygotowane w ten sposdiziany
zagruntowa srodkiem geboko penetrujcym np. Sto-Primer.

Po zakdczeniu prac zwizanych z przygotowaniem podip naley przeprowadzi
proke przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przyklei kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawgakbe grubdéci okoto 1 cm. Po
trzech petnych dniach moa przeprowadzi prolke oderwania probek odciany. Jeeli
zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczage przyczepn& zaprawy jest dobra i nioa
przysgpi¢ do mocowania piyt styropianowych. zéé prébki zostay oderwane gcznie
Z zaprawy oznacza toze podiade jest niewtéciwie przygotowane i nahy ten etap prac
pPOWtOrzyt.

Po wykonaniu préby przyczepitd mazna przysipic do wykonywania izolacji
termicznejscian styropianem EPS 70-040 o grétiol5 cm. Izolowé wszystkie ciany
zewrgtrzne powyej cokotu budynku a do gzymsu. Ocieplenigcian rozpoczé od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowej. Phgtyropianu klet z przesuniciem
0 pot ptyty. Zapraw klejowg naktadé& w formie chgtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci
.plackow” roéwnomiernie natmnych na phg. Dodatkowo piyty styropianu mocowa
kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Kioer KI-10w w ilgsci 6 szt. / m2
o dtugaci dostosowanej do gruba mocowanego styropianu. Z uwagi ha uszkodzennsp
murow gkbokas¢ osadzenia kotkdw nie powinna dymniejsza ni 6 cm. Kotkowanie
wykonywa nie wczéniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianie Btosowa
pionowania écian, staré sie doprowadzi do uzyskania mdiwie réwnej ptaszczyzny
ocieplanejsciany. Niedopuszczalneg sszczeliny mgdzy ptytami styropianu wksze ni
2 mm. W przypadku szczelin gkiszych nk 2 mm ubytki uzupetdi paskami styropianu
wklejonymi na piank poliuretanow, badZz uzupeiné samy piankg. Po 2 dniach od
zamocowania styropianu naktadavarstwe kleju, w ktdy nalezy wtopi¢c siatke zbropcs
z widkna szklanego, siatka z widkna winna lytopiona w warstw kleju grub. 3-5 mm.
Siatki uktad&é z zaktadem minimum 10 cm. Na nandkach przed klejeniem siatki
zamocowa systemowe listwy aluminiowe namee z siath. W parterze wykonazbrojenie
elewacji dwiema warstwami siatki do wysdkb2 m od poziomu terenu. Namuki okien
I drzwi zbrot dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30g8bklejonymi ukdnie.

Powierzchnie €ciezy ociepliéc styropianem grub@i 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposO6b zamocowania okien nie dajezlimmsci zamocowania projektowanej gruico
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styropianu powierzchgiosciezy pokry¢ warstwy kleju zbrojonego siatkz widkna szklanego,
tak przygotowas powierzchng po zagruntowaniu pokéy mag tynkarsk. Wszystkie

krawedzie okien, gzymsow i nataiki obrobi katownikami aluminiowymi z siatk

a ptaszczyzny elementéw izolacji termicznej paknyas klejowg zbrojory siatky z widkna

szklanego oraz wykmzy¢ mas tynkarsk.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wykd podkiad tynkarski
wzmacniajcy podize ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uzigeniu 1,5
mm naktada pa@ metalows na ptaszczyznsciany i zacierd pag z tworzywa sztucznego.
Nie dopuci¢ do zaschricia zacieranej zaprawy przed naaiem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidziea kravgdziach otworow, natmikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadgrac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki mpgowodowa szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemaliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenigaezy okiennych stosowastyropian
grubagci 2 cm. Styk otynkowanej soiezy z cdscieznica okna uszczeldi silikonem.
Podokienniki blaszane musavystaw& poza lico sciany na diugé& 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowaniezkéw PCV powinny by wywiniete 2
cm nascianke boczry oscieza pod styropianem. W przypadku rozinesci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producergavyzszym opisem, stosowsasic do
wytycznych producenta systemu.

6.3. Wykaiczenie cokotdw

Docieplenie cokotéw naly wykona analogiczne do docieplenia pozostatychan.
Warstwg wykonczeniows docieplenia cokotow dalzie tynk kamyczkowy StoSuperlit K 2.0
w kolorze zgodnym z eZcig rysunkows. Cokét na wysok& do 50cm nad terenem obi@
ptytka klinkierowg w kolorze bgzowym.

6.4. Docieplenie stropu pod poddaszem rigkowym

Usurg¢ podiog; drewnian z desek oraz zasypkzolacyjm ze szlaki. Wsfpnie naley
oczysci¢ istniepce belki stropowe oraz podsufitiz pozostatéci i zaimpregnowa srodkiem
0 potrojnym dziataniu, tj. grzybo-owadobojczym inbgchronnym, np. Fobos M4. Po
wyschniciu utazy¢ folie paroizolacyja w sposob eigty. Pomedzy belki stropowe umigic¢
welne mineralry gr. 16cm o wspotczynnikd = 0,035 W/mK. Naspnie naley wykona
podiog: z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych do belek stropowigdznikami stalowymi
w postaci gwadzi karbowanych.

6.5. Stolarka okienna

Przewiduje si wymiare okien piwnicznych oraz na poddaszu na okna PCybduaie
z zestawieniem stolarki okiennej.
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6.6. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wyk@na blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieéina dhzsze dopasowane do gruld ocieplenia.
Anteny zamontowado $cian, dopasowdg kotwy montaowe do grubéci ocieplenia.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji @bg¢j opracowaniem to dz. nr 187/7 gbbmr 28
Sobkcin w Watbrzychu

8. Uwagi koncowe

* Roboty naley prowadz¢ w oparciu 0 metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych — czs¢ | roboty
ogolnobudowlane.

* Materiaty wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadkaku norm powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwaorni oraz innym umownyrarankom.

* Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opvaoiu % zgodne
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2®02 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

» Drzwiczki istniepcej szafki elektrycznej natg oczysci¢ i pomalowd.

* Drzwiczki istniepcej szafki gazowej naty wymienk na nowe, a SzagkoczysCi¢
i pomalowé.

» Stolark okienrg na poddasz i w piwnicy wymiehina now.

e Grunt przylegajcy do tylnejsciany budynku rozplantowa a sciare oczyci¢ przed
przystpieniem do prac wykonawczych.

* Po docieplenigciany frontowej budynku istnigge detale nafey odtworzy.
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Il. INFORMACJA BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdiolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtd@mgDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpiecz@estwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- Demonta orynnowania, obrobek blacharskich,

- Wywo0z ztomu i gruzu budowlanego,

- Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- Docieplenie elewacii,

- Docieplenie stropu pod poddaszem aigkowym,

- Docieplenie cgsci potaci dachowej,

- Wymiare stolarki okiennej piwnicznej i na poddaszu.

ol [

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowycfdzie wytkowany przez

mieszkacow. Naley zwrock szczegoOlna uwagna widciwe zabezpieczenie wéj do
budynku i przylegtych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdéen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okredlajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywanec¢hta roboty o podwyszonym poziomie ryzyka

stwarzajce zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robét na wyséko(pow. 5 m)

Roboty niogce ryzyko upadku z wysoko ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyej 1 pietra (rozbidérkowe, ciesielskie, dekarskiajrowane, tynkarskie).
W trakcie tych robét magwystipi¢ zagraenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie nagdzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowg@ane

b) zwiazane z wléciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zarkadgaw trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonyaammbot istnieje madiwosé
zagraenia zdrowia 0sOb przebywalych w budynku (zabezpieczenie okien), azéaksob
wchodzcych | wychodzcych z budynku.
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c) zwiazane z mgliwoscia wystipienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzi€é zagraenie zwjzane z naglym pogorszenieme sivarunkow
atmosferycznych — wysgpienie opadow deszczusniegu, wyladowa atmosferycznych,
wiatrow o pedkosci powyzej 10 m/s zarbwno w trakcie wykonywania robét jak i
przewidzianych przerw w pracy.

5. Sposodb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przy pracach wymaggych wycia sprztu mechanicznego zatrudnieni mogyc

wytacznie pracownicy znagy jego obstug. Niezalenie, naley zachowdé ogo6lne warunki
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by zapoznani z kolejrigia robot i zaopatrzeni w komplet
niezlednych narzdzi, odzie ochronna, hetmygkawice i okulary.

Wszystkie przécia i przejazdy w olgbie robot winny by oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pragry na wysokéci powyzej 4m powinni by zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwalgigmentéw budynku lub pracoda
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie §rodkOw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczeqoblnego zaguenia zdrowia lub ich asiedztwie

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem osoby poskmij uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Rvamy bezwzgtdnie powinni by
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP gasnych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegolna ostraé¢ nalery zachowa przy wykonywaniu naspujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z nadziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki ijpnalezry zwraca
uwag: na sprawn€ tych uradzen oraz ich kompletni i prawidiowe podiczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére beggalnio wiza sig z technologia prowadzenia robat,
dotyca:

- Rusztowa, ktére powinny b zbudowane zgodnie z zasadami budowy ruszipwa

- Stanowisk pracy, ktére powinny &yzorganizowane w sposob wyklucaay
mozliwos¢ upadku, potkric | okaleczé oraz zapewniaggy catkowicie swobogl
ruchow pracownikbw w czasie pracy. sWepraca odbywa si w warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych, pracownikow malevyposayé dodatkowo w pasy
bezpieczéstwa i inne niezédne srodki ochrony osobistej. Pasy bezpiatsteva
winny by przymocowane do statych@zi budowli.

- Narzdzi, sprztu i odzieey — pracownicy winni by wyposaeni we widciwe,
sprawne nakgzia i sprzt oraz odzie ochronna.

Uwagi te stanow tylko przypomnienie nielicznych spraw zmanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpigsteo i higier pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewnistaly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikdw przepisow bhp oraz wymagaga. Obowizkiem kierownika jest
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sprawdzenie stopnia znajofod przepiséw bhp przez zatrudnionych pracownikovazor
pracownikow wykonujcych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowyzg obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagd mogicych wysgpi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami goygi powodowa niebezpieczestwo dla
pracownikow §:

e prace na wysoki

Nalezy zastosowa pasy lub szelki bezpieczgtwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych lub lin asekupaggh albo prace wykonywa
Z pomostéw otoczonych barierami o wysékal,1 m. Pomosty magby¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieny prontau i demontau rusztowa
powinni mig& zatazone pasy ochronne, ktore w czasie pracy muszapgymocowane do
statych cgsci budowli. Rusztowania mag by¢ oddawane do aytku po przygciu
protokolarnym stwierdzagym zgodn&¢ montau z zasadami monta rusztowa, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po #Baej przerwie w pracach, #@ej burzy,
wichurze, ulewie lubsniezycy naley dokon& starannych ogbzin stanu rusztowa
Rusztowania wisgce i na wysignikach naley kontrolowa& codziennie przed rozpogzem
robdt. Na wszystkich rusztowaniach winny ¢bywywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowaniénpoviby¢ konserwowane.

* prace zwgzane z wiéciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy strefy niebezpieczne, zagame spadaniem przedmiotow, ustawiaj
bariery ochronne, ostony, stay ostrzegawcze w przepisowych odlggiach od budynku
oraz rozmiéci¢ tablice ostrzegawcze. Weja do budynkdéw oraz przgja w strefie
zagraonej zabezpieczydaszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wwytiedego na
przebicie przez spadge przedmioty. Daszki winny bynachylone pod katem 45° w
kierunku zrodta zagraenia, wysoké¢ daszkow min. 2,40 m, szerako co najmniej 0 1 m
wicksze od szerokai przegcia.

Przyja¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia okien budynku.

Zapewné bezpieczna i sprawna komunikacje utheiaj agca szybka ewakuacje na
Wypadek paaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikgcy i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowegoetpiz.pa:..
- Posiada apteczk zesrodkami pierwszej pomocy

» warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszeniaegsiwarunkow atmosferycznych — wyptenia opadow
deszczusniegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiapowyzej 10 m/s —roboty
budowlane naley bezwzgédnie przerwa.

7. Uwagi kaicowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdiezlednych do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i ydzen technicznych winno kiyw pomieszczeniu.

Na budowie obowzujs standardowe wymagania z zakresu zabezpieczengv spr
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwesty@g wychodzi poza zakres opracowania.
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