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KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1| 1610-02 |16 m
elewacja | 14,0 * 14,50 m2 203,000
frontowa
elewacja | 133 <11,0*12,10> m2 133,000
tylna
elewacja | 30,0 * 14,10 m2 423,000
boczna
elewacja | 29,80 * 13,10 m2 390,380
boczna
RAZEM 1 149,380
2| KNR 2-02 [ Ostony okien folia polietylenowa - wymiary ze skali m2
d.1| 0925-01
elewacja | (0,93*1,73)* 12+ (1,50*1,47)*2 m2 23,717
frontowa
elewacja | (0,63*1,78)*3 m2 3,364
tylna
elewacja | (0,93 *1,75) * 26 m2 42,315
boczna
elewacja | (0,93*1,92)* 30+ (1,26 *1,76) * 3 m2 60,221
boczna
RAZEM 129,617
3] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety | (0,93*12+0,93*26+0,93*30+ 1,26 * 3) * 0,30 m2 20,106
zwienczenie | (8,10 *2) * 0,35 + 11,0 * 0,30 m2 8,970
szczytow
RAZEM 29,076
4] KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku - na czas wykonywania robot
12,0 + 12,0 + 13,50 + 15,30 m 52,800
RAZEM 52,800
5| kalkulacja | Demontaz drobnych elementdw - uchwytow,opraw itp. na m
d.1] wilasna czas wykonywania elewac;ji
22 m 22,000
RAZEM 22,000
6| KNR4-01 | Rozebranie komina went. z blachy nadajgcej sie do uzytku | m
d.1| 0535-05 | na czas wykonania elewacji - wymiary ze skali
analogia
8,20*2 m 16,400
RAZEM 16,400
7| KNR 4-01 | Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej oraz m2
d.1| 0701-05 | mozaiki szklanej na Scianach filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
elew.frontow | 14,0 * 14,56 m2 203,840
a
elewacja | (12,16 * 8,0) + (8,49 * 12,50) + (2,45 * 13,20) + (4,20 * m2 391,961
boczna 13,40) + (6,94 * 14,40)
elewacja | (6,94 * 13,70) + (4,20 * 12,15) + (2,45 * 12,10) m2 175,753
boczna
RAZEM 771,554
8 KNR4-01 | Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1| 0347-10 | cementowej-skucie gzymsow i parapetéw betonowych
gzymsy | (30,08 + 6,94 + 14,0 + 14,0) * 0,20 m2 13,004
parapety | (1,03*12+1,60*2+1,03*32+ 1,03 *30) * 0,05 m2 3,971
RAZEM 16,975,
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9| KNR-W 2-02| Uzupetnienie ubytkoéw spoin w $cianach z cegly m2
d.1| 0921-01
analogia
12,60 m2 12,600
RAZEM 12,600
10| KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1| 0921-04
parapety | (0,93*12+0,93*26+0,93* 30+ 1,26 * 3) * 0,30 m2 20,106
RAZEM 20,106
2 ELEWACJA
11| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.7 m2 771,554
RAZEM 771,554
12 KNR0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.2| 2608-03 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym -
analogia | jednokrotnie
poz.7 m2 771,554
RAZEM 771,554
13| KNR K-25 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 15 | m2
d.2| 0111-04 | cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie (tynk silikonowy
o grub.ziarna 1,5 mm - baranek)
poz.7 - (poz.2 + 3,40 * 1,50 + 2,90 * 1,0) + (0,63 * 1,78) * 3 [ m2 656,831
+(0,93*1,75) * 12
RAZEM 656,831
14| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 | metods lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach -
na powierzchni docieplonej bez wyprawy
271,609 m2 271,609
RAZEM 271,609
15| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.2| 0125-02 | przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie - na powierzchni docieplonej bez wyprawy
271,609 m2 271,609
RAZEM 271,609
16| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.2| 0123-01 kotkami do $cian
poz.13* 6 szt. 3 940,986
RAZEM 3 940,986
17|KNR 0-33(wh)| Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.2| 0125-01 recznie - warstwa posrednia
poz.13 m2 656,831
RAZEM 656,831
18 KNR 0-17 | Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie m2
d.2| 2610-08 | scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-
mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
elew (1,73*2+0,93)*12*0,30 m2 15,804
frontowa
elew tylna | (1,78*2+0,63)*3*0,30 m2 3,771
elew boczna| (1,75 *2 + 0,93) * 26 * 0,30 m2 34,554
elew boczna| (1,92 * 2 + 0,93) * 30 * 0,30 m2 42,930
okna strychu| (0,43 *2 + 0,58) * 12 * 0,30 m2 5,184
okna piwnic | (0,52 * 2 + 0,55) * 9 * 0,30 m2 4,293
drzwi (3,40*2+1,50)*0,65+(2,90 *2 + 1,0) * 0,65 m2 9,815
RAZEM 116,351
19] KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2| 0121-01
elewacja | 14,56 *2+ 10,40 + 12,20 + 15,30 + 10,10 + 12,20 + 1540 | m 104,720
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elew (1,73*2+0,93) * 12 m 52,680
frontowa
elewtylna | (1,78*2+0,63)*3 m 12,570
elew boczna| (1,75 * 2 + 0,93) * 26 m 115,180
elew boczna| (1,92 * 2 + 0,93) * 30 m 143,100
okna strychu| (0,43 *2 +0,58) * 12 m 17,280
okna piwnic | (0,52 * 2+ 0,55) * 9 m 14,310
RAZEM 459,840
20| KNRK-25 | Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien m
d.2] 0202-01
elew (1,88*2+0,93)* 12 m 56,280
frontowa
elewtylna | (1,93*2+0,63)*3 m 13,470
elew boczna| (1,90 * 2 + 0,93) * 32 m 151,360
elew boczna| (2,07 * 2 + 0,93) * 30 m 152,100
okna strychu| (0,58 * 2 + 0,58) * 12 m 20,880
okna piwnic | (0,67 *2 +0,55)*9 m 17,010
drzwi | (3,05%2+1,0) + (3,55 * 2 + 1,50) m 15,700
RAZEM 426,800
21| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy typu FA m
d.2] 0118-08
65,02 m 65,020
RAZEM 65,020
2% kalk wtasna | Montaz ozdobnikéw architektonicznych $ciana frontowa szt
d.
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
23| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2] 0122-01
14,0 + 11,0 + 30,08 * 2 m 85,160
RAZEM 85,160
24| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - cokot m2
d.2| 0921-02
8,0*0,35+8,49*0,60 + 5,20 * 0,60 + 6,94 * 0,60 m2 15,178
(6,94 +4,20) * 0,60 m2 6,684
14,0* 0,40 + 11,0 * 0,60 m2 12,200
RAZEM 34,062
3 ROBOTY POZOSTALE PRZY ELEWACJI
25| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm
gzymsy (30,10 + 6,94 + 14,0 + 14,0) * 0,25 m2 16,260
RAZEM 16,260
26| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
parapety | (1,03*12+1,60*2+0,70*3+1,03*32+1,03*30+ m2 45,729
1,36*3+0,66*12+ 0,90 *9) * 0,45
zwienczenie | (8,10 *2) * 0,55+ 11,0 * 0,55 m2 14,960
szczytow
RAZEM 60,689
27| KNR 2-02 | Montaz zdemontowanych rur spustowych m
d.3] 0510-03
63,60 m 63,600
RAZEM 63,600
28| KNR-W 2-02| Montaz zdemontowanego na czas robot elewacyjnych m
d.3| 0529-02 | komina wentyl. - wsp.doR =1.10
analogia
16,40 m 16,400
RAZEM 16,400
29| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne| m2
d.3| 0929-03 | zPCV o pow. do 1.0 m2 - piwnica
piwnica (0,90 *0,56) * 2 + (0,82 * 0,56) * 3 + (0,87 * 0,56) * 2 m2 3,360

-3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,360
30 KNR 4-01 | Wykon.tynkow zwyktych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. [ m
d.3] 0708-01 na osciezach szer.do 15 cm - okna na strychu
(0,56 +0,74)*2* 12 m 31,200
RAZEM 31,200
31| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3] 0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR 4-01 [ Obsadzenie kominkow wentylacyjnych z PVC w $cianach z| szt.
d.3| 0322-02 | cegiet
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33 kal.inw. Montaz drobnych elem.jak.wsporniki,numer budynku itp kpl
d.
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
34| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.3| 1212-02 | metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
2,80 m2 2,800
RAZEM 2,800
35| KNR-W 4-01| Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki o grubosci 5.0 m2
d.3| 0403-01 mm - zabezpieczenie otwordw okiennych na $cianie
frontowej
(1,50 * 1,45) * 2 m2 4,350
RAZEM 4,350
36| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.3| 1209-08 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 -
pltyta zabezpieczajgca otwory okienne Sciany frontowej
(1,50 * 1,45) * 2 m2 4,350
RAZEM 4,350
37 Czas pracy rusztowan grupy
d.3 (pozycje: 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33)
4 WYWOZ GRUZU
38| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
zbicie tynkéw| 771,554 * 0,03 m3 23,147
skucia 17,08 * 0,15 m3 2,562
RAZEM 25,709
39 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.38 m3 25,709
RAZEM 25,709
40| kalkulacja | Optata $rodowiskowa m3
d.4| wilasna
poz.38 m3 25,709
RAZEM 25,709
5 DODATKOWE
41| kalkulacja | uzupetnienie tynku zywicznego na klatce schodowej po m2
d.5| wiasna demontazu rozdzielnicy elektrycznej
0,5*0,5 m2 0,250
RAZEM 0,250
42 Udogodnienia dla 0séb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.5| kalk. wtasna | poreczy, oznakowania tasma odblaskowg schoddw,
obnizenie klamki w drzwiach wej$ciowych do budynku,
ktore majg zwiekszy¢ dostepnosc¢ obiektu osobom
niepetnosprawnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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