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Inwestor :

Lokalizacja:

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Stanistawa Moniuszki 30 w Watbrzychu

Watbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 30, Dz. nr 570 obreb nr 27 Srodmieécie

Temat: Rozbi6rka przybudéwki budynku mieszkalnego
lp |Nazwa
1 ROZDZIAL I CZESC INFROMACYINA
2 ROZDZIAL II
3 ROZDZIAL II1
Y ZDROWIA
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ROZDZIAL I CZESC

Inwestor : Wspdinota Mieszkaniowa przy ul. Stanistawa Moniuszki 30 w Watbrzychu
Lokalizacja: Watbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 30, Dz. nr 570 obreb nr 27 Srodmiescie
Temat: Rozbiérka przybudéwki budynku mieszkalnego
ZAWARTOSC ROZDZIALU

Ip Nazwa ilosé szt

A ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 2

B WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW 1

C UZGODNIENIA 4
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ROZDZIAL II CZESC OPISOW!

Inwestor : Wspédlinota Mieszkaniowa przy ul. Stanistawa Moniuszki 30 w Watbrzychu
Lokalizacja: Watbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 30, Dz. nr 570 obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Rozbiérka przybudéwki budynku mieszkalnego

Zawartosé rozdziatu

Ip. Nazwa nr rys/ilosé
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS.

2 INWENTARYSZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.

3 USYTUOWANIE - INWENTARYZACJA 1

4 WIDOK PRZYBUDOWKI PRZEZNACZONEJ DO ROZBIORKI 2




1. Podstawa prawna opracowania.

1.1 Zlecenie Zamawiajgcego
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki przybudéwki gospodarczej budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Wspdinoty Mieszkaniowej przy ul. Stanistawa Moniuszki 30 w
Watbrzychu.

3. Lokalizacja

Nieruchomos¢ gruntows, na ktérej zlokalizowane sg komorki przeznaczone do rozbiorki  stanowi dziatka nr 570
potozona przy ul. Moniuszki w Watbrzychu. Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem
zagrozen i ucigzliwosci , w szczegélnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gorniczg

Nieruchomosé nie jest usytuowana w obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow .

3.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej zapewniony jest istniejacy gruntowy dojazd dostepny od drogi publicznej — ul. Pankiewicza
poprzez istniejgcy utwardzony zjazd.

3.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych.

Dziatka ma zapewniong mozliwosé bezposredniego przytaczenia istniejagcym przytgczem do sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej , elektroenergetycznej , gazowej. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na
grunt.

4. Opis konstrukcji budynku:

Obiekt budowlany nieuzytkowany, trzykondygnacyjny , niepodpiwniczony, przymurowany do Sciany tylnej
budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 30 Zlokalizowanego na dz. nr 570 oraz na granicy sgsiedniej
nieruchomosci do $ciany bocznej budynku mieszkalnego nr 7A przy ul. Pankiewicza i tylnej budynku
mieszkalnego nr 28 przy ul. Moniuszki

Przybudéwka wybudowana w technologii tradycyjnej.

Konstrukgija:

- fundamenty zelbetowe

— §ciany nosne i ostonowe budynku przybudowki murowane z cegty petnej gr. od 60cm do 38 cm na Zaprawie
cementowo - wapiennej ,

- stropy w konstrukcji drewnianej belkowe ze $lepym putapem

- dach jednospadowy w konstrukgji drewnianej krokwiowej, o niewielkim nachyleniu potaci dachowej, kryty papa
na podfozu drewnianym z desek

- obrdbki blacharskie takie jak rynny, rury spustowe, obrébki nadrynnowe wykonano z blachy ocynkowanej. —

- posadzki z desek podiogowych oraz pyt pilsniowych twardych. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie
cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi.

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe i krosnowe szklone szktem okiennym .

- schody wewnatrz klatkowe w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych. Balustrada schodowa drewniana.
- §cianki dziatowe na poszczegoinych kondygnacjach z cegly lub w konstrukcji drewnianej. Deski $cianek
dziatowych otrzcinowane i tynkowane tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym



5. Przylacza i instalacje % g
Obiekt nieuzytkowany, wytgczony z eksploatacji. Brak instalacji wod-kan, gazowej, grzewczej, elektrycza

6. Ocena techniczna
Obiekt zdewastowany, zadaszenie i pokrycie dachowe uszkodzone, spekane $ciany, na powierzchni elementéw
murowanych wystepuje korozja cegly i spoin. Cato$é zagraza bezpieczenstwu. Nalezy wykonaé roboty
rozbidrkowe i zabezpieczajgce

Dane techniczne .

Powierzchnia zabudowy —46,0 m2.

Wymiary po obrysie muréw patrz . rys. nr 2
Kubatura —552 ,0 m3 , powierzchnia — 46 ,0 m2
Wysoko$¢ wewn. : 12,00 m,

Przewidziane roboty rozbiérkowe polegajg na :
e wyburzeniu przybud6wki z pozostawieniem istniejgcego muru oporowego na granicy dziatek nr 570 i 566

Przewidziane roboty zabezpieczajace polegajg na:
° ogrodzeniu terenu objetego pracami rozbiérkowymi oraz zabezpieczeniu przed uszkodzeniem $cian
konstrukcyjnych przylegajacych do przybudéwki §cian budynkéw mieszkalnych

Opracowanie niniejsze nie przewiduje prowadzenie wykopéw fundamentowych.
Po wykonaniu rozbiérki teren zostanie przywrécony do poprzedniego stanu,

5. Zagospodarowanie placu budowy

Teren wydzielany pod plac budowy nalezy odgrodzi¢, oznakowaé tasmami ostrzegawczymi, oraz tablicami
ostrzegawczymi o prowadzeniu robot wraz z tablicg gtowna na placu budowy. Miejsca szczegolnie narazone na
wstep os6b postronnych na plac budowy zabezpieczy¢ w sposdb trwaty.

Przewiduje sig, ze roboty budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie placu budowy w media (woda, energia elektryczna oraz pomieszczenie socjalne dla
pracownikow) dla potrzeb wykonania robét wg wskazan inwestora.

6. Zakres i kolejno$é wykonania robét rozbiérkowych
4.1 Zasady ogdlne
1. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokiadnie przestrzegajgc
przepisow BHP.
Rozbidrki elementéw konstrukeyjnych dachu oraz drewnianych stropéw nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach.
Podczas robét dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdinych elementéw w tym réwniez $cian sasiadujgcych z
przybuddéwka Scian budynkéw mieszkalnych i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcii.
2. Usuniecie (rozbidrke) budynku przybuddwki nalezy rozpocza¢ po uprzednim powiadomieniu
mieszkaricéw o wyburzeniach
Po sprawdzeniu czy przybudéwka nie jest podigczona do zewnetrznych sieci zasilajacych — ewentualny
demontaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych, gazowych i sanitarnych.
3. Rozbiera¢ sposobem recznym w kolejnosci;
- dach,
- Sciany warstwami
- stropy drewniane
- Uzyskany gruz z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko
4.Zdjecie stolarki - zaleca sig je wymontowaé ze $cian wraz ze skrzydtami i opaskami.
5. Usunigcie $cian dziatowych przy pomocy narzedzi recznych, jezeli na skutek osiadania stropu $cianka jest
obcigzona, nalezy wykona¢ obok podstemplowanie stropu.
6.Rozbidrka konstrukcji dachu — przed przystapieniem do niej nalezy zbadac stan krokwi, elementy zagrozone
nalezy wzmocnic tatami.
- zdjecie deskowania dachowego — co 1,5 m nalezy zostawi¢ po dwie deski dla zapewnienia poruszania sig po
konstrukgji dachowej.
- demontaz krokwi.
7.Rozbiérke nalezy prowadzié od gory, z pomostu lezgcego na belkach opierajgcych sie na $cianach nosnych.
8.Rozbidrka scian konstrukcyjnych nalezy prowadzié warstwami przy pomocy narzedzi recznych
Rozbiérka fragmentu muru sposobem recznym, kolejno warstwami;

-ustawi¢ rusztowanie do rob6t murowych w sposob stabilny na podtozu gruntowym,

- rozbidrka gornych warstw muru.




4.2. Elementy do rozbiorki ; S, &,
- rynny , rury spustowe "s'&bé" y
-komin dymowy z cegty dn. 100 x 70 mm d
-stolarka okienna i drzwiowa / opis rys.2

-Sciany ceglane wew.50 — 40 cm i zew.65-30 cm

-kominy ceglane

-wigzba dachowa drewniana

- pokrycie dachowe- papa

- posadzka betonowa 20 cm

- stropy miedzypietrowe

- schody betonowe przy wejsciu

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przybuddwki onizej poziomu terenu dziatki nr 570 oraz
ponizej poziomu posadowienia przylegajacych do rozbieranej przybuddwki $cian budynkéw mieszkalnych

4.3. Rozbiorka pokrycia dachu z papy.

Zdemontowac pokrycie papowe i przygotowaé do transportu na specjalistyczne sktadowisko odpadéw. Po
demontazu pokrycia dachowego papowego przystgpic do rozbiorki deskowania.

Zdemontowac $ruby fgczace elementy wigzby a nastepnie same elementy wiezby. Dach rozbiera¢ kolejno
demontujgc jego fragmenty. Kolejnosé demontazu konstrukcji wiezby dachowej: krokwie, kleszcze, ptatwie, stupki,
murtaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigtac o tymczasowym podparciu $cian stupkowo-pfatwiowych ( $ciany
stolcowe), a nastepnie demontaz wykonaé po potozeniu ich na stropie. Transport na ziemie elementéw
konstrukeyjnych wykonac¢ linami badz zrzucaé Po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed dostepem oséb.
Rozbiérki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.

Roboty rozbidrkowe nie prowadzi¢ w okresie opadow atmosferycznych.

4.4. Rozbiérka $cian budynku oraz stropow

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne rozbierac recznie przy uzyciu kilofow wspomaganych urzadzeniami
mechanicznymi od poziomu strychowego do parteru warstwami co 100cm. Transport gruzu z wyzszych
kondygnaciji rynng zsypowa. Po rozebraniu $cian poddasza przystgpi¢ do demontazu drewnianego stropu. W tym
celu nalezy rozebra¢ deski podiogowe. Nastepnie usunaé polepe z przestrzeni $lepego putapu. W dalszej
kolejnosci zdemontowa¢ deski $lepego putapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap to demontaz drewnianych belek
stropowych. Belki stropowe wycia¢ przy $cianach. Nie nalezy wykuwac belek stropowych z gniazd $ciennych. W
dalszej kolejnosci rozbieraé ciany i stropy nizszych kondygnacji .

Uwaga:

1. Sciany przybudéwki na styku ze $cianami budynkéw przy ul. Moniuszki 30 i 28 oraz ul. Pankiewicza 7A
rozbiera¢ poprzez rozciecie pitg tarczowa do betonu aby nie uszkodzi¢ cegly §cian budynkow przylegtych

2. Istniejgcy mur oporowy na granicy z dziatkami nr 566, 570 pozostawi¢. Rozbierang $ciane przybudéwki na
granicy z dziatkg nr 566 rozebra¢ do wysokosci 150 cm ponad terenem dziatki nr 566, nastepnie od gory
zabezpieczy¢ obrobka blacharskg z blachy stalowej powlekanej. Pozostawiona éciana bedzie stanowi¢ murek
zabezpieczajgcy roznice poziomow terenu pomiedzy dziatkami nr 566 i 570

3. Po demontazu drzwi fgczgcych poddasze budynku przy ul. Moniuszki 30 z przybudéwka , otwér zamurowac
cegtg peina.

4. Szczegbtowe zasady rozbiérki podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

4.5. Rozbiérka posadzek
Podiogi i posadzki rozbiera¢ przed rozbiorka stropéw miedzypietrowych

5. Uwagi koricowe

1.Do prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewnié ciagly nadzor osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robét dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegéinych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgii.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania os6b na i pod demontowanymi elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasnic czy dana instalacja lub
przytacze nie jest uzytkowane i po oditgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

6. Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania przepisow
BHP.

7. Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbiérkowych oraz obowigzujgcych przepisow
BHP

8. Sprawdzi¢ potgczenie $cian budynku rozbieranego z istniejgcymi budynkami nr 7A , 30, 28 i w przypadku
wystapienia spekania czy rozwarstwienia przemurowaé sciane poprzeczng ze $ciang podtuzng budynkéw.



9. Kierownik budowy lub osoba wskazana sporzadzi plan B.l.O.Z 2y, Vo
10. Sciany budynkow przylegajacych do rozbieranej przybudéwki , po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy 0‘535 &?
odgrzybi¢, wzmocni¢ powierzchnie poprzez zagruntowanie, wykonaé tynk cementowo — wapienny kat. lll i
pokry¢ powtokg malarskg

6. Ogoine zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

6.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnigje zrédio zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw
lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami, tasmami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym.

6.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:

- wykonac niezbgdne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy

dostep osob postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odigczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej.

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czesci

konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predko$é przekracza 10m/s.

Uwaga!

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach oraz
na elementach demontowanych jest zabronione

6.3 BHP przy robotach na wysokosci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa.

6.4 BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnoéci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Wykonywanie weztéw na linach i taficuchach i taczenie lin stalowych na diugosci jest zabronione.

5. Oddzialywanie na srodowisko

Wykonanie robét rozbidrkowych i przybudéwki budynku przy ul. Moniuszki 30 w Watbrzychu nie bedzie miato
negatywnego wptywu na srodowisko. Prace rozbidrkowe przyczynig sie do poprawy walorow estetycznych
budynku i jego otoczenia.

6. Oddzialywanie inwestycji

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr : 570, 566, 562, 565 obreb Srédmiescie nr 27

mgr inz. lwona Ditiedzic
upr budewlane nr T \2/188/81
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1.Podstawy formalne

1) Ustawa Prawo budowlane

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego rodzaju robSt budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacja obejmuje okreslenie zagrozen bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , wytyczne niezbedne do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Informacje podstawowe — stan projektowany

Zakres rob6t zadania obejmuje wykonanie robét rozbidrki przybudéwki do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Moniuszki 30 w Watbrzychu, dz. nr 570, obreb Srédmiescie nr 27. Przybudéwka
na granicy dziatek nr 566, 565,542 obreb Srédmiescie nr 27

Roboty beda wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowa.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren dziatki zabudowany jest budynkiem mieszkalnym z przybudowka.
Zagrozenia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie, stwarza zagrozenia
przecigtnie spotykane przy realizacji robét rozbidrkowych budynkéw. Stopiefi zagrozenia stwarza obecnosé
W rejonie realizacji robét oséb nie zwigzanych bezpoérednio z procesem inwestycyjnym.

Prace mogace stworzy¢ zagrozenie to:

- mozliwos¢ upadku materiatéw z wysokosci,

- mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania,

- przemieszczanie materiatéw budowlanych ( transport, sktadowanie) w rejonie ciggéw
komunikacyjnych.

Opracowanie planu BIOZ okreslajacego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga uwzglednienia
charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwoéci technicznych wykonawcy ( organizacja
przedsigbiorstwa , zatoga, wyposazenie w sprzet ) dostepnych zabezpieczen oraz realnych mozliwosci ich
Zastosowania.

W szczegdlnodci nalezy zwrdcié uwage na organizacje przemieszczenia materiatéw budowlanych |,
mozliwos¢ zastosowania sprzetu transportowego |, zasady transportu recznego.

Szkolenie

1)Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego ,
podstawowego i okresowego,

2)Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikdw,

3) Zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

Przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo wykonac instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni
posiadac aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.

3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
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W celu zapobiezenia niebezpieczeristwu wynikajacemu z prowadzonych robét nalezy zwréci¢ uwage na: @
-odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie placu budowy,

-wydzielenie i zabezpieczenie strefy bezposredniego zagrozenia ludzi,

-zabezpieczenie placu budowy i rusztowan przed dostepem os6b trzecich,

- odigczenie wszystkich mediow zasilajgcych przybudéwke,

- W trakcie rozbiorki zabezpieczenie $cian budynku gospodarczego przylegajacego do rozbieranej
przybudowki,

-mozliwo$¢ upadku materiatéw z wysokosci,

-mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania,

-odpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,

-prawidtowy sposob korzystania z energii elektrycznej i innych mediow,

-wiasciwe uzywanie elektronarzedzi i sprzetu budowlanego,

-zwrdcenie uwagi na wykonywanie robét budowlano-rozbiérkowych w bezpieczny sposéb (rozbidrka muru
, roboty murowe, wykonczeniowe, ziemne, w tym mozliwo$é przewrdcenia sie odcinka muru lub oderwania
sie zwisajgcych elementéw muru),

-utrzymywanie statego porzgdku na placu budowy,

-mozliwos¢ wystapienia kolizji z elementami podziemnego (nadziemnego) uzbrojenia terenu (sieci
energetyczne , telekomunikacyjne, wod-kan. i inne - ewentualne rozkopy kontrolne i uzgodnienia z
uzytkownikami kolidujgcego uzbrojenia terenu).

-pracownikéw, przed przystgpieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp oraz zapoznac ze
wszelkimi zagrozeniami jakie moga wystapi¢ na placu budowy.

-po zakonczeniu robét usungé gruz i wszelkie zbedne materiaty budowlane z placu budowy a teren
budowy uporzadkowac.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Roboty rozbiérkowe wykonywane bedg na terenie mieszkalnym,

Informacja BIOZ
1. Zakres i kolejno$é robot
Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

roboty przygotowawcze i porzadkowe

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

roboty rozbiérkowe

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z rozbidrkg
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych objetych opracowaniem
Budynek przybudowki

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Na terenie placu rozbiérki znajdujg sie elementy rozbierane ktére w catosci stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

zagrozenie upadkiem z wysokosci

mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami

zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

zagrozenia katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem, niewtasciwg,
kolejnoscig robét rozbiérkowych, niewtasciwym zabezpieczeniem rozbieranych elementow,
niestosowaniem obowigzujgcych przepisow i wiedzy technicznej

zagrozenia od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzagdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych

zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi



zagrozenia wywotane niezdolnoscig do pracy °<5;%§j‘
zagrozenia dla 0sob przebywajacych w terenie publicznym
wszystkie inne nie wymienione, lub bgdace wynikiem natozenie sie na siebie wyzej wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na budowie oraz w jgj
poblizu i wystepuja przez caty czas trwania rozbiérki.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcych przez caly czas rozbiérki.
Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, intensywnosci i jakosci nadzoru oraz
kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych
szkoleri BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do
realizacji robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych rozbiérkowych na przedmiotowym obiekcie

6. techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oso6b postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

-zadbac o dobrg komunikacje na terenie rozbiérki ( wyznaczyé dojécia pracownikéw, oraz uwzgledni¢
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych

- zapewni¢ prawidtowg i skuteczna komunikacje werbalng

Ponadto prace nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo a w szczegdlnosci:

6.1. Roboty na wysoko$ciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis stosuje sie do przejsé
i doj$¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach
zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach Iub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m
od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé zabezpieczone balustrada. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricéwki linki bezpieczeristwa do pomocniczej
linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymatos$é i sposob zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenia
dynamiczne spadajgcej osoby

- szczeg&towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizaciji robot,
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia a takze
podczas zaistnienia wypadku

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa rusztowania z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosé z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobg. Na rusztowaniu powinna byé¢ umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu
rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujgcych roboty oraz sktadowanie
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku

- posiadac porecz ochronng
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Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu stabiinym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé
balustrady od strony tej $ciany

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i ogrodzi¢
strefe niebezpieczng

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowari s zabronione:

- Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé

- W czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s

Pozostawienie materiatéw, wyrobow i narzedzi na pomostach rusztowar po zakoriczeniu pracy jest
zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowar jest zabronione.

7. Nadzér i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W skiad nadzoru budowy wchodza kierownicy robét , kierownicy obiektéw oraz generalny wykonawca i
podwykonawcy oraz koordynatorzy roboét.

Do poszczegélnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe mistrzéw
budowlanych.

Rodzaje zawodéw, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach rozbiérkowych
posiadajgcych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doswiadczenie.

7.2 Odpowiedzialno$é

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacje dostaw na
budoweg materiatéw i sprzetu we wspditpracy z bazg generalnego wykonawcy. Organizuje tez prace w taki
Sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegdlowy zakres obowigzkéw znajduje sie w
biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w
poszczegdlnych firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w
sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt podajgc date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy
zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem. Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za
przeglady techniczne sprzetu mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za
biezgcg konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zgdac¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie a zwtaszcza decyzje
dopuszczajacy urzadzenie do ruchu.

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar, nagrod i
urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na wniosek kierownika
budowy. Dla podwykonawcow wiasciwym biurem bedg komorki spraw osobowych firm macierzystych.
Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskéw generalnego
wykonawcy. Ustalenia norm dla poszczegéinych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wytgcznie
wymaganiom ustawowym.

7.4. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beda sie odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika budowy,
natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegoinych wykonawcéw odbywaé sie bedg w
wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy. Przedstawiciele podwykonawcéw przed
podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym potwierdzaja fakt zapoznania sie z warunkami bioz na
budowie i deklarujg prace zgodna z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma
obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na okreslony czas materiatow i
parkowania maszyn budowlanych

7.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- praca mechanicznych $rodkéw transportu

- praca na wysokosciach
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- Sposdb postepowania w sytuacii, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow %
Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogow
regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami
sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢
wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach. Kierownik

budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

7.6. Komunikacja i wspélpraca

W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr.......................

Koordynator budowy ds. bhp telefon nr.............c..ocooooe oo

Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zglosié posiadanie telefonu i podac jego numer.

Nadzér nad pracami na wysokosci , operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy bedg dodatkowo
wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie sporzadzona
krotki protokot, skiadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecert moze by¢ podstawa dla
kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W
przypadkach nie wykonania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o zmiane
podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej
umowy z podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odpfatnoscig. Podwykonawcy biorg udziat w
kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilogci zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ustala
sig nastepujace zachowania;

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej niz dwoch
samochodéw jednoczesnie.

Koparki , tadowarki itp. nie moga pracowaé ,z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.

Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybka rozbidrke przgset ogrodzenia po obu stronach bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$é do koordynatora budowy ds. bhp z
jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadki .

7.8 Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych beda przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To
samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robét podwykonawcy, nie
stosujacych i nie egzekwujgcych stosowania przez pracownikéw odziezy i sprzetu ochrony i przepisow
bioz, wymaganych na stanowisku pracy, bedg wyciggane nastepujace konsekwencje:

wstrzymanie robét z winy podwykonawcey, powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o
wykroczeniu kierownika robot, usunieciu kierownika robét z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy
podwykonawczej o zmiane kierownika robot.

Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp majg prawo zgdac od podwykonawcow okazania
dokumentow aktualnych badar pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze kierownika budowy a s3 to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie Kierownicy robot przekazujg sobie stanowiska pracy i
teren dziatania protokélarnie. Kopie tych protokotow s przechowywane w biurze kierownika budowy
7.9. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie sie przeglad warunkéw bioz na budowie przez
komisje, skiadajaca sig z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
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Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje ustalenia ccf@?/bf

metod osiagnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie 2 S
kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze ‘P% &
kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy. .
Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezgce kontrole. Wyniki badan wypadkéw przy pracy sg
podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

Opracowata : arch. Img ziedzic
upr. bud. — F2/188/81
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