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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogo6lne” odnogi do wymaga wspdlnych, dotyczych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostawykonane w ramach zadania:

~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 46 w Watbrzychu”
STO okréla zasad wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkiabbot okr&lonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO
Wymagania ogolne natg rozumiet i stosow@& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integrala czs$¢ dokumentacji dla poszczegdinych rodzajow robothdry,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynnaci umazliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.
Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

ST-1.1. Remont tynkdw zewtrznych

ST-1.2. Roboty elewacyjne — docieplebigan

ST-1.3. Rynny i rury spustowe

ST-1.4. Stolarka

ST-1.5. Schody zewitrzne

ST-1.6. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@amngechanicznie

ST-1.7. Roboty brukarskie

1.3. Zakres robo6t obgtych STO

1.3.1. Postanowienia ogolne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #ych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane s odnaéniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaneormy

i standardy winny by traktowane jako integralna € Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi sie z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieedsy mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pidad zamknicia przetargu, o ile wykmie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nale wykonywa& w bezpieczny sposobscisle w zgodzie

z obowhzujacymi  regulacjami, normami, standardami i  wymagamianokreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjaebhnicznych
powinny by uwazane jako definicje standardu a nie ckoee scisle marki w projekcie. Mgiwe jest
innych rozwazan pod warunkiem spetniania warunkow adtomych przez standard w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robo6t

Obiekt zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Pitsugso 46.

Obszar oddziatywania inwestycji — wg Dokumentac{jektowej.

1.3.3. Opis budynku.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pardj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigz organu
wydajacego, wydany zgodnie z obailjacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robd6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polecéa
innej korespondencji technicznej paatity Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roldtninistrowanie kontraktem.



[ST-0

0. | Wymagania ogéine | 3]

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia ponoszca
ustawovyg odpowiedzialnét za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajg®go, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwihzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robét, zgodne z Dokumemntaci
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny éynowe i pelnhowarticiowe, za wyjtkiem materiatow
wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;j.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét weghnhologicznej
kolejncéci ich wykonania wraz z podaniem § rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowej.

Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawd
stanowicy czs¢ jego oferty.

Teren budowy -teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymiana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagzdo umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nj urzadzea oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy meadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chroniacych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.
Przeszkoda sztuczna-— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanal, cig pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja — roboty majce na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

Zadanie budowlane — cz$¢ przedséwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywra ocere techniczm wyrobu
stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okfknych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednosapkobujcych
zestawiony jest w Rozpardzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizachjnymowanionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deabjf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotuos®tvania. W udownictwie (zgodnie z
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 1&yikat zgodnéci wykazuje,ze
zapewniono zgodré wyrobu z PN lub aprobatechnicza (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.23.Znak zgodndaici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona norny lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uweadjliiajacym podziat na dokumentagprojektows:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumenta@ projektows — rysunki pozwalajce na okrélenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektofpefina dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dogbna w siedzibie Zamawigjego),

» Projektovs dokumentag techniczi zawierajca :

1/ przedmiary robot,
2/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznamiiriktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizaajolayy

» Dokumentagi powykonawcz, w tym dokumentaej geodezyja — powykonawcz dla
zrealizowanych robo6t — umliwiajaca naniesienie zmian na mgpasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z oboyzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierd wszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniklérakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawaokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodndé robdt z Dokumentacy Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneizoinne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione wdahojednym

z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dosipny i Wykonawca powinien zapozhaic z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —
dostpnaé¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamagdgin terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin. Wykonawca nie nmme wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagbwiadomé Zamawiajcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tygbkumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaheta zgodne z DokumentacpProjektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweanseéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlinych robdt nie akomo warunkdw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy
1.5.3.1. Informacje ogolne



[ST-0.0. | Wymagania ogéine | 5]

Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazanydifgkcy w catéci i bedzie mogt nim dysponowa

w trakcie realizacji robat.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczxiem robét budowlanych nate dokon@ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth;

2) urzdzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnieniadvietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wkiwej wentylaciji;

5) zapewnieniaaczndici telefonicznej;

6) urzdzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nate ogrodzt albo w inny sposéb uniemiwié wejscie osobom

nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje witaki sposob, aby nie stwarzato zagnoia

dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jestlimae, nalezy oznakowa granice terenu
za pomog tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataly nadzér. Wysokd ogrodzenia

powinna wynosi co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw wywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych esal wyznaczy¢ miejsce

postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokb drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna

wynosié co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.ddkmmunikacyjne dla wdzkow i taczek nie

mog by¢ nachylone wjcej niz:

a/ dla wézkoéw szynowych — 4%,

b/ dla wézkoéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tynDecyzg o pozwoleniu na budo) jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komppecyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeca zakupi i zarejestruje zgodnie z

wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniamitriatowymi. Wykonawca zaky i bedzie

prowadzit Ksizke obmiarow.

Wszelkie koszty zwizane z czynriwiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaotdev

ponosi Wykonawca i przyjmujecske s ujete w cenie kontraktowej.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy oraz robot

poza terenem budowy w okresie trwania realizacjhtikaktu & do zakdczenia i odbioru kicowego

robét, a w szczegolsoi:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracgliyu osdb wykonuajcych czynnéci zwiazane z
budow i nienaruszalng ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed
dostpem osbb nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obamék upratnaé teren budowy po zakezeniu kadego
elementu robét i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji terenu
budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednogzie umaliwi korzystanie z budynkoéw szkoty i terenéw
przylegtych przez zytkownikdw szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoamawrzyjmuje sj, ze

wliczone w cen kontraktova.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcaebtizie podejmowa wszelkie uzasadnione
kroki majce na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i
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wokét terenu budowy orazlizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostr@anosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw s¢iekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimmscia powstania pzaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykooawi
przyjmuje s¢, ze @ wliczone w cen kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca kdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalgdabsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst o0sbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat robot albo przez peesdVykonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpagarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sg, ze s wliczone w cen kontraktowy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadovngteu do robot bda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich szkodlingg
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wigmirozbiorek i robo6t naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternigbast, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag materiatdw niebezpiecznych oraz pochgyzh z rozbiérki w
czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjprak, ze s wliczone w cen kontraktova.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladzddoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizadzer w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobaygany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mapyé wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadémhnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyt$talacji. Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdawtaz ldzie z nimi wspoétpracowat dostarcaa;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréviykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawzdajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych WykonawcedZie realizowd roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodnrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie Kysz
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie gosisci obiektow szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz
pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejowgh: oplaty/dzierawy
terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowanieadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wdaicieli za czasowe z&fie nieruchomgéci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru duizie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych.
Jednalke, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawi@j nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wlasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktowy.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t budowlanych Wykonawcedzie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetniajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggizenia
zabezpieczape, socjalne oraz spitz i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegdékod
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadsajh z obowizujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obagek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robd6t od daty rozpaecia do dnia wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorukowego.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby budowa Ilub jej efgyebyly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robét budowlanych . Wykonawca zobazény jest zn& wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycAiére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywlaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych, w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod

, bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawikopie i inne odnéne
dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagjaokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegajdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odnénych wiadz na
swdj koszt. Razem z harmonogramem robét agwi20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediayé¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwblavymaganych do rozpoezia i
zakaczenia robo6t zgodnie z harmonogramem. Wykonawcaewidostosowa sie do wymaga tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wlkadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robat.
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1.5.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych
Przebudow urzadzer nalezy wykona pod nadzorem i wyszczeg@iniv uzgodnieniu z kytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowsésieieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczy i zainstalwe miejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjm zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &tganformacji zatwierdzos
przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej jest uwzediniony w

cenie kontraktowej. Tablica informacyjnadzie przez Wykonawc utrzymywana w dobrym stanie

przez caty okres realizacji rob6t a po ich zadaeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnejaz jej demontas (po zakéczeniu realizacji

Robét) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosfrycznych
Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw osterycznych naley do Wykonawcy i
przyjmuje st, ze jest wliczona w cenkontraktova.

1.5.15. Zgodnéé¢ Robdt z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczreez onne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekuimentacii.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wsziestikykonane Roboty i dostarczone materiadgdp
zgodne z DokumentagcProjektovy ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowearnsentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.16. Ro6wnowanos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekgnkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyvotane normy i przepisys panstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moly¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przepektora Nadzoru. Raice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudz¢ dokladnie opisane przez Wykonawe
przeditaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca uggzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie Prawem
Budowlanym.
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Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona #asmwy koszt w obecroi Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikaniVykonawca rozliczy siz popranej energii
elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodagijowe] Wykonawca wykona na wilasny koszt w obé&chdnspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramachoteodlicznika Wykonawca rozliczy ¢siz
pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze @ wliczone w cen
kontraktova.

2.  MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistanjakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informagjotycace proponowanegozrdodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matér i odpowiednigwiadectwa dopuszczenia do
stosowania lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praaegpektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatéw z danegmdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédia w sposob aglty spelniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét. Kopie dokumentoéw zazianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatangilab
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgenia zgodniei stosowanych
materiatéw z wymaganiami. Probki materialdw mdy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci.
Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelr sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatébw mog by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii

materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni beda zachowane

nastpujace warunki:

- Inspektor Nadzoru dozie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli hspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatow do innych robét zrie dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna koietktieosztow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méatat@czasu gdy dula one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhawaja jakasé i whasciwosci do robdét i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowanigdy zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujnazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiad Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przedzyciem materiatu albo w okresie dhrzym jdli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany akeaptowany rodzaj materiatu nie moby¢
pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki
Wszelkie materiaty pochodeze z rozbiérek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofert
wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W praypdadaku ustake w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad4dczba i wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przeveidgim zadaniem. Spgtz bedacy wiasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aodntow potwierdzagych dopuszczenie spitn
do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamtelJalokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska akceptagjprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie amdoy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowamigdopuszczony.

Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegajodrebnej wycenie i
przyjmuje sg, ze s ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktGre nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznyciwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadap warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzgly isunéte z terenu
budowy. Wykonawcadalzie usuwé na bigaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowaade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadbréau budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zargdem lub Dyrekej Drog
celem unikngcia konfliktéw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwiagzane z transportem nie podlegajdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s ujete
w cenie kontraktowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@gatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materialtdbw wykonywanych robét, za ich zgoéh@ dokumentagqj projektows, wymaganiami STS,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wyznaczenie wszystkich elementow rabdtinie z
wymiarami i rzdnymi okra&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynd pémie przez
Inspektora Nadzoru. Nagtstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaov
wyznaczaniu robdt zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt.
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Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora odtadznie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw elementodr keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, daatacji projektowej i ST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Rad uwzgkdni wyniki badaé materiatéw, robét,
rozrzuty wystpujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg na rozwzam kweste. Polecenia
Inspektora Nadzoru ¢da wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcpod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu komplétiausunicia resztek elementéw budowli, gruzu
oraz kompletnéci wykonania robét. Szczegalruwag: naley zwrdcic na sgkania muréw po zdgiu
warstwy tynkow. O zauwanych nieprawidiowséciach bezzwlocznie natg powiadomt Inspektora
Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglrontrok roboét i jak@&é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzorozenzaadaé od wykonawcy przeprowadzania
badaa w celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie
przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zatetliwoscia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi akuinentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzordwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt posiadaj
wazna legalizacg i odpowiadaj wymaganiom norm okéajacych procedury bada Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniaetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektaczoru

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badai pomiaréw Inspektor Nadzoruetizie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywéa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami a@adjak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

6.4. Atesty jakaci materiatdw, urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez wykonawg Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do roboét
bedzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ebla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

1) Wewrgtrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do odbioru kacowego. Odpowiedzialsé za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vemiziku

budowy leda dokonywane na bkaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblizie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazcstanowiska sibowego.

Zapisy leda czytelne, w poradku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem atatnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natevpisywat:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- dat przekazania przez Wykonaw@rojektu organizacji robdt, planu bezpieggiva i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia j@kodi harmonogramu,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywaanbot na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robét zanikajch, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robdt do odbiorow
czesciowych i kaacowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie emgkvania rob6t, mage wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pgrgedakaczeniu realizacji robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieceabdt,

- dane na temat sposobdéw zapewnienia bezpistzea i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotycze jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki bada podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Ziaoeiem kto je przeprowadzit,

- szczegbtowy wykaz wszelkich #oiowych i jakdciowych czsci rob6ot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

PropozyCJe uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dhstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzieanik

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geyjlub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.dProjektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego elementu

rob6t. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza i sposob aigly w jednostkach przgych w

wycenionym przedmiarze i wpisujezsio kskgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ey,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoly z narad i ustale

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu gstm dla Inspektora

Nadzoru i przedstawione do widli nazyczenie zamawiafego. Bda odpowiednio zabezpieczone.

Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc
Wykonawca zobowzany jest do:
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a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
C) przygotowania i przekazania instrukcji obstuliektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardiégo
przeprowadzenia.

Roboty mana uzna za wykonane pod warunkiemg wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikati technicznych, a ich #6 podaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzéteichodacym w skiad umowy. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu IngpekNadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaguvpisywane
do kskgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzodekikolwiek bid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilkciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdzie szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawdyobowizku wykonania wszystkich robét. &ine
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Diugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtu linii osiowej w [m] z dokladnécia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona dulzie na podstawie pomierzonych dhigow [m?] z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.

Obijetosé liczona kedzie na podstawie pomierzonych dhégooraz grubéci w [m?] z doktadndcia do
dwoch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgjsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dadczone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &idprem
Nadzoru.

Jednostki obmiarowe neidg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiareloth
Sposbéb obmierzania poszczegdinych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrialpdt i dostarczone
przez wykonaweg, musa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorgellerzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone
by¢ utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dksaym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru.

Obmiary leda takze przeprowadzone przed egégziowym i kaacowym odbiorem robdt, a taék w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robé6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdmyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.

b) odbiorowi czéciowemu.
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c) odbiorowi ka@cowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapgcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reagizulegry zakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoraz
kierownik robot. Gotow&t danej czsci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisein
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem éhsmpra Nadzoru. Odbidredzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. \&ypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
czasie odbioruze wystpuja odchylenia od przytych wymaga i innych wczéniejszych poleag
Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowybhpodejmuje decyzje dotygze zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpnimcea z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru agciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze i@pwym robat.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru k@cowego robét

Odbidr kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do ich #oi,

jakaosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru kéacowego lkdzie

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzilean budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na psmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiém&owy robdt nagpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liggz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkofzezenia roboét i

przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowa do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodné¢ wykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technigzaey
szczegblnéci z:

a) Umowva,

b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c¢) Specyfikadj techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budoyy

e) Ofery Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zandsagh i tych, ktore uleglty zakryciu,

3. Zgodnd¢ jakasci wykonanych robét i wbudowanych materialdw budanyich z obowgzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpYeykonawe do odbioru kécowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawojggo prawidlowéé i
kompletna¢ oraz dopuszczenie operatu do odbiortidcawvego.

5. Sprawdzenie dokumentow pozwaftajch na kacowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego W obecnii Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbiefeq roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie

przediazonych dokumentéw, wynikéw bafida pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania

robét z dokumentacja projektgw SST.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniajcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czynimdi ustali nowy termin odbioru Kaowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniekiacy projektows i SST z uwzgldnieniem

tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdéstwa wytkowania
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Komisja dokona poficen oceniajc pomniejszona waré wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokét odbioru dapwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamawdago. Do odbioru kitowego kierownik
budowy jest zobowizany przygotowanastpujace dokumenty :
- Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwowy i ewentualnie uzupetnigje lub
zamienne).
- Dziennik budowy i Ksizke obmiarow (oryginaf).
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.
- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST.
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaragych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej,
- oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 usPrawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamagdago wynikaace z dokumentow kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niedbgotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robaupetniajcych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.
,0dbidr kohcowy roboét. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odbysie nie p&niej niz na 28 dni przed zakozeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Przyijete rozliczenie: wg umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vzegétowych ST.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania isa&ystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach nima dopdci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musne by w
tym miejscu wyranie okrelone.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przezdxea
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktére sw jakikolwiek sposdb zvaizane

z prowadzonymi robotami igdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyagjut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994aktami wykonawczymi.



