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1. DANE EWIDENCYJNE  
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii XIII  

1.1.2 Lokalizacja Wałbrzych ul. Piłsudskiego 70 –Orzeszkowej 6 

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji bez docieplenia oraz wykonanie przeciwwilgociowej  

izolacji ścian budynku 

1.1.4 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa  

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie  

umowy  

1.2 Dane do projektowania  
- wypis z rejestru gruntów  

- mapa ewidencyjna 1:1000  

-mapa zasadnicza 1:500  

- inwentaryzacja stanu istniejącego  

1.3 Jednostka Projektowa  
Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwiński ul. Jesienna 18 Wałbrzych  

1.4 Autor opracowania  
mgr inż. Wojciech Czerwiński  

upr. bud. UAN 2/158/83  

2. DANE TECHNICZNE  

2.1 Dane ogólne  

2.1.1 Wielkość obiektu  
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 464,3 m2  

Kubatura 7522 m3  

Wysokość obiektu 16,20m  

Długość 24,10m  

Liczba kondygnacji cztery  

2.2 Charakterystyka obiektu  
Obiekt zabudowany w kształcie litery V  wzdłuż ulicy Piłsudskiego oraz ul. Orzeszkowej. 

Budynek dwuklatkowy wykonany w konstrukcji murowanej. Ściany z cegły ceramicznej 

pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gładki z niewielkimi  z ubytkami. 

Na elewacji frontowej  od strony ul. Orzeszkowej opaski okienne, gzymsy miedzypiętrowe. 

Dach obiektu jednospadowy kryty papą termozgrzewalną z mansardą krytą dachówką 

ceramiczną. Kominy ponad połacią dachu murowane cegłą klinkierową. Obróbki blacharskie 

rynny i rury spustowe z blachy ocynk. Budynek czterokondygnacyjny całkowicie 

podpiwniczony. Okna zespolone  w części drewniane w części zespolone pcv. Stolarka 

drzwiowa- drzwi wejściowe do budynku metalowe. Cokół budynku z płytek elewacyjnych  . 

Cokół ściany tylnej tynk gładki z dużymi ubytkami.  Tynk elewacji tylnej gładki ze 

znacznymi ubytkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Przyjęte rozwiązania materiałowe.  
Tynk elewacji ścian frontowych od ul. Piłsudskiego oraz ul. Orzeszkowej gładki z wyprawą 

szlachetną gładzoną. Tynki ścian tylnych oraz szczytowej gładki cementowo-wapienny z 

wyprawą szlachetną gładzoną. Cokół ściany tylnej oraz frontowych i szczytowej  z płytek 

elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegły. Tynki malowane zostaną farbami 

elewacyjnymi.  Remont elewacji bez docieplenia. 

 Ściana szczytowa i ściany tylne wykonana zostanie izolacja pionowa  przeciwwilgociowa. 

3. ROBOTY BUDOWLANE 

3.1 Remont elewacji frontowych, szczytowej oraz  tylnych.   

Zakres remontu elewacji : 

- Usunięcie całości tynków elewacji  

- Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej 

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynków preparatem StoPrim Grundex 

- Wykonanie nowych tynków elewacji Sto Trass Porenputz TKML ( elewacje szczytowa 

oraz tylne tynk zwykły III kat.) 

-    Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem  

      włókien wzmacniających Sto Klasyk 

-    Wykonanie uzupełnień detali architektonicznych zaprawą szlachetną gładzoną  

-   Gruntowanie całości tynków na elewacji preparatem Sto Prim Micro 

-   Malowanie dwukrotnie farbą silikonową Sto Lotusan Color 

 

Materiały 

StoPrim Grundex 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 

mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający 

stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim 

wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia 

dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych < 

5%. 

Sto Trass Porenputz TKML     
Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do 

obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna 

hydraulicznego o dużej wytrzymałości, wysortowanych domieszek średnioziarnistych i 

lekkich dodatków mineralnych. 

Sto Trass Porenputz TKML stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków 

podkładowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz. 

Parametry materiału : 

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 

- odporność na kwaśne środowisko miejskie  

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15 

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do 

wytrzymałości na zginanie <3 

Sto Klasyk 
Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni. 



Sto Klasyk jest zaprawą suchą. Wyprodukowano ją przy zastosowaniu wyszukanych 

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości i cementu 

białego jako spoiwa oraz włókien zbrojących. 

Sto Klasyk nadaje się do wytwarzania gładko zatartych lub filcowanych powierzchni. 

Uzyskane powierzchnie można malować. Zaprawa posiada wysoką paroprzepuszczaność, 

niski skurcz i dobrą przyczepność do starego podłoża, jest hydrofobizowana w masie, jest 

bardzo plastyczna i łatwa w obróbce. 

Parametry materiału : 

- wysoka dyfuzyjność -  < 15,  

- Sd < 0,2m (parametr ustalający paroprzepuszczalność całej warstwy szpachli!)  

- wytrzymałość na ściskanie – 2-5 MPa 

- elastyczność – stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3 lub 

parametr moduł elastyczności E < 7000;  

- hydrofobowość – w < 0,4kg/m2 (szczególnie w warunkach zewnętrznych) 

- przyczepność do podłoża >0,15 MPa 

- odporność na kwaśne środowisko zewnętrzne  

Sto Prim Micro 

Sto Prim Micro jest wodną, mikrosilikonową emulsją gruntująca. Poprawiająca przyczepność 

regulująca chłonność podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod 

powłoki silikonowe,  na podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej 

chłonności, na nośne stare powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się 

podłoży. 

Parametry materiału 

- Gęstość DIN 53 217 -  1,0 g/cm3 

- Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 % 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6  

 

Sto Lotusan Color  

Sto Lotusan Color jest farbą silikonową z efektem Lotosu ( brud spływa z deszczem ) o 

wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, doskonałej przyczepność, zdolności 

przenoszenia naprę-żeń. Bardzo dobre właściwości obróbki na zewnątrz.  

Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet 

te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi 

maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się 

do zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i 

wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły 

ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbą wapienną, cementową, 

silikatową, akrylową i silikonową 

Podstawowe składniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-

mionka, woda,  

Parametry materiału 

- Gęstość PN-EN ISO 2811-2  -   1,5 g/cm³ 1) 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern)    -     9-10 

- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2   -    2100 g/(m² d) 

- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m 

- Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 3) PN-EN ISO 7783-2   -   50  

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3    -   0,05 kg/(m² h1/2) 

- Wsp. przepuszczalności CO2 i PN-EN 1062-6 -    91 g/(m² d) 

- Opór dyfuzyjny CO2 μ PN-EN 1062-6 -   9•10³ 

- Grubość powłoki PN-EN 1062-1   -   160-220 μm 



- Jasność DIN 53778   -  96 % 

- Stopień bieli CIE    -  78 % 

 

Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 

instrukcjach technicznych. 

Wzmacnianie powierzchni elewacji 

StoPrim Grundex 

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 

antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą 

być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni 

podłoża. 

Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre 

na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: 

nierozcieńczony.  StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku 

urządzeniem airless. Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % 

wilgotności).Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 

 

Prace tynkarskie. 

 

 

Tynk Sto Trass Porenputz TKML 

Trass Porenputz TKML można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. 

Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić 

poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass 

Porenputz przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w 

zależności od pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej 

przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i 

na potrzeby obróbki końcowej, zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera 

(filcuje). Grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków 

o grubości powyżej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze 

uszorstnić pierwszą warstwę i nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas 

schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 dzień / 1mmwarstwy tynku. 

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 

należy wstępnie obrobić. 

Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk 

należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.  

Sto Klasyk 

Po dodaniu czystej wody wymieszać Sto Klasyk za pomocą silnikowego mieszadła 

śrubowego aż do rozpuszczenia się grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. 

Zaprawę nanosi się ręcznie na grubość ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilża i 

następnie filcuje. Dla uzyskania gładkiej powierzchni, naniesioną zaprawę wygładzić po 

filcowaniu. 

Podłożem mogą być wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-

cementowej i cementu. Powierzchnia podłoża musi być równa i nośna. Tynki nie mogą być 

pokryte farbą, ani jakąkolwiek inną powłoką. Wstępnie zwilżyć podłoże o dużej 

nasiąkliwości. 

Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie 

wczesnej. Uwzględnić wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac. 



Przygotowanie do malowania 

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 

Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim Micro – jednokrotnie. 

Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilości 1:10. Dalsza obróbka możliwa po 

wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotności) 

Malowanie tynków 

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 

uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzą-ce widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 

końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 

godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 

i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

 

3.2  Remont cokołu  

 

Kolejność robót 

- usunięcie płytek cokołowych przyborskich 

- usunięcie  tynku na cokole 

- wykonanie tynku zwykłego cementowo-wapiennego pod płytki cokołowe 

- montaż płytek elewacyjnych klinkierowych  w kolorze cegły 

 

 

 

3.3 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości detali 

architektonicznych oraz  grubości ościeży. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co 

najmniej 40mm (zaleca się 50mm) i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały 

elewację przed zaciekami wody deszczowej (obróbki ścianek kolankowych powinny mieć 

wyraźny spadek). Obróbki należy mocować za pomocą kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie 

obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.  

 

3.4 Zakres prac izolacyjnych  

 

Prace izolacyjne ścian piwnicznych od poziomu fundamentów do poziomu gruntu 

dysperbitem oraz  folią kubełkową należy rozpocząć od rozebrania studzienek okienek 

piwnicznych, betonowych schodów zewnętrznych  oraz  nawierzchni z kostki kamiennej – 

dotyczy ścian tylnych. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej należy 

odtworzyć studzienki okienek piwnicznych, nawierzchnię kostkową oraz betonowe schody 

zewnętrzne budynku . 

 

Wykonanie wykopów.  
Wykopy należy wykonać ręcznie jako wykopy otwarte obudowane, wąskoprzestrzenne.  

Szerokość wykopów dostosować do rodzaju wykonywanej pracy tynkarskiej i  izolacyjnej. 

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykop zasypać gruntem z odkładu.  



Izolacja przeciwwilgociowa pionowa- ściany ceglane piwnic należy wyrównać zaprawą 

cementową. Tynk cementowy  należy zaizolować przeciwwilgociowo Dysperbitem lub innym 

równoważnym środkiem izolującym, po wyschnięciu tynku.  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spełniać następujące wymagania i zasady:  

1. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 

oddzielający budowlę lub jej część od wody, pary wodnej lub gruntu.  

2. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu ( tynku cementowego). Nie 

powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub 

wybrzuszeń.  

3. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności.  

 

4.Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie 

wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją ( dotyczy głównie instalacji wod-

kan)  

5. Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 

prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5°C ,  

6. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.  

 

Montaż folii kubełkowej wykonać po stwardnieniu izolacji powłokowej. Folię kubełkową 

montujemy wypustkami do ściany. Mocowanie foli przy użyciu gwoździ z podkładkami 

uszczelniającymi lub innymi łącznikami.  

W przypadku łączenia kawałków folii kubełkowej stosować uszczelniające taśmy z kauczuku 

butylowego. Wierzchnią część folii kubełkowej zakończyć listwą montażową do folii 

kubełkowej. 

Po zamontowaniu folii kubełkowej należy izolacje obsypać  ziemią z odkładu. Sposób 

obsypki pokazano na załączonym rysunku.  

Prace demontażowe  
Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdemontować betonowe schody zewnętrzne, 

studzienki okienek piwnicznych oraz  nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków, niż przewidziano w niniejszej 

dokumentacji, należy przerwać prace i skontaktować się z projektantem.  

 

 

4. Praca przy rusztowaniach – bhp  
Rusztowania robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym.  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 

elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i 

demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania 

jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego.  



Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien 

określać w szczególności:  

1) użytkownika rusztowania;  

2) przeznaczenie rusztowania;  

3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu;  

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  

6) oporność uziomu;  

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca:  

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego.  

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania 

oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji 

producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza 

niż 2,5 kN.  

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno 

być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 

przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad  

opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest 

zabronione.  

 

5. Odziaływanie na środowisko  
Wykonanie robót remontowych nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.  

Remont elewacji wpłynie na walory estetyczne otoczenia budynku oraz samego budynku 

 

6. Obszar oddziaływania  
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczące remontu elewacji bez docieplenia oraz 

wykonanie izolacji ścian piwnic  budynku przy ul. Piłsudskiego 70- Orzeszkowej 6 w 

Wałbrzychu mieści się w granicach działki nr 110. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. 

U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),  

Oświadczam, że projekt budowlany pt. remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej 

przeciwwilgociowej ścian budynku  przy ul. Piłsudskiego 70 – Orzeszkowej 6  w Wałbrzychu 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 



 

 

 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1.0. WSTĘP  

1.1. Podstawy opracowania  
1.1.1. Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan  

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1.1.2.Podstawy rzeczowe  

Projekt budowlany remontu elewacji oraz  wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic budynku 

mieszkalnego  wielorodzinnego zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 70 – 

Orzeszkowej 6   

1.2. Zakres opracowania  
Opracowanie obejmuje:  

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE  
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na działce inwestycji znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to  

2-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony. 

2.2. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu  

ludzi na terenie inwestycji.  

3.0. OPIS TECHNICZNY  

3.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji  

3.1.1. Prace przygotowawcze  
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem  

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona  

wyłącznie w oparciu o:  

· Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane  

uzgodnienia,  

· Zgłoszenie  w oparciu o w/w dokumentację robót budowlanych 

· Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo  

(bliskość dróg i chodników ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność 

prac oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze  

informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

· Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny)  

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym  

wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena  

prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana  

może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również  

jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej  

zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalności związanych  



z uzyskaniem pozwolenia na jej użytkowanie. Jednym z podstawowych elementów  

ustaleń formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a następnie dokonania  

niezbędnych formalności w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych  

konstrukcjach zarówno obiektów kubaturowych jak i obiektów inżynierskich.  

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,  

dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego  

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych,  

odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz  

zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i  

przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozwiązanie tras  

transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu kołowego. Większość robót  

budowlanych będzie wykonywana na rusztowaniach. Montaż rusztowań powinien być  

wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie robót i być  

przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem  

osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano – montażowymi. Rusztowania  

powinny być dopuszczone do użytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez  

nadzór techniczny. Na rusztowaniu zastosować siatki zabezpieczające. Odbiór  

ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem  

ocieplenia, instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego systemu  

ociepleń.  

3.2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  
Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:  

· Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji  

· Prace wstępne – montaż rusztowań i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w  

obrębie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,  

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejściem dla ludzi – szczególnie przy  

wejściach do budynku,  

· Przygotowanie powierzchni ścian (skucie starych tynków, przemurowanie spękanych ścian, 

demontaż obróbek blacharskich , podokienników rur spustowych i rynien.),  

· Przygotowanie zaprawy tynkarskiej  

· Wykonanie wyprawy tynkarskiej  

· Wykonanie nowych obróbek blacharskich – parapety, obróbki gzymsów 

· Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej  

. Montaż obróbek blacharskich; klejenie płytek cokołowych  

. Malowanie elewacji  

. Wykonanie cokołu  z płytek elewacyjnych 

. odtworzenie detali architektonicznych 

· Demontaż rusztowania  

. Prace ziemne – wykonanie wykopów z ich zasypaniem 

. wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian tylnych i szczytowej  piwnic 

· Uporządkowanie terenu inwestycji  

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i 

technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie 

ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.  

Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych  

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.  

3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót  
Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na  

rusztowaniach. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi  



czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:  

· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze  

ZAGROŻENIE:  

- kolizja z istniejącym budynkiem  

- przygniecenia przenoszonym elementem  

· Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego  

ZAGROŻENIE:  

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi  

· Prace montażowe na wysokości  

ZAGROŻENIE:  

- upadek z wysokości  

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane  

jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej  

wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami  

ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ.  

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w  

strefach szczególnego zagrożenia  
Dobra organizacja prac polega m.in. na:  

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a  

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach  

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich  

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy  

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych  

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i  

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy  

na określonym stanowisku  

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej  

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do  

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary  

ochronne, itp. środki ochrony  

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących  

użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń  

Sporządził:  

Wojciech Czerwiński 
 

 

 


