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1. Opis techniczny
2. Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

3. Czs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢+ Elewacja frontowa rys. nr 2

¢ Elewacja tylna rys. nr 3

¢ Elewacja boczna prawa rys. nr4

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmows, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest termomodernizacji budynkieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Makuszgkiego 12 w Waltbrzychu, dziatka nr 13/4,
obreb Piaskowa Goéra nr 5.
Termomodernizacja obejmowacdzie:
— Dociepleniesciany zewwtrznych ndnych frontowa i tylna - 14cm warsiwstyropianu w
systemie BSON=0,040),
— Docieplenie stropodachu wentylowanego wagstwanulatu z wetny mineralnej gr. 10cm
(A=0,039),

— Malowaniesciany szczytowej budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne zawarte w Audycie energetycznym budynku raopwanym przez
mgr irz. Piotra Raj¢ w listopadzie 2015r.

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

- uzgodnienie z Inwestorem technologii robaét,

— aktualne normy,

— aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody daiephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek obgty opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielonodym. Budynek zostat
oddany do #@ytku w 1974 roku. Budynek zostat oddany dgytku w 1974 roku. Wykonany
zostat w technologii przemystowej wielka ptyta wswmie Wroctawska Wielka Plyta Wersja
Walbrzyska wg projektu opracowanego przez MIASTOPRBEKT — Wroctaw.

W budynku brak jest lokali ustugowych.

Przedmiotowy budynek jest obiektengg@okondygnacyjnym w cakai podpiwniczonym.
Powierzchnia zabudowy — 143,98 m

Kubatura — 2087,71f

Wysoka¢ budynku - 14,50 m

Sciany zewwtrzne ostonowes€iany z oknami) budynku, frontowa i tylnacknie zescianami
klatki schodowej, swykonane z ptyt prefabrykowanych o grgbol7 cm.

Uktad warstwsciany, liczc od strony wewgtrznej:
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* Beton gr. 10cm

e Styropian gr. 2cm

e Betongr.5cm
Sciana néne (szczytowa) budynku wykonana jest z piyt preflabwanych o grubsci 21 cm.
Sciana dodatkowo w 2008r. zostata docieplona starogin gr. 12cm w systemie BSO.
Uktad warstwsciany na@nej liczac od strony zewgtrzne;j:

e Betongr. 14 cm

e Styropian gr. 2cm

e Betongr.5cm

e Styropian gr. 12 cm
Sciany zewstrzne piwnicy g wykonane jako monolityczneelbetowe o grubiwiach 30 cm.
Wszystkie stropy budynku wykonang g ptyt stropowychzelbetowych o grubiwi 14 cm
pokrytych dodatkowo warstwami ociepjeymi i wykonczeniowymi. Uklad warstw stropu
pomicdzy kondygnacjami powtarzalnymi, ligz od dotu do gory:

* Plytazelbetowa gr. 14cm

* Plyta pikniowa porowata gr. 1.25cm

» Papa smotowa na lepiku gr. 0,25cm

» Jastrych cementowy gr. 3,5cm
Stropodach wentylowany nad ostatrkondygnacj wykonany jest na bazie stropu z plyty
zelbetowej o grub&ri 14 cm. Stropodach w 2005r. zostat docieplonysivey granulatu z wetny
mineralnej (wdmuchanie materialu do przestrzeni twlewanej). Na podstawie dokonanych
odkrywek stwierdzono rzeczywiste wysbwanie warstwy granulatu gr. 8cm (grabopo
»0siadaniu”).

* Plytazelbetowa gr. 14 cm

e Zasypka zuzlagr.5cm

* Granulat z wetny gr. 8 cm

* Wentylowana pustka pow. gr. 20cm

» Piyta betonowa gr. 7 cm
W budynku znajduje sitypowa drewniana i PCV (wymieniona przez lokatoyGstolarka
okienna. W mieszkaniach: okna i drzwi balkonowewdriane lub PCV dwuszybowe. Na klatce

schodowej stolarka okienna PCV.
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4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU - FRONTOWA |
TYLNA

W opracowaniu przewiduje ¢siocieplenie scian zewwtrznych frontowej i tylnej budynku

bezspoinowym systemem ocieplas@an zewgtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz

swiadectwa ITB wybranej metody docieplenia. Grédaarstwy ocieplajcej sciany wynosi:

— Docieplenie sciany zewwtrznych nénych 14cm warstw styropianu w systemie BSO
(A=0,040)

— Dociepleniescian zewntrznych ostonowych 14cm warsiwstyropianu w systemie BSO
(A=0,040)

- cokot budynku - styropian gr. 12cm

—  oscieza okien — styropian gr. 2-3cm

Wszystkie parapety z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA _SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchétian zewgtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegah na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej gyt styropianowych o gruldciach
podanych wczaiej, przymocowanych do podia za pomog masy Klejcej i tacznikow
mechanicznych (5szt/Tini wykonczeniu cienk wyprawa tynkarsk zbrojory tkanira szklan.
Zastosowana metoda powinnactlgodna z instrukgjITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje ¢izastosowanie systemu STO THERM VARIANT opartego na
Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2014.

Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system spekpigjwymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplaétean zewgtrznych budynkow” i posiadagy
wazne swiadectwo lub aprobatTB.

Uwaga: wszystkie szczegOly oraz rozwzania techniczne nalgy wykonaé $cisle wg
instrukcji ITB nr 447/20009.

Materiaty ukladu ociepleniowego wysiujace w poszczegdlnych systemaghisisle okrelone i

nie mo@ by¢ zmieniane. Naley je stosowa tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno s¢ taczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALN A APROBATE TECHNICZN A.

Strefa oddziatywania inwestycji — dziatka nr 13/4 idziatka nr 461/2 (teren wokot
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budynku).

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STRO PODACHU
WENTYLOWANEGO

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego budyskopodach wentylowany nale
docieplit 10 cm ( wspétczynnik A = 0,039 MK ) warstva GRANROCKU metoda sugh
Metoda ta polega na wdmuchiwaniu w przesirzmomidzy elementami konstrukcji lub
bezpdrednio na strop odpowiedniej dawki GRANROCKU zmaszj z powietrzem. Do
utozenia izolacji stosowany jest specjalistyczny agregdmuchugcy wraz z odpowiednimi
koncowkami. GRANROCK wdmuchuje gispecjalnie wykonanymi do tego celu otworami w
dachu, ktore po zakozeniu prac & likwidowane. Aby warstwa docieplenia petnita swoj
funkcje nalezy wykona& nowe kominki wentylacyjne stropodachu w potaci laagej (wg
rozwigzania systemowego). Przy wdmuchiwaniu materiatezyabezwzgédnie utazyé warstwe
grubsz o ok. 3cm od zaktadanej] w audycie — gridbavarstwy na osiadanie (sprawdzenie

prawidtowe]j grubéci wykona zgodnie z aprobata).

7. MALOWANIE SCIANY SZCZYTOWEJ

W opracowaniu zaktada ¢sipomalowanie docieplongjciany szczytowej zgodnie z wybran
kolorystyks. Przed przyspieniem do malowanie nalg cah powierzchniesciany oczycic,

zagruntowd oraz pomalowazgodnie z przyjta kolorystyk.

8. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinnydwykonane przez wyspecjalizowafirme i
odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywanibdt niezldny jest systematyczny
nadzoér prowadzony przez wykonawa take nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robot
ociepleniowychician naley prowadz¢ dziennik budowy zgodnie z oboygujgcymi przepisami.
W trakcie prowadzenia remontu najedokonywa czgsciowych odbioréw roboét polegajych
na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy zostaly mam®@ zgodnie z niniejszdokumentagj
techniczi oraz Instrukgj ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:

1. Przygotowanie powierzchscian,

2. Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

3. Przymocowanie do podia ptyt styropianowych,

4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padi pod faktuy elewacyjn),

5. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej
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6. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulaevetny mineralnej.

7. Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Odbioru rob6t powinien dokodanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyaewniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykoog robot.

Po zakaczeniu wszystkich robdét nafg dokona odbioru kacowego polegagego na

sprawdzeniu zgodrsoi wykonanych prac z projektem i stosownywiadectwami ITB.

9. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie istnigjce rynny i rury spustowe nale zdemontowé& i wymienic na nowe z blachy

ocynkowanej z zachowaniem istrieggo przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

10. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cah powierzchng $cian przewiduje si tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w gZci rysunkowej opracowania.

Cokot wykon& nalezry z tynku silikonowy barwiony w masie w kolorachzpdstawionych w
czesci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjto cscieza w kolorze biatym.

Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacii.

11. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalewykona z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewtmzne okien naley wykona z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakaczy¢ koncowkami z PCV umdiwiajacymi rozszerzalng termiczry parapetow.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniag wymagania dotycace oszcednosci

energii zawarte w przepisach techniczno - budowlarch.
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ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO
ZAOPATRZENIA' W ENERGI E | CIEPLO

1. Stan istniejgcy systemu grzewczego
Obecnie zaopatrzenie analizowanego budynku w cieptacele c.0. oraz c.w.u. odbywa si

indywidualnie sieci miejskiej .

2. Mozliwe rozwigzania alternatywne

W budynku objtym opracowaniem niiwe s3 do zastosowania alternatywne rozzania
systemu zaopatrzenia w energciepto:

— zmiana zaopatrzenia w ciepto budynku z sieci miejska centralny oparty na kogeneracji

orazzrodtach odnawialnych,

3. Analiza ekonomiczna i techniczna
Wprowadzenie nowych systeméw ogrzewania spowoddwat&onieczné¢ przebudowy
instalacji c.o. oraz c.w.u. we wszystkich lokalacheszkalnych, a nie tylko w e&ciach

wspolnych. Rozwjzania takie bdg technicznie trudne oraz ekonomicznie kosztowne.

4. Podsumowanie
Analizujgc mazliwosci wprowadzenia zmian w systemie zaopatrzenia wganeciepto, naley

stwierdzt, ze obecnie brak jest technicznych oraz ekonomicznyahiwosci takich realizaciji.
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