SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: ,,Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Dlugosza 4 w Walbrzychu”

Kody i nazwy:

Grupy robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkow

45261300-7 Kladzenie zaprawy i tynkow
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262650-2 Oktadziny



ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne

dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Remont elewacji wraz
z dociepleniem budynku przy ul. Diugosza 4”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
dla kubaturowych obiektow budownictwa mieszkaniowego oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojgcia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegoétowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujgtych zaré6wno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych —przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi o
ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce
Robot.

1.3.Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robo6t wg spisu:



Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbgdno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST
to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. InZynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéow umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem
okresla si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

1.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robot
budowlanych, oraz jej nast¢pcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktora Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czg$ci robot oraz jej nastgpcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot
na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane (""roboty") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow,
materiatdw 1 sprzgtu.

1.10. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot Statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

1.14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie rob6t budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, stanowiaca integralny sktadnik umowy.

1.16. Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pisSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.



1.17. Szczegoétowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.

1.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o poéinocy.

1.21. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktoérej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.22. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci Iub czgsci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.23. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera o gotowosci robdot budowlanych
do odbioru.

1.24. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26. Stawki i narzuty - warto$ci podane przez Wykonawceg w ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkcji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawcg przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.27. Sita wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.28. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja robdt oraz zestawienie ilo$ci wykonanych robdt; stanowiace podstawg do ich oceny i odbioru
koncowego.

1.29. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.30. Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonana
czes$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odregbny termin zakonczenia i
odbioru lub ktéra zostala wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

1.31. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.32. Odbiér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33. Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych podstawe ptatnosci z
okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci robot.

1.35. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce §lepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbioér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zataczony w ST 00Wymagania Ogolne.



1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument tak
zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wlaczony do Kontraktu

1.38. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.39. Przedmiar Robo6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedlug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej cena
jednostkowa.

1.40. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.41. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci Materiatow oraz Robét.

1.43. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania.

1.46.Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robot
1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czgs$ci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

- lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow,
- Dziennik Budowy,

- Ksigge Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa , Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Dhligosza 4 w
Watbrzychu”.

Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacjg Po-wykonawcza catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez
dokumentacj¢ geodezyjna.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢é z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub
Specyfikacja Techniczna, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sig¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi Kontraktu.

1.5.4.Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét a w
szczego6lnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien iw nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odnosnie ogloszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.



(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wlasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podle odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczeg6lno$ci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny
By¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych
Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca



zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawic¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostac¢
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dzialania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwiagzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasny staraniem, a Koszty za wykonanie
wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

Jesli wyniknie taka koniecznos¢, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do
zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wilascicielem drogi oraz policja oraz do
wykonania organizacji ruchu zast¢pczego wedhug uzgodnionego projekt (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

1.5.15.Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robot

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwila przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1.Zrédlo szukania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w czasie postgpu Robdot w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie
wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do
Roboét. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem
jakosci Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji. Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdéw z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiatly,
ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdéw do innych
Robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostepniania §wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcg lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakoSci
(atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obciaza
Wykonawceg, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dost¢p do materialow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$é
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bgdacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Begdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementdéw Robdt beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp Robot w zakresie glownych obiektow i zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze §rodkow tacznosci, doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wilasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwiazan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktore Zamawiajacy uzyskat zgodg dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwiazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy



zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawceg do realizacji
rozwiazan chronionych patentami 1 prawami ochronnymi wymagaé¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.3. Osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwa organizacjg, bezpieczenstwo 1 jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okre§lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposoéb odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisoOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac si¢ bedzie odstgpstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstgpstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bgdzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te jednostki, ktore dopuscity
si¢ takiego postgpowania. Nakazy, o ktéorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepis6w techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.6. Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postgpu Robdt i byé zawsze
dostgpne do wgladu dla nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku
materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz Robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sg okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bgdzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych



materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obj¢te
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bgdzie posiadac te
dokumenty, okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy
upowaznieni sa:

- Inzynier,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Roboét. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawcg poszczegdlnych
elementow Robot do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy
spetnia réwniez rolg ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera i
nadzoru autorskiego.

6.8.2.Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawg do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych
$wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢
zgodg na okresowe platnosci czgsciowe.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji 1 wielko$ci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktore zostang dostarczone
w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te zostana przedlozone Inzynierowi. Wykonawca winien
przekazywacé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania przegladu.
6.8.5.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

6.8.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i

ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie



(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.Zasady okreslania iloSci Robdt i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksiazce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. m3
wykopu oznacza objgtos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym m3 nasypu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bgda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czgsciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrgbnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

- Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w czasie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar rob6t podlegajacych odbiorowi

- Odbior czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wiasciwych materialow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji



8.1.3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

- Dokumentacjg¢ Projektowa powykonawcza

- Dokumentacj¢ Geodezyjna powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materialow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiagcu waznoSci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastegpujacych czynnosci:
- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu ,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i1 zamowionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowej ,
- oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czgéci Robot,

¢) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).
8.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgéci Robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokot sporzadzony przez Inzyniera w obecnos$ci
Wykonawcy.



8.3.Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktoérego w Zalaczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czg$ci Robot Stalych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostala zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czegsci Robot Statych, ktdra Zamawiajacy wybratl celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.5. Przejecie koncowe Robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejgcia Robot, pomijajac wszelka drobna zalegla prace i wady, do usunigcia ktérych Wykonawca
jest zobowiazany w Okresie Zglaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru konicowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléow zgodnie z ST i ew. PZJ,
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,



- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wtascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawcg zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),



- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastgpujace koszty zwiazane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbg¢dnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpaddéw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robodt objetych ta pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne),

- uprzatnaé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy

- zabezpieczy¢ istniejace przewody elektryczne (sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wlascicielem sieci
elektrycznej).

9.3.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany:
- wykonac, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykona¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na
budowg; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokoS$ci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nast¢puja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z poézniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okre§lenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

7. Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



ST/B 0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE (CPV 45110000-1)
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z rozbiérkami w
remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,, Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy
ul. Dlugosza 4 w Watbrzychu”.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbidrkowych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0

2. Materialy

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

- zuraw samochodowy

- narzgdzia reczne w postaci pil mechanicznych, mtotéw, przecinakow

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- Przyczepy dluzycowe

Zatadunek i wyladunek materiatéw z rozbiorek musi si¢ odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- przyczepy dtuzycowe

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku



do ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
5.1.Rozbiérki
5.1.1.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem robdt rozbidrkowych nalezy wczesniej, mimo zdewastowania, sprawdzi¢ i odtaczy¢ sieci,
kable etc. w zasiggu rozbiorek.

5.1.2.Kolejnosé rozbidrek

Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzaé etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjgcia rur spustowych, rynien,
obrobek blacharskich oraz usunigcia pokrycia z dachowki. Elementy demontowaé sukcesywnie.

Elementy rozbiorkowe

Elementy rozbidrkowe to przede wszystkim gruz ceglany i dachéwka. Ponadto stolarka okienna ( stara witryna
sklepowa) , Slusarka drzwiowa i papa. Wszystkie elementy rozbidorkowe nalezy wywiez¢é na wysypisko $mieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sasiednich

Obiekt czgsSciowo rozbierany jest budynkiem w zabudowie zwartej. W zwiazku z tym roboty rozbiérkowe moga
by¢ zagrozeniem dla sasiednich obiektow, ktore nalezy zabezpieczyé. Ponadto plac robdt nalezy wydzieli¢
ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewni¢ bezkolizyjny wyjazd samochodow i
sprzetu z placu budowy.

5.2.Zalecenia
Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek:

1) w obrgbie rozbidrek usuna¢ i odiaczy¢ istniejace kable i sieci, by unikna¢ np. porazenia pradem
elektrycznym, zahaczenia o kabel itp.

2) Teren, na ktérym odbywaja sig rozbiorki, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

3) Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, rekawice, okulary ochronne,
szelki bezpieczenstwa.

4) Przy predkosci wiatru wigkszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

5) Miejsca zrzucania gruzu, dachowek powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbidrkowe wrzucaé do
konteneréw i wywozi¢ samochodami.

6) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzegaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbiérkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. Kontrola jakosSci robot.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych.

7. Obmiar robét

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostkami obmiaru sa:

- m3 - objgto$¢ materiatéw z rozbiodrki do wywozu

+ m2 - rozbidrki nawierzchni, zbicia tynkow i.t.p.



- m - demontaz kabli, rurociagéw, przewodow,

- szt. - demontaz wpustéw ulicznych i.t.p.

- t - waga ztomu

8. Odbiér robot

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogo6lne”. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi normami technicznymi. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

9. Przepisy zwiazane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

2. Normy wiasciwe dla ww. robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)

4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)



ST/B 0.2 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwigzanego z projektem Remont elewacji wraz
z dociepleniem budynku przy ul. Diugosza 4 w Watbrzychu.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w post¢powaniu przetargom oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obrobek elementéw wystajacych ponad potaé dachowa
budynku.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie obrobek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich listwa wykonczeniowa oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

- wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskich niezbgdnych do wlasciwego zabezpieczenia technicznego
elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,,Wymagania
ogoblne”

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988 Blacha tytanowo-
cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikoéw, ktore moga
uwalnia¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru.

Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegow eksploatacyjnych i nie potrzebuja
warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzaca si¢ w wyniku dziatania tlenu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop
ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalna, szczelna i dobrze
przylegajaca warstewke ochronna, ktéra powoduje to, ze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sa
wyjatkowo trwate. Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczegolnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caly dlugi okres swego uzytkowania nie
wymaga zabiegéw konserwacyjnych.



Charakterystyka fizykochemiczna:

- Gestos¢ whasciwa 7,2 g/cm 3

- Temperatura topnienia 418 °C

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

- Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm

- Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej o= 0,017 -0,0221 mm/m °C

Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymatos¢ na rozciaganie Rr min. 150 N/mm 2

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

- Rozszerzalnos¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
- Twardos$¢ w skali HB Iub HV min 40

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrow lub 35 mikrometrow,
na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw, grubos$¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000 mm, blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzgt do wykonywania obrobek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkretarki, nozyce do cigcia blach, mtotek gumowy,
miotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy
z butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z
pomostami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz $rodka transportu. Jezeli dlugosé
elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakosc¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymaganych przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy klei¢c do podlozy klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢
styropianem zgodnie z technologia przewidziana w systemach BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak
w przypadku powierzchni §cian warstwa bazowa z kleju wzmocnionego siatka z witokna szklanego. Przed
wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchni¢ krawgdzi podokiennej. Na tak



przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastgpnie
klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewngtrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasow ocieplajacych o$cieza powinna docisna¢ od gory przyklejona wczesniej obrobke
blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i Scianami wykonczy¢ silikonem (trwale
plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych rob6t wykonczeniowych.

5.3. Inne obrobki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywezych.
Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:



dla robot — Krycie dachu blacha i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, dla rob6t — Rynny i rury
spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z normami,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Ogolne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1. Roboty zwiazane z wykonywaniem obrdobek blacharskich, wymagaja odbioréw czgéciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.2.2. Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci polaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.2.5. Podstawg do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow obrobek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktdre powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

8.2.6. Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich
polaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

a ) poprawic¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng,

b) w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych

nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, komindéw, wietrznikow, wlazow itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnoS$ci
lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:



- przygotowanie,

- zakup 1 dostawe¢ materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalonag ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawg materialu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania
rob6t objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 z dn. 10.04.1972 1.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1 Normy:

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na cigglym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



ST/B 0.3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.1.Przedmiot Szczegdtowe) Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia $cian i stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng w ramach zadania pn.: Remont elewacji wraz z
dociepleniem budynku przy ul. Dlugosza 4 w Watbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. TRANSPORT
Samochodowy

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Zalozenia ogdlne

Przyjeto docieplenie metods ,,lekka-mokra’’, Aby zapewni¢ dlugotrwato$¢ funkcji ochronnej, nalezy zwrocié
uwage na starannosc i solidnos¢ wykonania.

Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwa izolacji termicznej , ktéra mocowana jest bezposrednio
do oczyszczonej 1 wyrdwnanej powierzchni elewacji. Nastgpnie powierzchnig izolacji gruntuje sig, pokrywa sig
cienka warstwa zaprawy z wtopiona w nig tkaning z siatki szklanej, ktora zwigksza wytrzymatos¢ catego uktadu
ociepleniowego, a nastgpnie pokrywa si¢ druga cienka warstwa zaprawy. W miejscach szczegdlnie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne wtapia si¢ dwie warstwy siatki a narozniki wzmacnia specjalnymi katownikami.
Tak przygotowane podtoze pokrywa si¢ warstwa wyprawy elewacyjnej, sktadajacej si¢ z podktadu gruntujacego
i tynku cienkowarstwowego, ktory stanowi wykonczenie kolorystyczne i ochronne §cian zabezpieczajace przed
wplywem czynnikow atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.

Przewiduje si¢ mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni §ciany, za pomoca tacznikéw z
dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejacej, ktora spelnia w tym wypadku réwniez funkcje mocowania
montazowego.

Zaleca si¢ zastosowanie materiatow do docieplenia $cian, posiadajacych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnos$ci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy Sto lub kazdego innego spelniajacego wymogi systemu.

Projektuje sig docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna poprzez utozenie ptyt welny mineralne;.
3.2. Warunki wykonania i odbioru

Ptyty styropianowe - rodzaju FS (samogasnacy) odmiany ,,20°’ zgodnie z wymaganiami normy PN - /B — 20130.
Ptyty o wymiarach maksymalnie 600x1200 mm, powinny posiadac strukturg zwarta, powierzchni¢ szorstka a
krawedzie proste bez uszkodzen

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania plyt ocieplajacych i formowania warstwy zbrojacej moga
stanowi¢ jedna substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku
do zarobienia woda na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajacej,
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3—5 x 4-7 powinna by¢
zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiada¢  okreslona wytrzymatos¢
na zrywanie paska o szerokosci 5 cm, sila nie mniejsza niz 1250 N.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwdr gruntujacy zapobiegajacy powstawaniu
wykwitow lub przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego Srodowiska alkaicznego na warstwie zbrojace;.
Dodatkowo podktad zwigksza przyczepnos¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwor moze posiadac
wlasciwosci grzybobdjcze 1 hydrofobowe.



Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnia warstwg¢ ochronno dekoracyjna uktadu ocieplajacego. Tynk
powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperaturg, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych
oraz oddzialywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sa tynki w postaci masy lub zaprawy(gotowej fabrycznie).

Laczniki mechaniczne- do mocowania plyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym do
mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano taczniki KI — S, wbijane z talerzykami @60mm, w ilosci :
6 -8 sztuk na 1 m? Sciany 8 sztuk na 1 m? $ciany na obrzezach (narozach $cian). Akcesoria uzupetniajace: listwy
naroznikowe — zastosowac na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Warunki przyjgcia na budoweg wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjgcie materialow i wyrobow
na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport). Podstawowe zasady przechowywania: - $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -
przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materialy suche -
przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych, - siatki
zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3.4. Dokumentacja robdt ociepleniowych
Dokumentacjg¢ robot ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
p6zno zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zno
zmianami),



— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzno
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania
wyrobow, — protokoty odbiorow czg$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdowienia.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" .

4.2. Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania

typu "big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzgt i narzgdzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawgdzi —szlifierki reczne, pily rgczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzgt (nasadki) do ksztattowania otworow zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne".
5.2. Transport materiatow Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami

producentéw materiatdow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)



nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zaladunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow
luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysScidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Kolejno$é wykonywania robét:
Prace przygotowawcze :

Przygotowaé materialy, narzedzia i sprzet. Zaleca si¢ aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie ,packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowac¢ rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian :

Przed przystapieniem do ocieplania naprawic¢ i wyréwnaé ubytki oraz doktadnie oczysci¢ $ciany z kurzu, pyhu i
cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac woda 1 osuszajac. Nierownosci podloza powyzej 2cm nalezy
wyrownywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastgpnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy lub masy klejace, ktore sa przewidziane do
uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

Przyklejenie ptyt styropianowych :

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku posuwajac si¢ ku gorze. Plyty styropianowe nalezy
przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Masg klejaca nalezy
naktada¢ na plycie metoda ,,obwiedniowo - plackowa’’ tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3-4cm, a na
pozostatych powierzchniach plackami o $rednicy okolo 8cm. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany i lekko przesuwaé w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy
zaschnigtego kleju. Plyty nalezy przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze
znajdowac si¢ w spoinach. Jego nadmiar nalezy usunaé. Ptyty powinny dokladnie do siebie przylegac.
Wystepujace fugi nalezy wypeti¢ tym samym materiatem ocieplajacym. Nie fugowaé zaprawa klejaca lub
zbrojaca ! Plyty wystajace poza krawedz budynku nalezy przycina¢ wzdluz taty co pozwala na proste
uksztattowanie naroznikéw. W przypadku powstania uskokow podczas klejenia - powierzchnig nalezy szlifowac.
Prac tych nie nalezy wykonywac¢ wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobijac ptyt reka,
aby zapobiec wgniataniu —szczegoélnie styropianu! Nie wolno dopuszcza¢ do laczenia ptyt w narozach otworow
okiennych lub drzwiowych !

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:

Warstweg zbrojaca nalezy wykonywaé w temp. Powyzej +5°C $ciany i powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi si¢ rowniez utrzymac¢ przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowia zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sig po catkowitym zwiazaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i
zakonczeniu ,,kotkowania’’.

W pierwszej kolejnosci mocuje si¢ wszystkie potrzebne profile narozne. Nastgpnie rozpoczyna si¢ wykonanie
wlasciwej warstwy zbrojacej, wtapiajac we wszystkie naroza otworow umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wycigte ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywaé w jednym kroku roboczym rozpoczynajac
od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naktada si¢ na plyty ocieplajace packa
stalowa (blichdwka) na grubo$¢ ok. 2mm , przyktada bez fald i zataman siatke i doktada kolejne 2 mm zaprawy.
Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i przykrycie jej
klejem !



Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji :

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h. Przed nalozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowaé podklad
tynkarski ktory zabezpiecza elewacj¢ przed wystapieniem plam i wykwitow

Wykonanie nowych obrébek blacharskich :

Wykonujac nowe obrdobki blacharskie nalezy je dostosowaé do gr. ocieplonych $cian. Obrobki te powinny
wystawaé poza lico Sciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczy¢ elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrdobki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonywac
jezeli jest taka mozliwos$¢. Obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
brazowym.

UWAGA:

Przed wykonaniem docieplenia konieczne begdzie zdemontowanie elementéw ktdre beda ponownie wbudowane.

6.2. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT
Docieplenie $cian
Zaprojektowano docieplenie §cian budynku w oparciu o BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.

Ocieplenie rozpocza¢ od zamocowania wypoziomowanej listwy cokolowej. Plyty styropianu klei¢ z
przesunigciem o pot ptyty. Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciaglej ramki po obwodzie plyty i w postaci
»plackow" rownomiernie natozonych na ptytg. Dodatkowo plyty styropianu mocowaé kotkami plastikowymi z
trzpieniem metalowym np. Koelner KI-1ON w ilosci 6szt./m’ o dlugosci dostosowanej do grubosci
mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢
mnigjsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu.
Nie stosowac pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej plaszczyzny ocieplanej
sciany. Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy plytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin
wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetic¢ paskami styropianu wklejonymi na piankg poliuretanowa, badz uzupetnic
sama pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju w ktoéra nalezy wtopi¢ siatke
zbrojaca z widkna szklanego, siatka z wtdkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktadac¢
z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy aluminiowe
narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od
poziomu terenu. Narozniki okien idrzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm
klejonymi ukosnie.

Elewacj¢ boczna od strony budynku sasiedniego nalezy ociepli¢ wetna mineralna Frontrock Max E gr. 15 cm
(material niepalny) firmy Rockwool.

Powierzchnie oéciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS S Gold Fasada Termoorganika. W przypadku gdy
sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci styropianu powierzchni¢
osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z wiokna szklanego, tak przygotowana powierzchnig¢ po
zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami
aluminiowymi z siatka a plaszczyzny elementdow izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojona siatka z
wlokna szklanego oraz wykonczy¢ masa tynkarska.

Na wyrownane] i wygtadzonej warstwie klejowej wykona¢ podklad tynkarski wzmacniajacy podloze np. STO
Prep Miral. Tynk strukturalny wykonany na bazie kruszywa o uziarnieniu Imm naktada¢ paca metalowg na
plaszczyzng $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy
przed natozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawgdziach



otworéw, naroznikach lub detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej
temperaturze i przy silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia o$ciezy okiennych stosowaé styropian grubosci 2 cm. Styk
otynkowanej o$ciezy z o$cieznica okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki blaszane musza wystawac poza lico
Sciany na dtugo$¢ 4 cm a obrébki blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny
by¢ wywinigte 2 cm na $ciankg boczna o$cieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do wytycznych
producenta systemu.

Parapety podokienne pigter oraz cokotu zaopatrzy¢ w obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w
kolorze brazowym z boczkami PCV.

Nalezy wymieni¢ rury spustowe. Haki nowych rur spustowych dopasowaé do grubosci ocieplenia.

Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalng

Usuna¢ podtogg drewniang z desek oraz zasypke izolacyjna ze szlaki. Nastgpnie nalezy oczyscic istniejace belki
stropowe oraz podsufitke z pozostatosci i zaimpregnowaé $rodkiem o potrdjnym dzialaniu, tj. grzybo-
owadobdjczym i ogniochronnym, np. Fobos M4. Po wyschnigciu utozy¢ folig¢ paroizolacyjna w sposob ciagly.
Pomigdzy belki stropowe umiesci¢ wetng mineralng gr. 20cm o wspétczynniku A = 0,035 W/mK.

Nastepnie nalezy wykona¢ podloge z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych do belek stropowych tacznikami
stalowymi w postaci gwozdzi karbowanych.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych Przed przystapieniem do robot ociepleniowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé
oceny podtoza.

Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych

przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podltoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

7.3. Badania w czasie robot
Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo

okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola
robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. Kontroli przygotowania
podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnoSci stykow plyt, wypehlienia szczelin, czysto$ci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do | mm poza nia),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci

zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych



peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach plyt i/lub peknigc o szerokosci wigkszej niz
0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru,

faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan, dotyczacych
rob6t ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawatly si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

7.4. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robo6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglgdnia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkoéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r. M.in. zgodnie z trescia "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego
tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Pionowego Poziomego III Nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na caltej dlugosci taty
kontrolnej 2m Nie wigksze niz 2mm na 1m i ogodtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m
wysokoS$ci oraz nie wigcej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci Nie wigksze niz 2mm na
Im i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
Nie wigksze niz 3mm na 1m



Obowiazuja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powijmy by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie
malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci §cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;j.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1m, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugos$ci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

9.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢é wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie
ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

9.3.0dbiodr czgsciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanej czgs$ci robdt. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wcezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgSciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

9.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakoscei i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: - dokumentacjg projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, — szczegoétowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzanymi w trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzanych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, —
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i



wyrobow budowlanych, — protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czg$ciowych, —
instrukcje producenta systemu ociepleniowego, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru
komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i
prawidtlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedna z nast¢pujacych
rozwiazan: — jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej) 1 przedstawi¢ je ponownie da odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnoSci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehlieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocen¢ wynikow badan, — wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
ocieplenia z zamdwieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

9.5.0dbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbior po upltywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

10.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci: Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawg rozliczenia oraz platnosci za
wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie: — okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robdt. Ceny jednostkowe wykonania
ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska
roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu, — obstuge sprzetu
niewymagajacego etatowej obstugi, — ustawienie i1 rozbidrke niezbednych rusztowan, — oceng i
przygotowanie podioza, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, — wyznaczenie
krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej, — gruntowanie podtoza,
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— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypehienie ewentualnych nieszczelnosci, — szlifowanie powierzchni ptyt, — mocowanie mechaniczne ptyt
za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu projektu roboét ociepleniowych, — naklejenie siatki
pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej, — wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -
ze zbrojeniem uko$nym otwordw, — gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili), — wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew
naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych
pasow siatki zbrojacej itp., — wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztaltowaniem potaczen w naroznikach wklgstych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. —
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu plaszczyzn kolorystycznych), — tynki, oktadziny, —
usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac, — usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w
sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta, — likwidacj¢ stanowiska
roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betondw komoérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.
- PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspodlczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.),



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa
2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs$é 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG
z dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych
si¢ do wyrobow budowlanych.



ST/B 0. 4 RUSZTOWANIA CPV -44212310-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przysciennych z rur stalowych . Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robot elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. MATERIALY
Stojaki stalowe , ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice

3.SPRZET
Nie wystepuje

4. TRANSPORT

Samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do $cian budowli , dopasowaé ich uktad
do siatki konstrukcyjnej " cigzkiej " dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podluznym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. st¢zenia poziome
nalezy rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ na calej dtugosci
rusztowania, w sposOb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow. Pierwsze stgzenie poziome zaklada si¢ pod
pierwsza kondygnacje pod podiozem , nalezy je montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngtrzne
stojaki rusztowan nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysoko$ci rusztowania. Liczba stgzen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba st¢zen pionowych nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegtos¢ migdzy polami st¢zen nie moze by¢ wigksza
niz 10, 0 m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy
statecznos¢ 1 sztywnos¢ konstrukcji. Wielkos¢ sily odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotweg nie moze
by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy
czym odlegtos¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m , a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych". Pomosty robocze powinny
mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nalezy uktadaé szczelnie , aby uniemozliwié
spadanie jakichkolwiek przedmiotow na nizsze pomosty . Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy . Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w
sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jako$ci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

7 OBMIAR ROBOT.
Nie wystepuje

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-50560 -Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie , podzial , symbole i gtdéwne parametry

- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogdlne wymagania i badania

- PN -71B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogolne wymagania i badania i
eksploatacja.



