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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora
— Obowiagzujace przepisy prawne i normy
— Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $cian
budynku wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Wiadystawa Orkana 13 w Walbrzychu (dz. nr 209 obrgb nr 7
Piaskowa Gora).

Okreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych
oraz estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem
oraz remontu elementéw zwigzanych, w tym wymian¢ okien na poddaszu oraz drzwi
zewnetrznych do klatki schodowej oraz drzwi zewnetrznych do komoérek lokatorskich
oraz wykonanie izolacji $cian fundamentowych. Zakres nie obejmuje remontu dachu
oraz klatki schodowej.

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Gmina: Watbrzych
Miejscowosé: Watbrzych
Obrgb: 7 Piaskowa Gora
Dziatka nr: 209, 219/5
Adres: ul. Wladystawa Orkana 13, Watbrzych

Obiekt: budynek mieszkalny, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametréw budynku

llos¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne/ 2 kondygnacje naziemne

Wysokos¢ elewacji od poziomu terenu: ok.12m

4. OQOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap., jako wolnostojacy.
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Budynek sktadajacy si¢ z czg$ci czterokondygnacyjnej z poddaszem czgsciowo

uzytkowym oraz cz¢$ci dwukondygnacyjnej (pigtro uzytkowe, parter z komodrkami
lokatorskimi), niepodpiwniczony.

Elewacja frontowa z pojedynczymi detalami architektonicznymi, obecnie prawie

doszczetnie zniszczonymi. Elewacja tylna i boczne proste bez detali architektonicznych.
Stropy migdzy kondygnacyjne budynku drewniane.

Zaglebienie tawy fundamentéw budynku wynosi ok. 1,40m od strony wejscia do

budynku. Poziom posadowienia fundamentow zostanie dokladnie okreslony po
przystapieniu do prac i wykonaniu odkrywek.

Charakterystyka budynku

Konstrukcja  wigzby  dachowej  drewniana  kryta  papg  (czgs¢
czterokondygnacyjna) oraz dachowka ceramiczng (cz¢$¢ dwukondygnacyjna),
Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe,

Stolarka okienna czg¢sciowo wymieniona na nowa, pozostata czes¢ do wymiany
przez lokatorow we wiasnym zakresie,

Stolarka zewngtrzna drzwiowa przeznaczona do wymiany (drzwi do klatki
schodowej oraz zewnetrzne drzwi do komorek lokatorskich).

Elewacja frontowa ( E)
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Elewacja boczna (NW)

Elewacja boczna (SE)
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5. Dobor grubosci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Zgodnie z audytem energetycznym przyjeto :

e izolacje termiczng dla $cian zewnetrznych ze styropianu EPS S SILVER Fasada
Termoorganika o grubosci 15 cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

e izolacje termiczng stropu pod poddasem nieogrzewanym z welny mineralnej
0 grubosci 16 cm 1 wspotczynniku A=0,035 W/mK,

e izolacje termiczng $cian mieszkania na  poddaszu  sgsiadujacych
z pomieszczeniami strychowymi ze styropianu EPS S SILVER Fasada
Termoorganika o grubosci 14 cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

e izolacje termiczng dachu nad mieszkaniem zlokalizowanym na poddaszu
styropapg o grubosci 15 cm i wspotczynniku A=0,035 W/mK,

e izolacje termiczna stropu nad komorkami lokatorskimi (pod lokalem nr 12)
z plyt lamelowych ze skalnej welny mineralnej o grubosci 11 cm
i wspotczynniku A=0,037 W/mK,

6. Opis robét budowlanych

6.1.Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji elektrycznej oraz lampa
oswietleniowa. Elementy te nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas
wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z wlascicielem sieci
elektrycznej.
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Przed przystapieniem do prac nalezy réwniez zdemontowaé wszystkie kable,
anteny odbiorcze i satelitarne.

6.2.Naprawa spekanych czesci elewacji

Przed rozpoczeciem prac termo modernizacyjnych przewiduje si¢ skucie
wszystkich tynkow. Miejsca, w ktorych zostang stwierdzone spgkania budynku, nalezy
wzmocni¢ poprzez wklejenie pretow np. Helifix lub technologii réwnowaznej.
W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstgpach
i na okre$long glebokos¢. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé
woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzié¢
nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoin zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnaé powierzchnie spoin. Zwilza¢ spoiny
co pewien czas. Uzupeti¢ wypelnienie szczelin odpowiednia zaprawa.

6.3. Wykonanie ocieplenia scian elewacji

Zaprojektowano docieplenie scian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO

zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.
Przed przystagpieniem do robot elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan i cigglo$¢ izolacji
pionowej 1 poziome] S$cian przyziemia oraz stopien zawilgocenia $cian.
W przypadku ich braku sugeruje si¢ wykonanie tych elementow. Hydroizolacja $cian
przyziemia jest poza zakresem przedmiotowego opracowania.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkéw i wykonanie ocieplenia elewacji ze
wszystkich stron budynku (nie przewiduje si¢ docieplenia $cian zewnetrznych komorek
lokatorskich od strony tylnej i bocznej). Po skuciu tynkéw oczysci¢ cegle z resztek
zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin migdzy cegtami, uszkodzone
spoinowanie oczysci¢ na glebokos¢ 2 cm, nastgpnie uzupeini¢ zaprawa cem-wap.
Przygotowane w ten sposob $ciany zagruntowaé srodkiem gteboko penetrujacym np.
Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka
kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca
grubosci okoto 1 cm. Po trzech peinych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania
probek od sciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnosé
zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢c do mocowania piyt styropianowych. Jezeli
probki zostang oderwane Iacznie z zaprawa oznacza to, ze podioze jest niewlasciwie
przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS S Silver Fasada Termoorganika o grubosci 15 cm.
Izolowaé wszystkie Sciany zewnetrzne od poziomu terenu az do gzymsu. Ocieplenie
$cian rozpocza¢ od zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowej. Piyty styropianu
Klei¢ z przesunigciem o pot ptyty. Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po
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obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow" rownomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo
ptyty styropianu mocowa¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner
KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci dostosowanej do grubosci mocowanego
styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murow glecbokos¢ osadzenia kotkow nie
powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania scian, stara¢ sig¢
doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej plaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny migdzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm.
W przypadku szczelin wiekszych niz 2 mm ubytki uzupeini¢ paskami styropianu
wklejonymi na pianke poliuretanowa, badz uzupetni¢ sama pianka. Po 2 dniach od
zamocowania styropianu naktadac¢ warstwe kleju, w ktora nalezy wtopic siatke zbrojaca
z wlokna szklanego, siatka z wtokna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5
mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki
zamocowac¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykonac
zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu.
Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35
cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS S Silver Fasada
Termoorganika. W przypadku, gdy sposéb zamocowania okien nie daje mozliwosci
zamocowania projektowanej grubosci styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa
Kleju zbrojonego siatka z wiokna szklanego, tak przygotowang powierzchnie po
zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie krawedzie okien, gzymsow
i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatkag a plaszczyzny elementow
izolacji termicznej pokry¢é masa klejowa zbrojona siatka z widkna szklanego oraz
wykonczy¢ masa tynkarska.

Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykonaé¢ podkiad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K
0 uziarnieniu 1,5 mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzne sciany i zaciera¢ paca z
tworzywa sztucznego. Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej zaprawy przed
natozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na
krawedziach otwordéw, naroznikach lub detalach architektonicznych. wie prowadzié¢
prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy silnym wietrze, opisane warunki moga
powodowaé szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co uniemozliwi jej prawidtowe
zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian grubosci 2 cm. Styk
otynkowanej osciezy z oscieznica okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki blaszane
musza wystawac poza lico sciany na dtugos¢ 4 cm a obrobki blacharskie okapnikow w
przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywinigte 2 cm na $cianke
boczng oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania
ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé si¢ do
wytycznych producenta systemu.
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6.4.0Ocieplenie cokotow

Docieplenie cokotéw nalezy wykona¢ analogiczne do docieplenia pozostatych
scian. Warstwa wykonczeniowa docieplenia cokotow bedzie tynk kamyczkowy
StoSuperlit K 2.0 o kolorze przyjetym w czgsci rysunkowe;.

6.5.Docieplenie scian wewnetrznych oddzielajgcych lokal mieszkalny od pomieszczen
poddasza nieuzytkowego

Docieplenie  $cian lokalu mieszkalnego sgsiadujacych z  pomieszczeniami
nieogrzewanymi poddasza nicuzytkowego nalezy wykona¢ analogiczne do docieplenia
pozostatych scian.

6.6.Remont scian komorek lokatorskich (czes¢ parterowa)

Nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly
wolne od kurzu, wykwitow i innych substancji pogarszajacych przyczepnosé, za
pomoca srodka STO Fasadenarbeizer, a nastepnie myjki cisnieniowej. Kolejno podtoze
nalezy zagruntowac, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu
wykona¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojgca z widkna szklanego, siatka z witokna
winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Wierzchnia warstwg wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk
silikonowy STO StoSilco K o uziarnieniu 1,5 mm Przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej podloze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym STO Ispo
Putzgrund.

6.7.Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym (oraz nad lokalem nr 12)

Usuna¢ podtoge drewniang z desek oraz zasypke izolacyjna ze szlaki. Wstepnie
nalezy oczysci¢ istniejace belki stropowe oraz podsufitke z pozostatosci
i zaimpregnowa¢ S$rodkiem o potrojnym dziataniu, tj. grzybo-owadobojczym
i ogniochronnym, np. Fobos M4. Po wyschnieciu utozy¢ foli¢ paroizolacyjng w sposob
ciagty. Pomiedzy belki stropowe umiesci¢ wetne mineralng gr. 16cm o wspotczynniku A
= 0,035 W/mK. Nastgpnie nalezy wykona¢ podtoge z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych
do belek stropowych tacznikami stalowymi w postaci gwozdzi karbowanych.

6.8.Docieplenie potaci dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi (lokal
mieszkalny)

Zaprojektowano docieplenie czesci stropodachu warstwa styropapy na wierzchu
istniejagcego pokrycia oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Osiagnigcie wymaganego obecnie dla stropow wspotczynnika przenikania ciepta jest
mozliwe przy grubo$ci warstwy izolacyjnej ze styropapy 16 cm. Wykonanie zgodnie z
technologiag producenta oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uwaga: przed przystapieniem do przyklejania styropapy nalezy wtasciwie przygotowac,
oczysci¢ 1 zagruntowac wlasciwym preparatem podloze. Gotowos¢ podtoza do montazu
warstwy izolacyjnej winien odebra¢ inspektor nadzoru.
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6.9. Docieplenie stropu nad nieogrzewanymi pomieszczeniami (komorki lokatorskie)

Strop komorek lokatorskich nalezy ociepli¢ warstwa welny mineralnej
lamelowanej o grubosci 11 cm i wspotczynniku A=0,037 W/mK

Przed rozpoczgciem przyklejania welny lamelowej do sufitu nalezy sprawdzi¢
czy podloze jest nosne, czyste i wolne od kurzu. W przypadku wystepowania
zanieczyszczen pogarszajacych przyczepnosé, elementy stropowe nalezy umy¢ myjka
ci$nieniowq z uzyciem detergentow i pozostawi¢ do pelnego wyschniecia. W przypadku
podtozy chtonnych i nasigkliwych zagruntowa¢ powierzchnie gruntem lub mineralnym
mostkiem sczepnym. Wykonanie zgodnie z technologia producenta oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Na biezaco nalezy sprawdza¢ rowno$¢ 1 zgodno$¢ poziomu uktadanych
elementow. Mocowanie lameli do stropu musi zapewnic¢ ciagltos¢ systemu i zapobiegac
tworzeniu si¢ mostkéow cieplnych. Wazng czynnosciag podczas montazu welny jest
dosuwanie lameli do krawedzi poprzedniego elementu. Nalezy zwrdci¢ uwage na uktad
fug (fazowan) welny mineralnej, ktory musi by¢ rownomierny i bez odchylek
w plaszczyznie. Tak przygotowana powierzchnia po wyschnieciu (ok. 2 — 7 dni) jest
gotowa do aplikacji tynku metoda natryskowa. Ostatnim etapem prac jest wykonanie
warstwy dekoracyjnej tynkiem polimerowo-mineralnym

W przypadku rozbiezno$ci technologii wykonania ocieplenia opracowanej przez
producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do wytycznych producenta systemu.

6.10.Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje sie wymiang istniejgcych drzwi wejsciowych do budynku oraz do
komorek lokatorskich na stalowe w kolorze bragzowym - zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej. Przyjeto wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych
U<1,7 W/m2K.

Przewiduje sie wymiang okien na poddaszu na okna PCV - zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej.

W oknach lokali mieszkalnych 1 klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

6.11. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowac do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. lzolacja $cian fundamentowych

Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono wystgpowanie zawilgocen §cian
parteru. Budynek posiada $ciany fundamentowe wykonane w technologii tradycyjnej z
cegly ceramicznej pelnej. Sciany wykazuja nadmierne zawilgocenie wynikajace z braku
lub zuzycia pionowej izolacji przeciwwilgociowe;.
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Przewiduje si¢ wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowe]

$cian budynku.

Projektuje si¢ wykonanie prac izolacyjnych materiatem Adexin HS2 (izolacja

pozioma) oraz Superflex 10 firmy Deitermann (lub rownowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

1. Odkopanie budynku po obrysie $cian zewnetrznych do poziomu fundamentow,
2. Skucie luznych tynkow z cokotéw i §cian fundamentowych.
3. Oczyszczenie S$ciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i

zaprawienie wigkszych uszkodzen wyréwnawcza masa szpachlowa.
4. Wykona¢ izolacje poziomg $cian metodg iniekcji niskoci$nieniowe;j:

nad tawg fundamentowa wywierci¢ poziomy rzad otwordw o $rednicy @12mm
pod katem 20°, w odstgpach 10-12cm, na gleboko§¢ rownag grubosci muru,
pomniejszong o Scm.

otwory iniekcyjne przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem,

osadzi¢ pakery i wykona¢ iniekcje niskoci$nieniowg (<10bar) preparatem
Adexin HS2 - jest to koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania
wtornej izolacji poziomej (przepony) w murze. Zapobiega kapilarnemu
podciaganiu wilgoci w istniejacych budynkach

Zamknac¢ otwory iniekcyjne zaprawa Cerinol BSP.

5. Wykona¢ izolacje pionow3 $cian:

Zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy
rozcienczy¢ woda w stosunku 1:10).

Wykona¢ ciagla zewngtrzng izolacje Scian z masy Superflex 10 - jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca przeznaczona do
trwalego uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne,
mozna jg stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i
pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze jest odporna na deszcz.
Zabezpieczy¢ warstwy izolacyjnej folig kubetkowa. Nalezy uktadaé ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia
separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Folie nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca gwozdzi
lub kotkéw z zastosowaniem podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢
ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa dociskowa.

6. Zasypanie zaizolowanych $cian gruntem rodzimym.

7. Wykona¢ opaske wokot budynku zwirowa z obrzezami betonowymi.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta

zastosowanych materiatow.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne

wykonywac¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji
budynku) $ciany fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy
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zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob,
by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 209, 219/5

obreb nr 7 Piaskowa Goéra w Watbrzychu

9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych — czes¢ [
roboty ogolnobudowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny speinia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym
warunkom.

Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Stolarke okienng na poddaszu oraz drzwi wejsciowe do budynku i komorek
lokatorskich wymieni¢ na nowa.

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowaé
nawietrzaki okienne.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze rz¢dna tawy fundamentowe;j jest
inna niz przyjeta w projekcie, wowczas nalezy powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta.

Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i1 etapowo.

Wkoto budynku nalezy wykona¢ opaske ze zwiru rzecznego lub otoczakéw
(grubos¢ warstwy okoto 25cm). Obrzeza opaski wykonaé¢ z krawegznikow
kamiennych.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENOTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:
Prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu
»Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Wladystawa Orkana 13
w Walbrzychu”
- Demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,
- Wywo6z ztomu 1 gruzu budowlanego,
- Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,
- Zbicie tynkow,
- Docieplenie elewaciji,
- Docieplenie $cian lokalu na poddaszu, sasiadujgcych z pomieszczeniami
strychowymi nieogrzewanymi,
- Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym,
- Docieplenie stropu nad komoérkami lokatorskimi,
- Docieplenie czesci potaci dachowe;,
- Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej $cian fundamentowych.

2. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekt, ktory bedzie poddany remontowi jest dopuszczony do uzytkowania. W
obrebie prowadzonych prac nie wystepuja state elementy mogace stanowi¢ zagrozenie.
Elementem tymczasowym zagospodarowania placu budowy stwarzajagcym zagrozenie
beda rusztowania elewacyjne. Rusztowania wymagac¢ be¢da zabezpieczen w postaci
wygrodzenia terenu z zamocowaniem tablic ostrzegawczych, osiatkowanie rusztowan
oraz montaz zadaszenia w obrebie wejscia do budynku od strony frontowej oraz
podworza.

3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokos$ci (pow. 5 m)

Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane,
tynkarskie). W trakcie tych robot moga wystapi¢ zagrozenia:

- Upadek pracownika,
- Upuszczenie narzgdzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materialu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w
trakcie wykonywania robot)
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Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje
mozliwos$¢ zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie
okien), a takze 0sob wchodzacych | wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane Z mozliwo$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadéw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robodt jak i
przewidzianych przerw w pracy.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni moga
by¢ wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowaé ogodlne
warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejno$cia rob6t i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice i okulary.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy w obrgbie robot winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyze] 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow
budynku lub pracowaé na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

Wszystkie prace wykonywaé z zastosowaniem ogdlnych 1 szczegdélowych
warunkoéw bhp zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r (z pézn. zmianami) w sprawie ogélnych warunkow bhp,

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i1 Przemyslu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (z pdzn. zmianami) w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem o0soby posiadajacej
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie
powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu
nastepujacych robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy
zwraca¢ uwagg na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$¢ i prawidlowe
podiaczenie do sieci elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigza si¢ z
technologia prowadzenia robét, dotycza:
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- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy
rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajagcy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
pasy bezpieczenstwa i inne niezbgdne $rodki ochrony osobistej. Pasy
bezpieczenstwa winny by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Narzedzi, sprzetu 1 odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy na budowie
odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzér nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisdéw bhp oraz wymagan p.poz.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomoS$ci przepisow bhp przez
zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne.
Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé
niebezpieczenstwo dla pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami
umocowanymi do stalych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo
prace wykonywaé¢ z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty
moga by¢ stale, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy
montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie
pracy musza by¢ przymocowane do statych czg¢sci budowli. Rusztowania mogg by¢
oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z
zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po
dhuzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy
dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i na wysi¢gnikach
nalezy kontrolowaé¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Na  wszystkich
rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcieczeniem
pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow,
ustawiajagc  bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych
odlegtosciach od budynku oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow
oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu
dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢
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nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, wysokos$¢ daszkéw min. 2,40
m, szerokos¢, co najmniej 0 1 m wigksze od szerokos$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca | Sposobu o0znaczenia drdég komunikacyjnych i
ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke¢ ze srodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystapienia
opadéw deszczu $niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10
m/s —roboty budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

6. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia
spraw socjalno bytowych.

Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza zakres
opracowania.
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