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CZESC BUDOWLANA

1.Dane ogdlne

1.1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Orkana 12 w Watbrzychu.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna stanu istniejacego
Obowigzujace przepisy i normy

1.2.Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest remont budynku w zakresie dostosowania termoizolacyjnosci przegrod
zewnetrznych budynku do obowigzujacych przepisow

Przewidywane prace zapewnig zmniejszenie strat energii ciepinej zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” w zakresie na ktory pozwalajg wzgledy ekonomiczne i uzytkowe:

- ocieplenie dachu,

-wymiane stolarki okiennej i drzwiowej i robotami towarzyszacymi,

-wykonanie docieplenia elewadji,

-wzmochienie konstrukcji Scian budynku z zabezpieczeniem ich przed dalszym pekaniem
-ocieplenie stropu nad piwnicg,

2. Opis stanu istniejacego:
2.1. Stan ogolny:
Obiekt bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest w Watbrzychu w dzielnicy Poniatow, przy ul.
Orkana 12 wolnostojacy.
Budynek wzniesiony przed wojng trzy kondygnacje uzytkowe nadziemne i piwnica czeSciowo wystajaca
ponad grunt. Teren nieogrodzony, wejscie i wjazd od podworka. Wiascicielem nieruchomosci jest
Wspolnota Mieszkaniowa.

Stan ogélny:

Budynek zaprojektowany i wybudowany przed wojng, jako trzy - kondygnacyjny, w catoSci
podpiwniczony, ze strychem nad catym budynkiem, dach dwuspadowy kryty dachéwka o nachyleniu
45°.

Parter i dwa pietra przeznaczone na lokale mieszkalne, w piwnicach znajdujg sie piwnice mieszkancow,
strych jest wtasnoscig wspdinoty.

Sciany wykonane z cegly petnej, stropy drewniane i betonowe w czeéci mieszkalnej, w klatce
schodowej kamienne. Biegi schodéw czesciowo kamienne -tukowe, odcinkowe, czesciowo drewniane.
Schody wejsciowe kamienne na zewnatrz budynku, wewnatrz klatka schodowa ze schodami
drewnianymi.

Budynek posiada 1 klatke schodowa z wejéciem z poziomu parteru, osobne wejscie z poziomu terenu,
udostepnia dodatkowo piwnice. Bryta budynku zwarta, prosta, z wystajgcym niezadaszonym gankiem,
elewacje budynku utrzymana w charakterze zabudowy miejskiej, bardzo zdewastowana, zniszczone
orynnowanie i obrébki blacharskie.

Akcenty architektoniczne to dzielace budynek gzymsy, duze drzwi wejscia gtdwnego.



Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, cze$ciowo plastikowa, drzwi drewniane i ptycinowe
jednoskrzydtowe. Drzwi gtéwne do budynku dwuskrzydtowe. W budynku znajduje sie siedem lokali
mieszkalnych. Budynek wyposazony w instalacje wody zimnej, kanalizacji i elektryczna.

Brak instalacji centralnej ogrzewczej, brak instalacji gazowej, ogrzewanie piecami kaflowymi lub
etazowe.

Dtugos¢ budynku-12,0 na 16,70 m,
wysokos¢ do kalenicy 13,50m
Kubatura budynku 2158 m3
Powierzchnia uzytkowa catkowita 440 m2
Powierzchnia zabudowy 200,4m2
Wys. kondygnacji w Swietle - piwnice 2,2-2,40m, - kond. nadziemne 2,70-2,90m,
Poziom stropu parteru +-0,0m
Poziom stropu pierwszego pietra 3,1 Om
Poziom stropu Il pigtra 6,80m
Poziom stropu strychu 9,75m
Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa
Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej
Sciany zewnetrzne - cegta ceramiczna petna grub. 51 cm na zaprawie wapienne;
Stropy drewniane lub typu Kleina (belki dwuteowe z ptytami ceramicznymi zbrojonymi), piwnice
tukowe
Fundamenty prawdopodobnie, jak wiekszos¢ budowana w tamtym okresie obiektdw, ceglane
lub kamienne
Brak izolacji poziomej i pionowej $cian piwnic (lub ich degradacja wynikajgca z okresu ich
uzytkowania)
. Nadproza okienne z cegly ceramicznej utozonej ,gtéwkowo” na zaprawie wapienne;
Dach dwuspadowy kryty dachdwkg ceramiczng
Klatka schodowa kamienna i drewniana
Trzony wentylacyjne i kominy indywidualne murowane.
Gzymsy - murowane z cegly petnej
Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne malowane,
Balkondw brak
Obrdbka blacharska zniszczona - do renowacii
Stolarka okienna - drewniana i plastikowa. Stan zty- do wymiany.
. Slusarka drzwiowa wejsciowa - na klatke schodowa drzwi peine (stan zly, klasyfikujq sie do
renowacji),
Instalacje - Wodno - kanalizacyjna - Elektryczna- Wentylacja grawitacyjna - Odwodnienie —

rynny.

Stan techniczny ogéiny budynku

Stan techniczny budynku - stan konstrukcji i dachu zadowalajacy, stan elewacji — bardzo zly,
fundamentéw dostateczny.

Stropy wykazujg nieliczne, miejscowe uszkodzenia.

Najczesciej pojawiajq sie rysy wzdtuz dolnych stopek belek niegrozne dla ich konstrukcji.
Fundamenty

Stan techniczny taw fundamentowych , $cian fundamentowych, izolacji poziomej i pionowej nalezy
okresli¢ w nastepnym etapie, po wykonaniu remontu i termomodernizaciji budynku i obserwacii
,Zachowan” struktury budynku.



Sciany zewnetrzne - stan techniczny niezadowalajacy. Tynki wykonane z zaprawy wapiennej spekane,
odspojone oraz na znacznej czesci $cian tynk odpadt. Na podstawie odstonigtych fragmentéw muru
stwierdza sie niepetne wypetnienie spoin pionowych i poziomych dochodzace do kilku centymetréw
gtebokosci. Brak petnych spoin praktycznie dotyczy wszystkich Scian budynku i catkowitej ich
powierzchni. ( ma to duzy wptyw na nosno$¢ Scian i jest przyczyng ich pekania.)

Sciany wykazuja pekniecia pionowe, poziome oraz w przewazajacej ilosci ukosne. Doktadny uktad rys i
spekan mozliwy bedzie do ustalenia po skuciu wszystkich tynkéw zewnetrznych.

Nadproza okienne

Nadproza okienne wykazujg spekania i rysy przypodporowe oraz poziome na catej dtugosci nadprozy
nad ich gérng powierzchnia. llo$¢ nadprozy wykazujacych wyz. wym. uszkodzenia mozliwa do ustalenia
po zbiciu wszystkich tynkow zewnetrznych.

Dach pokryty dachowka bez widocznych uszkodzen - stan dobry, obrébki blacharskie - w znacznym
stopniu skorodowane, nieocieplany.

Skorodowane obrébki na gzymsach elewacji i obrébka dachu, brak odwodnienia, brak zabezpieczenia
przed odpryskami wody deszczowe;.

Konieczny remont ganku ze schodami gtownymi do budynku zwtaszcza wejscie do piwnicy, tynk jest
tam odparzony skorodowany, elewacja nasigknigta woda.

Na elewacji budynku znajdujq sie elementy wyposazenia instalacyjnego :
* nawiewniki, kominy wentylacyjne, wywiewniki.

Zatozenia architektoniczne:
Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku. Cel ten zostanie osiggniety poprzez:
ocieplenie dachu budynku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
wykonanie napraw substancji murowej oraz docieplenie i otynkowanie $cian zewnetrznych -
roboty dodatkowe
wymiang okien i drzwi zewnetrznych
ocieplenie stropu nad piwnicg
wykonanie opaski dookota budynku wypetnionej grysem
wymiana rur spustowych
naprawa schodow wejsciowych

2.2 Roboty poprzedzajgce - naprawa substancji murowe;.

W budynkach wystapity liczne uszkodzenia spowodowane nierbwnomiernym osiadaniem, lokalnym
przecigzeniem i starzeniem materiatow.
Zaleca sie:

Catkowite usuniecie tynku do czystej cegly, zbicie wszystkich wystajacych elementow elewacji
- gZymsOw.

Poszerzenie istniejacych rys mozliwie jak najgtebiej, oczyszczenie i sklejenie zaprawg
epoksydowg Sikadur 31 (zaprawe mozna naktada¢ na wilgotne podtoze)

Uzupetienie fug i zamkniecie powierzchni mur materiatem PCC Sika Repair 30 F metodq
torkretowania ( wypetnianie spoin zaprawa pod cisnieniem ok. 0,6 MPa.)

Wzmocnienie stref nadprozy poprzez stworzenie quasi-wiencéw. Naklei¢ w strefie nadprozy
przynajmniej po dwie tasmy Sika Carbodur S 512/80 (nosno$¢ projektowa na rozcigganie jednej tasmy
8 kN). W strefach znaczniej uszkodzonych zaleca sig klei¢ wigcej taSm w odstepach ok. 30-40 cm.



Stosowac klej Sikadur 30 w ilosci ok. 0,5 kg/mb tadmy). TaSmami przej$¢ na sasiednie $ciany
prostopadte do $ciany wzmacnianej stosujac katowniki z tasmy weglowej Sika ® CarboShear L®
4/20/50. Katowniki nakleja¢ na uprzednio przyklejone tasmy Sika Carbodur S 512/80. Analogicznie jak
przez narozniki wypukte budynku nalezy przechodzi¢ przez narozniki wkleste. Ze wzgledu na pozniejsze
docieplenie budynku tasmy nie trzeba pokrywac klejem po zewnetrznej stronie i zasypywac piaskiem
kwarcowym, bowiem nie jest potrzebna powierzchnia no$na dla tynkow mineralnych. Tasmy przykry¢
ptytami styropianowymi klejonymi na placki umieszczone obok tasm. Doszczelnienie duzych rys,
szczelin, etc na Scianach pionowych, zaleca sie wykonywac¢ tasmami Sikadur Combiflex o szeroko$ci
zwykle 15 lub 30 cm i grubo$ci 2 mm. Sg dostepne takze tasmy o grubosci 1 mm oraz o szerokosciach
do 50 cm, a specjalne zamoéwienie do 1 metra. Tasmy kleimy do podtoza klejem Sikadur Combiflex
Adhesive.(takze na mokre podtoze) zostawiajac jedynie fragment elastycznie pracujacy bezposrednio
nad rysa/dylatacja.

2.3 ZAKRES PRAC OBJETYCH TERMOMODERNIZACJA;

A-

ELEWACJA SKUCIE ISTNIEJACEJ ELEWACJI WRAZ Z GZYMSAMI, PRZYGOTOWANIE
NAWIERZCHNI SCIAN ISTNIEJACYCH POD ULOZENIE OCIEPLENIA, OCIEPLENIE,
TYNKOWANIE, TECHNOLOGIA PRAC ZGODNA Z OPISEM TECHNICZNYM TEGO
OPRACOWANIA

ELEWACJA W KOLORACH

PAS PIWNICA -TYNK MOZAIKOWY ZEWNETRZNY W KOLORZE GRAFIT(
PIEPRZ/SOL)

PAS PARTER - RAL 7001

PAS PIETRO - RAL 7036 /| WSTAWKA ZIELONA RAL 6017

PAS PODDASZE- RAL 7001

BONIE- RAL 7016

WEJSCIE DO PIWNICY- TYNK MOZAIKOWY ZEWNETRZNY W KOLORZE GRAFIT(
PIEPRZ/SOL)

WEJSCIE GLOWNE W OBREBIE DRZWI WEJSCIOWYCH RAL 7036

Wykona¢ docieplenie scian zewnetrznych podtuznych budynku.

Wykona¢ docieplenie przy uzyciu styropianu o wspdtczynniku przewodno$ci 0,040 W/m2K, od potaci
dachowej do poziomu 30 cm ponizej spodu stropu nad piwnicg. Grubo$¢ warstwy docieplenia -15 cm.
Docieplenie obejmuje takze prace towarzyszace - parapety, rury spustowe.

Docieplenie Scian zewnetrznych szczytowych budynku.

Wykona¢ docieplenie scian zewnetrznych szczytowych. Wykona¢ docieplenie przy uzyciu styropianu o
wspotczynniku przewodnoséci 0,040 W/m2K od potaci dachowej do poziomu 30 cm ponizej spodu stropu
nad piwnica.

Grubo$¢ warstwy docieplenia -15 cm.

Zaleca sie wykona¢ prace w technologii ATLAS STOPTER zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
3662/2010 "ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKOW SYSTEMEM ATLAS STOPTER’ firmy ATLAS Sp. z 0.0., oraz wytycznych wykonawstwa,
oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem petnych systemow BSO.

Warunki prowadzenia prac ociepleniowych. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac
(Swiadectwo ITB 334/96 oraz ITB 334/2002 BSO: - podczas prowadzenia prac temperatura
zewnetrzbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej O st. C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz + 50 C -



niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duzym nastonecznieniu elewacji - wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno
by¢ prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz + 25 o C - niezwigzane materiaty (masa klejace w
warstwie zbrojacej, tynki, wyprawy malarskie) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu

Zalecane przerwy technologiczne:

mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych nalezy wykonac po dostatecznym zwigzaniu kleju, tj- po
ok. 2-3 dniach, do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ po 2-3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu,

- w normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojaca nalezy nanie$c¢-
warstwe podktadu tynkarskiego, po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach mozna
przystapi¢ do naktadania tynku - zaktadamy tynk barwiony w masie

Wytyczne realizacji docieplenia $cian zewnetrznych metoda ,BSO” np. wg technologii ATLAS
STOPTER zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-3662/2010 "ZESTAW WYROBOW DO
WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW SYSTEMEM ATLAS STOPTER’
firmy ATLAS Sp. z 0.0.

Charakterystyka materiatdw System ocieplen Atlas Stopter skfada si¢ z nastepujacych elementow: -
Srodek gruntujacy Atlas Uni Grunt Plus przeznaczony do wzmocnienia podtoza.

- Plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA (styropian samogasnacy), wg PN-B-20132:2005, o
wymiarach nie wigkszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i
wytamacg, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.

- Zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20 - wysokiej jako$ci spoiwo cementowe, kruszywo, Srodki
modyfikujace. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojone;
tkaning szklana.

- Siatka z wiokna szklanego SSA 1363 SM(100) lub VERTEX145A/AKE 145A/R117 A101.
- Podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST pod tynki mineralne.

- Tynk mineralny ATLAS CERMIT - sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréw, do
wykonywania szlachetnych tynkow biatych lub barwionych.

- Materiaty i elementy do wykarczania miejsc szczegolnych elewacji wybrane z asortymentu
przedstawionego przez firme ATLAS Sp. z 0.0.

Przygotowanie elewacji i podtoza. Przed przystapieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu
rusztowan nalezy zatozy¢ siatki zabezpieczajace na rusztowania, zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i
drzwi przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, w obrebie prac zdemontowa¢ wszystkie tablice nascienne,
elementy o$wietleniowe, elementy rur spustowych. Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci,
wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie- tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

Przy nierowno$ciach podtoza wigkszych niz +/-1 cm podtoze wyrdwnac¢ zaprawg,
- Kruche i odpadajace tynki usung¢

- Powierzchnie Sciany otynkowang lub nieotynkowang w zaleznosci od potrzeb oczysci¢- mechanicznie,
np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ wodg z hydrantu. Podtoza silnie nasigkliwe lub
piaszczace zagruntowac wnikajagcym w nie p-reparatem podktadowym.



Obrébki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe uniemozliwiajace wiasciwe wykonanie-
ocieplenia zdemontowac. Wykona¢ prébki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktdrych przyczepno$¢
do przygotowanego- podtoza nalezy sprawdzi¢ po trzech dniach od przyklejenia, poprzez zerwanie.
Wynik uwaza sie za pozytywny jezeli po 3-5 dniach od przyklejenia styropianu, przy recznym oderwaniu
prébek rozerwie sie styropian, a nie spoina z podtozem, (ocenia to inspektor nadzoru). Przyklejenie ptyt
styropianowych. Mase klejacg ATLAS STOPTER K-20 przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg na
opakowaniu.

- Przy podtozach nierdwnych mase klejacg naktada¢ metodg pasmowo- punktowa. W odlegtosci ok. 3
cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm. Na pozostatej powierzchni
standardowej ptyty o wymiarach 50 x 100 cm uktadac 6-8 plackéw masy o Srednicy 10-12 cm. - Po
natozeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisngg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

- Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej
masy klejacej usungg, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.

Ptyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podtoza co najmniej 40 % swej powierzchni.

W narozach $cian ptyty przyklejac przemiennie, aby sie zazebiaty.

Ptyty izolacyjne rozmie$ci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych.

W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktére mogtyby zostac¢
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami styropianu o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm. W takim przypadku nalezy stosowac jako sposéb klejenia metode ptaszczyznowa.
Szczeliny powstate w wyniku nierownos$ci ptyt styropianowych nalezy wypetni¢ piankg

poliuretanowa. Nadmiar piany po petnym stezeniu scig¢ nozem. Nie dopuszcza sie pozostawienia
styropianu bez ostony na czas dtuzszy niz 2 tygodnie. W przypadku takiej koniecznosci konieczne jest
zeskrobanie za pomoca tarek pozdtktej i pylacej sie warstwy styropianu. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z
uwagi na rozpoczety proces wigzania, gdyz takie wykonawstwo zagraza bezpieczenstwu catego uktadu
ociepleniowego.

Wyréwnanie powierzchni ptyt. Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych
ewentualne nieréwnosci- utozenia ptyt wyréwnac, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic
paskami styropianu lub specjalng piankg poliuretanowa. Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt-
styropianowych. Zastosowa¢ w czesci przynaroznikowej (1,26 m) - 8 tacznikow na 1 m2,; w czesci
Srodkowej na- catej wysokosci 6 tacznikow na 1 m2. Gtowki tacznikéw mechanicznych umieszczone w
odpowiednich ptytkich gniazdach zaszpachlowac- masg klejaca. Wzmocnienie krawedzi i narozy
otworéw. Do zabezpieczenia narozy wypuktych oraz krawedzi zastosowac profile narozne.

Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci 5 cm nanies¢ warstwe ATLAS
STOPTER K-20, a nastepnie wcisna¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu.
Wydobywajaca sie z otworéw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowacé.

Przy wykonywaniu o$ciezy okiennych pionowych zachowac kat prosty (900; pomigdzy oknem a
glifem), natomiast przy poziomych zachowac kat 98o.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45 stopni
kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 25 x 35 cm. Wykonanie warstwy zbrojonej. Do wykonania
warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia- styropianu. Mase klejacq
nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg pasmami o szeroko$ci- tkaniny zbrojace.
Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10 x 10 mm. W tak przygotowang warstwe, przy uzyciu
kielni wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine szklang i rowno zaszpachlowac, stosujac w



niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta,
nie wykazywac sfatdowarn i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny uktadac¢ na zaktad min. 10 cm.

W czesci piwnicznej budynku, a przynajmniej do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu, zastosowac
jako- zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklane;.
Natozenie podktadu tynkarskiego.

W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojong nanies¢ za
pomocq szczotki lub watka jedng warstwe podktadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST.
Wykonanie tynku zewnetrznego.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku- mineralnego
ATLAS CERMIT, Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy
pomocy pacy ze- stali nierdzewnej. Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie
zaciera¢ pionowo, poziomo lub- koliécie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracac
uwage na zachowanie statego kata zacierania.

Naprawe i szpachlowanie cokotu budynku wykona¢ zaprawa klejaca stuzacg do wykonywania warstwy
zbrojacej docieplenia budynku np. ATLAS ATOPTER K-20, po uprzednim przygotowaniu i
zagruntowaniu podtoza. Wieksze szczeliny nalezy wzmocni¢ siatkq zbrojeniowa. Nastepnie wykonaé
tynk mozaikowy zewnetrzny w kolorach zgodnie z rysunkami elewaciji.

Zwody instalacji odgromowej w czasie prac nalezy zdemontowac, a po wykonaniu docieplenia na nowo
zamontowac na dtuzszych hakach mocujgcych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ mocowanie i potaczenia
catej instalacji i zleci¢ przeprowadzenie badania jej zerowania przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

B-
WYKONANIE PARAPI_ETOW ZEWNETRZNYCH: PARAPETY W KOLORZE RAL 7024 LUB 7043
DEMONTAZ | MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej w kolorze szarym. Parapety wypusci¢ poza lico
Sciany 5 cm. Miejsce styku parapetu z tynkiem mineralnym uszczelni¢ silikonem transparentnym. Nie
dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych z dwoch i wiecej elementow blachy.

C-

OBROBKI DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACHARSKICH, MONTAZ NOWEJ OBROBKI
BLACHARSKIEJ NA POLACZENIU OCIEPLENIA | POLACI DACHU NA SCIANACH
SZCZYTOWYCH KOLOR RAL 7000( DETAL UZGODNIC NA BUDOWIE Z

INSPEKTOREM NADZORU PO PRZEPROWADZENIU POMIAROW Z NATURY),

MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH Z CZYSZCZAKAMI -KOLOR RAL 7016

W zwigzku z zaistnieniem mozliwo$ci, iz ocieplenie elewacji bedzie na tyle grube, Ze nie bedzie catkowicie
przykryte dachem, zaktada sie wykonanie przedtuzenia potaci dachu na Scianach szczytowych i bocznych
poprzez montaz obrébki blacharskiej wchodzacej pod dachdwki z brzegu dachu. Obrébka ma byé przymocowana
do przedtuzonych tat i wychodzi¢ poza elewacje. Szczegdtowe rozwigzanie dobra¢ na budowie po zbiciu
istniejacego tynku i natozeniu kleju i siatki oraz przytozeniu ptyty styropianowej.

Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe.
W wyniku skucia wszystkich wystajacych elementow elewaciji, nowa elewacja nie bedzie posiadata
elementdw, ktore wymagajg obrobek blacharskich.

D - STOLARKA W CZESCIACH WSPOLNYCH ]
WYMIANA OKIEN W CZESCIACH WSPOLNYCH, REMONT DRZWI WEJSCIOWYCH



DO BUDYNKU LUB ICH WYMIANA, WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO PIWNICY
STOLARKA W KOLORZE OKNA BIALE RAL 9003, DRZWI RAL 7001

PARAMETRY STOLARKI W CZESCIACH WSPOLNYCH:

DRZWI ZEWNETRZNE PIWNICA 140/170 cm DWUSKRZYDLOWE PODZIAL OSIOWY
DRZWI ZEWNETRZNE PARTER 160/232 cm DWUSKRZYDLOWE PODZIAL OSIOWY
OKNA KLATKA SCHODOWA 90/162 NASWIETLE 90/45 SZT. 2

WYMAGANY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 1,6 W/imk

PARAMETRY OKIEN W LOKALACH MIESZKALNYCH
OKNA O WYMIARACH 110X180 25SZT i 50X50 6SZT
WYMAGANY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 1,1 W/im%k

E -

OCIEPLENIE DACHU -

OCIEPLENIE CALEJ POLACI, MEMBRANA DACHOWA, WELNA MINERALNA 15cm i 5¢cm,
PAROIZOLACJA.

Ocieplenie dachu sko$nego wykonaé poprzez utozenie ptyt z wetny mineralnej pomiedzy krokwiami. Do
ocieplenia dachu skosnego przyjeto ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm o wspétczynniku (A = 0,037
W/m2K). Warstwe 20cm dzieli sie na 151 5 cm i uktada sie podwdjnie (miedzy krokwiami i pod nimi),
ostaniajac jg od zewnatrz membrang dachowg, a od wewnatrz — paroizolacja.

F-
OPASKA DO OKOLA BUDYNKU

WYKONAC OPASKE O SZEROKOSCI 40cm Z OBRZEZEM BETONOWYM WYSTAJACA PONAD POZIOM
GRUNTU Z WYPELNIENIEM NA GLEBOKOSC 10cm PIASEK i 20cm OTOCZAKI, SPADEK 2% W
KIERUNKU OD BUDYNKU

Dookota budynku nalezy zdjg¢ warstwe ziemi o gtebokosci 30 cm i szerokosci 70cm, zamontowac
obrzeze betonowe. Cze$¢ wykopu pod obrzeze ma szeroko$¢ 28cm. Gteboko$¢ wykopu powinna
uwzgledniaC wysoko$¢ oparcia ktora z tylnej strony kraweznika powinna wynosi¢ 10-20cm. Krawezniki
uktadamy na fundamencie z chudego betonu zachowujac miedzy poszczego6lnymi elementami fuge
szerokosci 3-5mm. Zniweluje ona efekty wystepowania naprezen termicznych oraz nierbwnomiernego
osiadania gruntu. Po zamontowaniu fundamentu dookota budynku powinien powsta¢ otwér o szerokosci
40cm i gtebokosci 30cm, powstaty otwor wypetni¢ do wysokosci 20cm piaskiem, a piasek nasypac
10cm drobnych otoczkow. Nalezy na warstwie piasku i warstwie otoczakow zachowa¢ spadek 2% od
budynku.

G-

RENOWACJA SCHODOW WEJSCIOWYCH

WYROWNWNIE, ZESZLIFOWANIE POWIERZCHNI, UZUPELNIENIE | WYROWNANIE
STOPNI MASA EPOKSYDOWA, SZLIFOWANIE, KRYSTALIZACJA. MONTAZ
NOWYCH BARIEREK

Nalezy wyrdwna¢ kamienng powierzchnie. W tym celu uzywa sie urzadzenia szlifujgcego z tarczami
diamentowymi. Wszystkie etapy szlifowania przeprowadza sie na mokro, dzieki temu unikamy pokrycia
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wszystkiego wokot drobnym pytem. Nastepnie nalezy wyrownac ubytki. Niweluje sie je za pomocg masy
epoksydowej nanoszonej szpachelkg nalezy, dobra¢ odpowiedni kolor masy pasujacy do istniejgcych
schoddw. Po wyschnieciu wypetnien tak przygotowang powierzchnie nalezy przeszlifowaé, tarczami o
mniejszej ziarnistosci. Zabieg ten pozwala uzyskac efekt idealnie gtadkiego kamienia — zeszlifowane
zostajg nawet najmniejsze dziurki. Jest to szczegdlnie istotne przy kamieniach o porowatej strukturze. Na
koniec polerujemy catg powierzchnie, czyli szlifujemy jg tarczami o najmniejszej ziarnisto$ci. Nastepnie
przechodzimy do krystalizacji schodow, czyli stosujemy impregnat chemiczny, ktory na state zmienia
strukture kamienia i poprawia jego wtasciwosci.

UWAGA: PROJEKTANT WYRAZA ZGODE na zastosowanie innego systemu docieplen pod warunkiem
zachowania tych samych minimalnych parametréw zastosowanych materiatow, po akceptacji systemu
przez kierownika budowy.
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