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SST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wymagania ogoélne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie termomodernizacji budynku
wielorodzinnego w Watbrzychu przy ul. Orkana 12.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Wymagania ogdlne zawarte w SST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z wymienionymi nizej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST :

SST-00 SPECYFIKACJA OGOLNA

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM OCIEPLENIA BUDYNKU i REMONTU

SST-01 OCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU w tym:

OCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ, WYMIANA RYNIEN RUR SPUSTOWYCH, OCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH

OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA

SST-02 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH,

SST-03 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH,
WYMIANASTOLARKI DRZWIOWEJ - ZEWNETRZNEJ

SST-04 OPASKI

SST-05 SCHODY ZEWNETRZNE

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego

1.4.1. Lokalizacja
Watbrzych ul.Orkana 12

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu realizacje inwestycji:

Ogolny zakres robdt do wykonania w ramach niniejszego przedsigwziecia sktada sie z:

a) robét przygotowawczych, w tym:

) roboty rozbiérkowe, naprawa $cian no$nych zewnetrznych

) robdt wykonczeniowych zewnetrznych, w tym:

) opaska wokot budynku;

c) robot podstawowych w tym:
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3) ocieplenie stropu piwnicg

4) ocieplenie potaci dachowe;

5) ocieplenie $cian zewnetrznych -elewacja

6) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zewnetrznej
7) wykonanie obrébek blacharskich

1.6. Wykaz dokumentac;ji projektowej zadania inwestycyjnego
1.6.1. Projekt budowlany i wykonawczy
1.6.2. Audyt energetyczny

2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (B), specyfikacjg techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana,

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, SST i ewentualnymi
wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB), Projektem Wykonawczym (PW) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST. Dane okre$lone w PB i
w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w peti zgodne z PB lub SST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, o$wiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie
(kierownik, budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy Projekt wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres$lonych przez Inspektora
Nadzoru , tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.



Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacii
rob6t, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong, jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2.3. Og6lne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw
Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony
sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z projektem,

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.3.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.



3. Wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu i transportu.

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materiatow

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacjgq muszg spetnia¢ wymogi
odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robdt.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogq by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami SST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatbw musi sie¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.



Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;
robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczace wykonania robdt

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami SST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi
w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, SST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

4.3. Kontrola jakos$ci robot.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.



Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru

4.3.3. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdw 0so6b funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robét,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koricowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.



Dokumenty labolatoryjne: Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki
badan sporzadzone przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu

podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na Zzyczenie
Inwestora.

4 4, Odbior robét.

4.4.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi cze$ciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.4.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

4.4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.5.4. Odbior ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot



z PB, PW,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo osdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.4.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

- Protokéty odbioru rob6t zanikajacych.

- OSwiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

5. Przepisy zwigzane

5.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta , dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentdw robét, podano
na koncu kazdego rozdziatu SST.



SST-01-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1, WSTEP

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z pracami
rozbiorkowymi zwigzanymi z wykonaniem termomodernizacji budynku objetym zakresem zawartym w PB

Klasyfikacja wg. Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

5111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

odkucia uszkodzonych tynkéw na elewacii,

demontazu stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej,

wykopy pod obrzeze wraz z opaskq

wykuciem z muru podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wywiezienie materiatdw z rozbiorki

demontaz barierek, szlifowanie schodow

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Wykonanie prac

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajagcym przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo ddbr i osob.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.



2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Nalezy
szczegdlng uwage zwroci¢ na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato uszkodzenia si¢
innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia.

Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Usunigcie wszystkich elementow wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nosnych.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatow.

2.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych, Wykonawca winien oczySci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru robét.

3. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

4. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie

ogobInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)



SST-01 OCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji $cian budynku,

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45300000-0 Roboty w zakresie izolacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres robdt objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét ,zwigzanych z termomodernizacjg budynku, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

ocieplenie stropu nad piwnicg

ocieplenie potaci dachowej i $cian zewnetrznych

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, nalezy stosowac¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Plyty styropianowe:

- Piyty styropianowe EPS 70-040 FASADA (styropian samogasnacy), wg PN-B-20132:2005, o wymiarach
nie wigkszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i wytamac, ciete
z bloku po odpowiednim okresie sezonowania o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m x K)
gr=15cm.

-Ptyty styropianowe EPS 038 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m x K) gr=10cm.

Wetna mineralna:

- gr. 20 cm (15cm +5¢m — na zaktad) dach A = 0,037 W/(m x K).

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaC wetng mineralna skalna spetniajacg wymagania
normy EN 13162:2012 o wspdiczynniku przewodzenia ciepta

2.2.Tkaniny zbrojace

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wtokna szklanego o symbolu handlowym 2036-
001 oraz wzmocniong siatke z wtdkna szklanego Powinna ona spetniajacg nastepujace wymagania:
wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku,

sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym - nie mniej niz
125 daN, tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P - 85010.



2.3. Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych i polistyrenu ekstradowanego do podfoza oraz do przyklejania tkaniny
szklanej wzmacniajacej do ptyt styropianowych, mozna stosowac¢ np. nastepujace kleje i masy klejace
produkowane w kraju:

Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza

Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,

2.4 taczniki do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy tworzywowe taczniki typu z gtowka styropianowa 10
mm grubo$ci i 46 mm Srednicy.

2.5.Masy tynkarskie
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu Scian zewnetrznych nalezy stosowa¢ mase
tynkarskg zgodna z projektem, uzyskiwang przy rozprowadzaniu paca.

2.6.Profile metalowe

Lista cokotowa z aluminium anodowanego, z krawedzig odciekowg i krawedzig do gory

Katownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowej. Stuzy do obrdbki dolnej krawedzi pod rynna.
Katownik ispo ze stali szlachetnej V2A do wzmacniania narozy pionowych zwlaszcza na najnizszej
kondygnaciji.

2.7.Materiaty uszczelniajace

Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujgcego migkkiego tworzywa piankowego,
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych piyt
ociepleniowych.

3.1. Ogdlne warunki wykonania robét ocieplenia $cian budynku

Ocieplenie Scian powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych szczegdtowych - wytgcznie przez
wyspecjalizowane jednostki wykonawcze.

Budynek przeznaczony do ocieplenia Scian zewnetrznych powinien byC nalezycie przygotowany do
wykonania robét. Dotyczy to zarGwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej $cian jak i otoczenia budynku.
Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza
nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowac¢ przez co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sig, aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta
nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robét Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi
oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezpo$rednio po ich natozeniu. Powierzchnie
robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.

Wykonanie robdét ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w
budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zespdt pracownikow
dysponujacych wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonywane
w sposob ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robét. Warunkiem
wykonywania robot ociepleniowych jest stabilnos¢ podtoza gwarantujaca okre$lone potgczenie warstwy
ociepleniowej z podiozem. W celu zapewnienia wiadciwej przyczepno$ci warstwy ociepleniowej do
podtoza, powinno ono znajdowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢
oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.



3.1.1. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych powinna byé zachowana nastepujaca
kolejnos¢:

prace przygotowawcze ( kompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, zdjecie
obrébek blacharskich),

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian, naprawa peknie¢ scian

ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

naktadanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z widkna szklanego,

wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

wykonanie ewentualnych robét malarskich zewnetrznych,

demontaz rusztowan,

uporzadkowanie terenu wokdt budynku;

3.1.2.Wykonanie proby przyklejania styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegly w sposob
widoczny tuszczeniu ) i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm,
Do przyklejenia styropianu stosowac kleje lub masy klejace. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate
powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisna¢
probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza
I przyczepnos¢ kleju sa wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostato
prawidtowo oczyszczone lub Zze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymato$ci. W takim
przypadku nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchnie sciany lub usungé warstwe i wykona¢ ponownie
prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, Ze charakteryzuje
sie on zbyt niskg wytrzymato$cig i takiego kleju nie wolno stosowac.

3.1.3.Przygotowanie zaprawy i mas klejacych

Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana przez zarobienie wodg
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta.

Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,
dostarczana w postaci gotowe] do stosowania. Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych
powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

3.1.4.Mocowanie plyt styropianowych do podtoza.
Ptyty styropianowe o wspotczynniku przewodzenia ciepta .0,04 [W/m2K] i grubosci 8 cm i 7 cm uktadane
naprzemiennie z dwoch warstw ptyt styropianowych.

3.1.5.Przyklejanie ptyt styropianowych

Nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku tj. od poziomu cokotu i posuwac sie ku gorze. Mase klejaca
nalezy uktada¢ packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szeroko$ci 4 cm. i w cze$ci
Srodkowej plackami o Srednicy okoto 10 cm. o grubos$ci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego
rzedu ptyt nalezy uzyc¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na
mb osadzonymi na minimum 50 mm. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze
kazdego odcinka listwy. Na narozach nalezy listwe przycia¢ pod katem. Na wysoko$ci 20 cm ponize;
okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowg i uzbroi¢ paskiem z siatki z widkna
szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinieta przez gérng krawedz systemu



na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe
natychmiast przytozy¢ do sciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o
szerokosci 10 cm i dtugosci min 1,8 m. az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wyciSnie sie poza obrys piyty,
nadmiar nalezy usunac.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejaca ze
Sciany i ptyty i ponownie ptyte przykleic. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Pyty uktadac¢ nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych
nie wolno w zasadzie smarowa¢ masg klejaca.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach lub szczelinach
dylatacyjnych przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej wtopionych
w masg klejaca owijajgcych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia
ostonigtych obrzezy piyt.

Wywiniecie siatki na Sciane powinno wynosi¢ co najmniej 60 mm Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt
styropianowych nalezy do Sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szerokosci co najmniej 60 mm -
przykleic na mase klejacq waski pasek tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masg klejacq tylnej
powierzchni piyt, nalezy réwniez posmarowa¢ dolng powierzchnie boczna i dolng cze$¢ powierzchni
czotowej po to, aby luzno zwisajgca czes¢ waskiego paska siatki - przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢
wtopiona w masg klejaca.

Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nierownosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg
pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt
nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej
wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza scian oraz naroza otworow.

Naroza $cian i otworow do wysoko$ci 2 m wzmacnia sie katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z
natozong siatkq wg p. 10.6 a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojacej wtopionymi w mase klejacg
utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.

Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka.

Spoiny pomigdzy oknem parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajgcym.

Mechaniczne mocowanie plyt

Mocowanie mechaniczne wykonac nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masg klejaca.
Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z tworzywa z metalowym trzpieniem.
Laczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie. Powinno by¢ minimum 5 kotki na m2. Wszystkie
ewentualne nierdwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zakfadanie tacznikow wykonywac
mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych.

Przed wprowadzeniem tacznika w otwér, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem
0 podtoze.

3.1.5.Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie instrukcijg,
producenta.

Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz
-25°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwg o szerokosci 1,10-1,20
m i grubo$ci minimum 1,5 mm- max 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pionowej o szeroko$ci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojacq rozwijajac rolke
tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejacg za pomoca packi stalowej lub drewniane;.



Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie wyszpachlowa¢ mase
uzbrojeniowa przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masa zbrojeniowg,
i znajdowac sie mozliwie u gory (na zewnatrz) tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubo$¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i me wigcej niz 3 mm

Mase zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowang krawedz listwy cokotowej i rowno obcigg. .
Naktadana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowarn i powinna by¢ rownomiernie napieta.

Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.
W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wigcej niz na
dtugos¢ 20 cm

Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi
sie miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac masa klejaca.
Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie o$ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢
na $ciane sasiednia pasem o szerokosci okofo 15 do 20 cm W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine
na o$cieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajace.

3.1.6.Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach me nizszych niz +
5° C i nie wyzszych niz + 25° C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwami ITB.



3.1.7. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegélnych

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy
stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢c masg klejacq do
styropianu i dopiero wowczas tkaning szklang lub polipropylenowa z wywinigciem jej co najmniej 20 cm
na $ciang przylegta z kazdej strony naroznika.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych i nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 2 cm.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szeroko$ci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie oScieza. Nastepnie na catej powierzchni oSciezy
gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe ktére powinny by¢ tak przyciete aby piyt
przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza.
Jezeli oScieznice sgq mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy $cig¢ ukosnie ptyty
styropianowe. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na oSciezu a
nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni Sciany.

3.2. Wykonanie rohét ociepleniowych z wetny mineralnej.

Ocieplenie pota¢ dachowg budynku przy zastosowaniu wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia
ciepfa A = 0,04 W/(m x K) gr. 20cm.

Wetne mineralng utozy¢ pomiedzy krokwiami mocujac jg np. za pomoca tat drewnianych, taty przybi¢ po
wczes$niejszym ostonieciu wetny mineralnej folig paroizolacyjna, po wetne zastosowa¢ membrang
dachowg, wykonczenie od strony pomieszczen ptytg GKF.

4. Kontrola jakos$ci robét

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w SST — 00. Ogoina Specyfikacja Techniczna.

4.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jako$ci producenta i uzyskac¢ akceptacije inspektora
nadzoru.

4.3. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakoSci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w SST — 00. Ogéina Specyfikacja Techniczna.

Kontroli podlega wykonanie:

wykonanie termomodernizacji budynku;

Sprawdzenie jakosci robét, polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

5. Odbiér robét

Ogdlne odbioru jakosci robot, podano w SST — 00. Ogdina Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji $cian budynku.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Roboty zwigzane z ociepleniem Scian metodg " bez spoinowg " powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespot.

Przy wykonywaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzér inwestorski i autorski.



Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robét zostaty wykonane wg
projektu technicznego. Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy obja¢ nastepujgce etapy robot:
przygotowanie powierzchni $cian ( podtoze pod uktad ociepleniowy ).

przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy zbrojeniowe;;

wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych Scianach budynku. Odbioru robét powinien
dokonac Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbior koncowy, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanego ocieplenia z projektem technicznym ocieplenia.

6. Normy i dokumenty zwigzane

Swiadectwo ITB Nr 334/02 20

Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow systemami
PN-92/P-85010

Tkaniny szklane

PN-B-20130:1999

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych Ptyty styropianowe
PN - B-20130:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Ptyty styropianowe / EPS, XPS/

ZUAT -15A/.03

System docieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienionej wyprawy elewacyjne;.



SST-04 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- spadkéw pod obrobki blacharskie.

- obrobek blacharskich gzymséw pasy podrynnowe i inne elementy wykona¢ z blachy stalowej
powlekane;.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST, PW, polecenia inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

Blacha stalowa powlekana

Blacha stalowa wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Wykonanie robét

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Obrébki te powinny wystawac 4 cm poza lico Sciany — zabezpieczenie elewaciji przed zaciekami wody
deszczowej. Obrdbki blacharskie nalezy mocowaé w sposéb, zapewniajacy trwate i szczelne
zamocowanie do $cian.

Obrabki blacharskie glifow wykona¢ zgodnie z PB z blachy stalowej ocynkowanej, podokienniki z blachy
stalowej powlekanej zabezpieczonej folig. Dopuszcza sie mocowanie podokiennikdéw do czota profili
okiennych za pomocg uszczelki gumowej. Powierzchnie o$ciezy pod podokiennikiem nalezy wyréwnac
przy pomocy masy klejowo — szpachlowe;.

Obrébki powinny by¢é zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby drgania elementéw
blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.

3.1. Obrobki blacharskie i parapety okienne zewnetrzne

Przed montazem obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych wyréwnuje sie podtoze przy pomocy
masy klejowo — szpachlowej dajac mu maty spadek (od $rodka pomieszczenia)

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

3.2. Rynny

Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem (nie mnej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej



przedtuzenie pofaci, najwigksza dtugosc¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczac odlegto$¢ miedzy
sgsiednimi rurami spustowymi;

3.3. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokoSc kielicha, odchylenie rur spustowych
od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m, odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

4. Kontrola jakosci rob6t

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jako$ci robét podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢é na poréwnaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.

- Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie atestow i Swiadectw
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 22

- Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy faczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wiadciwg normg wykonania
uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdw rynien. Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelno$ci nalezy sprawdzié¢ poprzez nalanie
wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z normg potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadto$ci i kierunku
pionowego

- Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i peknie€.

5. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja;

- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

- poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robét

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

6. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.






SST-03 STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu okien i drzwi w obiekcie.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiar z natury wszystkich okien przed ich wymiana.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w SST majq zastosowanie przy montazu:
- okien i drzwi,



2.1. Okna i drzwi zewnetrzne Wymiana stolarki okiennej na okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego
PCV -trzykomorowych profili w kolorze biatym, szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi.

Zestaw szyb 4-16-4 napetniony dla poprawy izolacyjnosci ciepinej argonem, okucia uchylne i uchylno
rozwieralne, obwiedniowe z naroznikiem antywywazeniowym z nawiewnikami zachowaniem istniejacych
podziatow oraz zasady ich otwieralnosci.

OKNA w lokalach Umax.1,1W/m2K, w cze$ci wspolne Umax.1,6 W/m2K

Drzwi - nowe, metalowe; oscieznice narozne.

Umax.1,7W/m2K

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentow niz
sugerowani, pod warunkiem, iz jako$ciowo bedg réwnorzedne z wymienionymi oraz bedg spetnia¢
warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Wykonanie robét

3.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

3.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie¢ uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja;

- jako$¢ dostarczonej stolarki

- poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:



- porzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z SST i PW

5. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje montazu producenta stolarki.



SST-05 OPASKA
1. Wykonanie robét

1.1. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy
kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ cement oraz miat kamienny 0- 5 mm, miat kamienny 0 - 10 mm, piasek.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

1.3. Wykonanie opaski

Dookota budynku nalezy zdjg¢ warstwe ziemi o gtebokosci 30 cm i szerokosci 70cm, zamontowac
obrzeze betonowe. Cze$¢ wykopu pod obrzeze ma szeroko$¢ 28cm. Gteboko$¢ wykopu powinna
uwzglednia¢ wysokos¢ oparcia ktdra z tylnej strony kraweznika powinna wynosi¢ 10-20cm. Krawezniki
uktadamy na fundamencie z chudego betonu zachowujac miedzy poszczegolnymi elementami fuge
szerokosci 3-5mm. Zniweluje ona efekty wystepowania naprezen termicznych oraz nieréwnomiernego
osiadania gruntu. Po zamontowaniu fundamentu dookota budynku powinien powsta¢ otwér o szerokoSci
40cm i gleboko$ci 30cm, powstaty otwor wypetni¢ do wysokosci 20cm piaskiem, a piasek nasypac
10cm drobnych otoczkow. Nalezy na warstwie piasku i warstwie otoczakéw zachowa¢ spadek 2% od
budynku.

2. Kontrola jakosci robot

2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnoSci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin kraweznikow

sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

4.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg . 0,5%. 28



Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac . 1 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

5. Odbior robot

5.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podtoza,

wykonanie podsypki,

6. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-EN-206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fata.



